
                                                                                    
 

 

SRZP261-0015/24  
(numer referencyjny postępowania) 

GII.042.4.2024 

Załącznik nr 2b 

do SWZ 

Projektowane postanowienia przyszłej umowy 

 

UMOWA   NR ……………… 

zawarta w dniu …………………. 2024 roku, pomiędzy: 

 

Powiatem  Zawierciańskim, 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34, 

NIP: 6492296830, REGON: 276255252, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego, w imieniu którego działają: 

 

………………………………………………………………………...…. 

 

…………………………………………………………………………… 

zwanym dalej "Zamawiającym". 

a 

………………………….., 

z siedzibą: ………………, 

NIP: ………; REGON: ………, 

w imieniu której działa: 

………………………………………………… 

Zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną” 
 

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 tejże ustawy, pod nazwą: 

„Budowa drogi gminnej – Droga nr 5, w ramach prac poscaleniowych  

w obrębie Rudniki  gmina Włodowice” 

zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i realizację robót 

budowlanych w ramach zamówienia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej – Droga nr 5, w 

ramach prac poscaleniowych w obrębie Rudniki  gmina Włodowice” formule „zaprojektuj i 

wybuduj” w ramach inwestycji ,,Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalania”, z 

operacji pn.: „Scalenie gruntów rolnych we wsi Rudniki, gmina Włodowice, Powiat 

Zawierciański” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 

modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” i dotyczy w szczególności zaprojektowania i 

wykonania robót budowlanych  obejmujących: 

1) budowę projektowanej drogi, 

2) udrożnienie bądź budowę i przebudowę przepustów pod drogą, 

3) budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 

4) wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją, 

5) przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu. 
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2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia - przedmiotu niniejszej umowy, zawiera 

Program Funkcjonalno–Użytkowy, w skrócie PFU, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.  

3. Przyjęte parametry techniczne projektowanej drogi do budowy (Droga nr 5):   

− długość odcinka – 837 mb,  

− klasa drogi D, 

− szerokość jezdni - 5,0 m, 

− spadek jednostronny 3%, 

− szerokość poboczy - 0,75 m, 

− nawierzchnia KR0  - mieszanka niezwiązana; 

4. Zakres realizacji przedmiotu umowy został podzielony na dwa Etapy: 

1) ETAP I – obejmuje sporządzenie na podstawie PFU kompleksowej dokumentacji 

projektowo- kosztorysowej dla niniejszej inwestycji z uzyskaniem niezbędnych decyzji 

administracyjnych na ich realizację (pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót 

budowlanych), a w szczególności: 

a) wykonanie dodatkowych badań, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca 

zrealizuje dodatkowe badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne 

badania narzucone na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu); 

b) sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

c) uzyskania pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót oraz wszelkich niezbędnych: 

uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających z obowiązujących przepisów; 

d) uzyskanie zgód właścicieli działek, gdy w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych 

inwestycja będzie wykraczała poza działki Inwestora i będzie ingerować w działki 

prywatne; 

e) opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych, 

z uwzględnieniem robót, które będą realizowane przez podwykonawców. 

2) ETAP II – obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót 

budowlanych oraz: 

a) przeprowadzenie wymaganych prób i badań; 

b) uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do 

użytkowania wybudowanych obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek 

przygotowania materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu 

robót do właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego  – jeśli będzie konieczne); 

c) sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta, 

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami, zapisami SWZ, 

oraz zapisami niniejszej umowy a także zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.  

Wykonawca robót budowlanych ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość 

wykonywanych robót oraz jakość zastosowanych materiałów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni, od dnia wskazanego jako data zawarcia 

niniejszej Umowy, opracować i uzgodnić z Zamawiającym na piśmie harmonogram 

rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem, którego treść będzie zawierać podział 

robót objętych przedmiotem Umowy wraz ze wskazaniem ich wartości. 

W ramach opisu podziału robót należy, w pierwszej kolejności, wyodrębnić 

w Harmonogramie branżę projektową (Etap I) oraz roboty budowlane branży drogowej (Etap 

II), zaś w ramach każdej z branż, również w podziale na roboty wykonywane siłami własnymi 

oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcę/Podwykonawców na podstawie umów 

o podwykonawstwo – jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców.  Harmonogram 

powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość 
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wyodrębnienia z Harmonogramu rodzaju i wartości robót/usług, która ewentualnie zostanie 

powierzona Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 6471 kodeksu cywilnego. 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego 

do Harmonogramu. Harmonogram winien odzwierciedlać rzeczywisty postęp realizowanych 

zadań i w związku z tym powinien być w razie konieczności aktualizowany. Każda 

aktualizacja Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Brak uwag 

Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia przekazania Harmonogramu lub zgłoszenia 

aktualizacji Harmonogramu oznacza jego akceptację. 

6. Ubezpieczenie - Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (od dnia podpisania 

umowy do dnia odbioru końcowego) musi posiadać aktualne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) za wyrządzone szkody materialne (mienie osób trzecich i 

mienie powierzone)  powstałe w związku  z realizacją przedmiotu zamówienia i na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż wartość umowy wyrażoną w PLN lub dla walut obcych 

w wysokości równoważnej, przeliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut 

obcych ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień zawarcia umowy. 

Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

7. Dokumentacja projektowa opisana powyżej w ust. 4 pkt 1 winna zawierać: 

1) wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediów kolidujących 

z projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji 

środowiskowej – jeśli wymagane) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić na 

mapach sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych 1:500, wraz z opiniami, 

uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami 

szczególnymi, oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane – 5 egz.; 

2) dla zakresu robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę należy 

wykonać szczegółową dokumentację projektową wymaganą do zgłoszenia robót 

budowlanych i umożliwiającą późniejsze wykonanie robót budowlanych (wraz  

z projektami przebudowy mediów kolidujących z projektowanymi drogami, wymaganymi 

decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji 

środowiskowej – jeśli wymagane) – 5 egz.; 

3) wykonanie projektów wykonawczych z podziałem na branże – po 4 egz.; 

4) wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 4 egz.; 

5) wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu – 4 egz.; 

6) wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo- wodnych 

podłoża gruntowego – 5 egz.; 

7) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.; 

8) przedmiar robót z podziałem na branże – po 3 egz.; 

9) kosztorys inwestorski – 3 egz.; 

10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w skrócie STWiORB – 

3 egz.; 

11) przygotowanie materiałów/inwentaryzacji zieleni na wycinkę kolidujących drzew; 

12) wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem – 

w oryginałach i na nośniku elektronicznym np. CD w formacie PDF. 

8. Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla 

obiektów drogowych. Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania 

w imieniu Zamawiającego. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym. 

9. Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilości egz. jw. oraz 

w formie elektronicznej na płytach CD, w postaci plików ogólnodostępnych w tym: 

1) projekty budowlane, wykonawcze w formacie PDF; 

2) przedmiary i kosztorysy inwestorskie - w programie NORMA lub kompatybilnym (zapis 

w formacie .ath) oraz PDF; 

3) STWiORB - w programie WORD lub kompatybilnym (zapis w formacie .doc) oraz PDF. 
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10. Ewentualne dodatkowe egzemplarze należy wykonać do celów opiniowania lub uzgadniania 

w ilości wymaganej przez jednostki opiniujące. 

11. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej, w tym ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

oraz ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  i zawierać wszystkie 

niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

12. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych (o których 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp) potwierdzonych protokołem konieczności  to 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty w drodze zawarcia stosownego aneksu do 

umowy przy zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i nośników 

cenotwórczych, ujętych w przedmiarze i kosztorysie  Wykonawcy sporządzonych w ramach 

realizacji Etapu I. W brakującym zakresie ceny czynników przyjęte będą, jako nie wyższe 

niż średnie ceny z zeszytów SEKOCENBUD aktualnych na moment sporządzenia danego 

kosztorysu. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w niniejszym paragrafie. 

Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń 

przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, pod warunkiem, że zmiany 

te będą korzystne dla Zamawiającego (np. powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez 

Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy lub 

powodują zapewnienie większego bezpieczeństwa lub poprawienie parametrów 

technicznych wybudowanych obiektów). Wykonanie robót zamiennych lub wprowadzenie 

zmian materiałów i urządzeń wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, a ich zasadność 

powinna zostać stwierdzona protokołem konieczności. Roboty zamienne nie mają wpływu 

na wysokość ryczałtowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 2 Termin wykonania 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy do 

podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie z założeniami Projektu, 

w ramach realizacji którego zawarta jest niniejsza umowa -  od dnia wskazanego jako 

data zawarcia umowy do dnia: 15.11.2024 roku z zachowaniem terminów częściowych: 

1) Termin wykonania prac projektowych (Etap I) – do 40 dni od dnia wskazanego jako data 

zawarcia umowy. Za termin wykonania prac projektowych uważać się będzie uzyskanie 

przez Wykonawcę zezwolenia lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych objętych 

niniejszą umową, po wcześniejszej akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego. 

2) Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty 

zgłoszenia. 

3) Termin realizacji robót budowlanych (Etap II) ustala się od daty wprowadzenia Wykonawcy 

na teren budowy do dnia 15.11.2024 roku. Na dzień zakończenia robót Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.  Zamawiający wymaga 

przedstawienia wraz z protokołem końcowym kosztorysu powykonawczego wraz 

z kosztorysem różnicowym  dla wykonanych dróg. 



5 

4) Przyjmuje się, że termin realizacji robót zostaje uznany za dochowany jeżeli w terminie 

wskazanym w ust. 2 pkt 3 Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru, poprzez przedłożenie 

Zamawiającemu wszystkich kompletnych dokumentów, wymaganych odbiorem 

końcowym w tym dokumentacji powykonawczej, a prawidłowość wykonanych robót 

zostanie potwierdzona Protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

  

§ 3 Obowiązki  Stron umowy 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) udostępnienie Wykonawcy terenu robót, o którym mowa w § 1 w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu umowy; 

2) zapewnienie nadzoru; 

3) dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego; 

4) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

2. Obowiązki  Wykonawcy: 

1) rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robót projektowych i budowlanych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami technicznymi, 

bhp i ppoż. zasadami sztuki budowlanej, oraz zaleceniami Zamawiającego; 

2) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót; 

3) zabezpieczenie terenu robót pod względem ppoż. i bhp oraz ponoszenie 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie 

realizacji umowy; 

4) przygotowanie zaplecza na terenie robót, o którym mowa w § 1 oraz sprawowanie dozoru 

mienia na terenie robót; 

5) usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia 

kosztów z tym związanych; 

6) zapewnienie jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych 

mieszkańców; 

7) opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na okres robót 

budowlanych wraz z pokryciem wszelkich kosztów wynikających z jej wdrożenia 

i utrzymania. Wykonawca zobowiązany jest przed terminem wprowadzenia 

zatwierdzonej organizacji ruchu powiadomić Zarządzającego Ruchem, Zarządcę Drogi 

oraz Właściwego Komendanta Policji, o zamiarze jej wprowadzenia; 

8) zapewnienie kierowania w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy, o którym mowa 

w § 1 przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do 

sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami 

skierowanymi do wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku usprawiedliwionej 

nieobecności Kierownika budowy, nadzór sprawuje średni nadzór techniczny (osoby te 

zostaną wskazane przez Wykonawcę w momencie rozpoczęcia robót budowlanych 

w formie pisemnej).W przypadku zwołania rady budowy (rady technicznej) obecność 

Kierownika budowy jest obowiązkowa; 

9) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikat zgodności,  świadectwo 

dopuszczenia do obrotu zgodnie z polską normą przenoszącą normy zharmonizowane lub 

europejskich aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych mających 

być zastosowanymi lub zastosowanych materiałów; 

10) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przy odbiorze końcowym 

dokumenty  potwierdzające spełnianie przez materiały użyte do realizacji umowy 

wymogów określonych tą umową oraz przepisami prawa, w szczególności: atesty, 

certyfikaty deklaracje techniczne, deklaracje zgodności. Niewykonanie tego 

zobowiązania stanowi podstawę do odmowy odbioru końcowego; 
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11) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót 

budowlanych  zamierza nabyć na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materiały 

o wartości brutto równej lub wyższej niż 10 000,00 PLN, to zobowiązany jest on 

uprzednio zawrzeć pisemną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest 

dostawa tych materiałów; 

12) materiał organiczny wydobyty w trakcie robót budowlanych, w miarę jego 

zapotrzebowania zostanie wykorzystany do celów budowlanych na terenie, na którym 

został wydobyty. Pozostały materiał naturalny zostanie zagospodarowany we własnym 

zakresie przez Wykonawcę lub wywieziony na miejsce składowania odpadów 

organicznych (wraz z opłatami ) zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

13) Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach 

z dnia 14 grudnia 2012r. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma 

obowiązek poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów 

do utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sposobu 

zagospodarowania odpadów i jest to warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

umowy; 

14) uporządkowanie terenu inwestycji, o której mowa w § 1 po zakończeniu robót; 

15) protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót na zasadach określonych 

w § 9; 

16) zgłaszanie upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu; nie zgłoszenie tych robót daje podstawę 

Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i 

ryzyko Wykonawcy; 

17) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia z winy 

Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury wbudowanej 

w substancję obiektów; 

18) Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie spełnienia obowiązku 

wynikającego z art. 95 ustawy PZP, (tj. dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez  

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy):  czynności związane z bezpośrednim, fizycznym   

wykonywaniem robót wchodzących w zakres zamówienia, pod nadzorem kierownika   

budowy oraz/lub pod nadzorem osoby/osób upoważnionych przez Wykonawcę, tj.  w 

szczególności: 

− Wycinka drzew i krzewów, 

− Roboty rozbiórkowe, 

− Roboty ziemne, 

− Wykonanie podbudowy, 

− Wykonanie nawierzchni, 

− Wykonanie odwodnienia i umocnienia skarp, 

− Wykonanie plantowania i humusowania skarp, 

− Wykonanie oznakowania robót, 

− Wykonanie pozostałych robót, które zostaną wymienione szczegółowo  

w dokumentacji projektowej,  w tym robót wykończeniowych i porządkowych. 

W trakcie realizacji zamówienia uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalej, 

także dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie realizacji robót budowlanych, 

będących przedmiotem umowy. 
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Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania obowiązku 

określonego w pkt 18 i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia, 

d) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub  

Podwykonawcy  kontroli. 

19) Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu 

pisemne   oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane 

w pkt 18. W oświadczeniu tym należy podać imię i nazwisko pracownika, jego stanowisko 

pracy oraz rodzaj zawartej umowy o pracę. W przypadku każdej zmiany pracownika 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia uzupełniającego oświadczenia, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym. Brak złożenia wymaganego oświadczenia upoważnia 

Zamawiającego do wstrzymania realizacji inwestycji; 

20) W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest, w terminie 3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawić dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 18  tj.: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób  wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego 

(oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków 

pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię   umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub  Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń,  zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

21) Na każde pisemne zapytanie lub żądanie udzielenia wyjaśnień Wykonawca ma 7 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania pisma, także po wygaśnięciu umowy. 

 

§ 4 Przedstawiciele Stron 

1. Do realizacji Umowy, w tym w szczególności do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-

finansowego, pełnienia czynności nadzoru oraz do bieżących kontaktów w kwestiach 

dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, każda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli 

w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, którego Zamawiający wskaże przed rozpoczęciem 

realizacji Etapu II  oraz:   
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Imię i nazwisko: ………………., tel.: …………….., e-mail: ……………………; 

Imię i nazwisko: ………………., tel.: …………….., e-mail: ……………………; 

Imię i nazwisko: ………………., tel.: …………….., e-mail: ……………………. 

2) ze strony Wykonawcy: 

PROJEKTANT: (Imię i nazwisko) ……………………………………. 

KIEROWNIK BUDOWY: (Imię i nazwisko) ………………………… 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli Zamawiającego i/lub danych do kontaktu, o 

których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie 

informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z 

wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli 

Zamawiającego nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie potwierdzona 

pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

3. Przedstawiciele Zamawiającego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy, są upoważnieni 

do dokonywania odbiorów, o których mowa w § 9.   

4. Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania roszczeń, wniosków, 

poleceń i uwag w okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) możliwa jest, 

wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / ustanie stosunku 

pracy/choroba lub innych przyczyn uniemożliwiających należyte wykonanie obowiązków 

zgodnie z umową lub obowiązującym prawem. Zmiana taka stanowi zmianę treści Umowy 

i może nastąpić pod warunkiem, zachowania równoważności doświadczenia i uprawnień 

osoby wskazanej na etapie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o 

zamiarze dokonania zmiany ze wskazaniem osoby zastępującej oraz z dokumentami 

potwierdzającymi doświadczenie i kwalifikacje tej osoby. Do momentu wejścia w życie 

stosownego Aneksu wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 

przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. 

 

§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły całkowite wynagrodzenie ryczałtowe 

brutto w kwocie: PLN (słownie: ………………) na podstawie oferty Wykonawcy, 

stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Kwota zawiera obowiązujący podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera: 

1) Wynagrodzenie za wykonanie prac określonych jako Etap I w wysokości: 

……………………………………………………………………………. PLN netto,  

……………………………………………………………………………. PLN brutto; 

2) Wynagrodzenie za wykonanie prac określonych jako Etap II w wysokości: 

……………………………………………………………………………. PLN netto,  

……………………………………………………………………………. PLN brutto; 

oraz wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego wysokości: 

… …………………………………………………………………………. PLN netto,  

……………………………………………………………………………. PLN brutto, 

co daje łącznie 

….…………………………………………………………………………. PLN netto,  

……………………………………………………………………………. PLN brutto. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, w tym wszelkiego rodzaju opłaty i podatki jak również ryzyko 

Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

lub nieuwzględnienia oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ 

na koszty prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 
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4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia. 

5. Wynagrodzenie i inne należności przysługujące Wykonawcy z niniejszej umowy nie mogą 

być przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie. 

  

§ 6 Waloryzacja wynagrodzenia  

1. Strony przewidują wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w  przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ro-

zumianej jako wzrost lub obniżenie cen lub kosztów względem ceny lub kosztu, przyjętych w 

celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy i określonego w 

§ 5 ust. 1.  

2. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen nie jest objęta postanowieniami 

zapisów niniejszego paragrafu umowy, uważa się, że została uwzględniona w ofercie Wyko-

nawcy. 

3. Ustalenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie średniorocznego wskaź-

nika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący ostatniego kwartału poprzedzającego wniosek 

wykonawcy o waloryzację. 

4. Okolicznością uprawniającą Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia będzie odchy-

lenie (wzrost lub spadek) wskaźnika określonego w ust. 3 umowy w roku bazowym w sto-

sunku do roku poprzedniego powyżej lub poniżej 15 procent (%). Jedynie nadwyżka ponad 

ww. wskaźnik lub obniżka poniżej ww. wskaźnika upoważnia Strony do złożenia wniosku o 

zmianę wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 . Zmiana zostanie dokonana o wartość nad-

wyżki powyżej 15% lub wartość obniżki poniżej 15%, jednak nie więcej niż o 15% w stosunku 

do cen sprzed waloryzacji. 

5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający na podstawie za-

stosowania postanowień niniejszego paragrafu umowy, wynosi nie więcej niż 15 % wynagro-

dzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. 

6. W trakcie trwania umowy wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać jednej waloryzacji  

w terminie:  po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy, po ogłoszeniu komunikatu Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego,  o którym mowa w ust 3. 

7. Zmiana wynagrodzenia na warunkach określonych w niniejszym paragrafie może obejmować 

wyłącznie płatności za usługi, których w dniu ogłoszenia komunikatu Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego jeszcze nie wykonano. 

8. Strony uprawnione są do złożenia pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia  

w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym w ust. 3.  Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenia kwoty wynagrodze-

nia Wykonawcy po zmianie. W przypadku, gdy z wnioskiem występuje Wykonawca, doku-

mentami potwierdzającymi zmianę ceny lub kosztu powinny być np. oferty dostawców, usłu-

godawców, dystrybutorów, producentów lub innych podmiotów oferujących świadczenia, któ-

rych nabycie stanie się niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia. 

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z warunkami określonymi w 

niniejszym paragrafie, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwy-

konawcy (jeżeli dotyczy), z  którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiałów eksploatacyjnych lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

10. Zmiany w zakresie określonym w niniejszym paragrafie wymagają sporządzenia pisemnego aneksu. 

§ 7  Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę 2 (dwóch) faktur 

VAT: częściowej oraz końcowej, wystawianych w oparciu o podpisane przez strony Umowy 

protokoły odbioru robót. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

oświadczenie Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w §10 ust. 15 i 23 

Umowy. Do faktury końcowej Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z protokołem 



10 

końcowym kosztorysu powykonawczego wraz z kosztorysem różnicowym  dla wykonanych 

dróg. Jeżeli wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawcy składa 

oświadczenie potwierdzające ten fakt. 

2. Ustala się następujące płatności częściowe: 

1) Zapłata należnego wynagrodzenia za realizację Etapu I po podpisaniu Protokołu odbioru 

częściowego bez zastrzeżeń, 

2) Zapłata pozostałego należnego wynagrodzenia po zakończeniu realizacji Etapu II 

zawierającego wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, po podpisaniu Protokołu 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

3. Każda prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać dane: 

Nabywca: 

Powiat Zawierciański 

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, 

NIP: 6492296830 

Odbiorca: 

Starostwo Powiatowe w Zawierciu 

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia 

w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (na fakturze musi być 

podana nazwa zadania lub co najmniej skrócona nazwa zadania: „Przebudowa ul. Skarżyckiej 

i ul. Krótkiej – scalenie we wsi Rudniki” Etap i numer umowy) wraz z kompletem wymaganych 

umową dokumentów – odpowiednio. 

5. Brak przedłożenia przez Wykonawcę, wraz z fakturą VAT za dany okres rozliczeniowy, 

wszystkich prawidłowo sporządzonych dokumentów wymaganych umową skutkuje, tym że 

termin płatności wynagrodzenia z danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiający nie pozostaje 

w opóźnieniu zapłaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikającej. 

6. Wynagrodzenie i inne należności przysługujące Wykonawcy z umowy nie mogą być 

przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie. 

7. Zamawiający będzie realizować płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 

tzw. split payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.  o podatku od 

towarów  i usług. 

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturach, które 

będą wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem  3a ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT. 

9. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie 

podatników VAT, tzw. „biała lista”, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania płatności 

na inny rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatników VAT lub zapłaty 

na rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego. 

§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności art.456 Pzp tj.: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła  zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 
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dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na 

to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części,  

której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

  

§ 9 Odbiór robót 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Strony ustalają następujące odbiory: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiory częściowe; 

3) odbiór końcowy. 

2. Odbiory będą dokonywane w następujących terminach: odbiór robót zanikających, 

podlegających zakryciu oraz częściowych – 5 dni od otrzymania zawiadomienia, odbiór 

końcowy – 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Dokonanie odbioru robót zanikających, 

podlegających zakryciu lub częściowych nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 

części robót budowlanych objętych takim odbiorem. Z czynności odbioru sporządza się 

pisemne protokoły. Zgłoszenie gotowości do odbioru powoduje zawieszenie terminów, od 

których przysługują Zamawiającemu kary umowne. 

3. W przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone do odbioru roboty zanikające lub podlegające 

zakryciu, inspektor nadzoru może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych i nakazać 

odkrycie tego typu robót w celu dokonania ich odbioru. 

4. Odbioru końcowego robót budowlanych dokona komisja, powołana w tym celu przez 

Zamawiającego, po zgłoszeniu robót budowlanych do odbioru końcowego poprzez wpis do 

Dziennika budowy. 

5. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty 

zweryfikowane przez inspektora nadzoru tj.: 

1) Dziennik budowy (wypełniany na bieżąco przez uczestników procesu inwestycyjnego); 

2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, sporządzoną przez uprawnionego geodetę z 

potwierdzeniem przyjęcia jej do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w wersji papierowej; 

3) w przypadku nieistotnych odstępstw - dokumentację powykonawczą (kserokopie 

rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego w 2 kpl.) z naniesionymi nieistotnymi 

odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

zezwolenia na realizację robót drogowych, jeżeli były wymagane wraz z oświadczeniem 

kierownika budowy projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego o nieistotnych 

odstępstwach podpisanymi przez ww. osoby, 

4) przypadku braku odstępstw - oświadczeniami kierownika budowy o braku odstępstw od  

zatwierdzonego projektu budowlanego, 

5) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne) potwierdzające, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 

ostemplowane przez kierownika budowy), protokoły i zaświadczenia, instrukcje 

użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami; 

6) pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia; 

7) kartę/karty przekazania odpadów pochodzących z rozbiórki; 

8) aktualny dokument potwierdzający przynależność Kierownika budowy do Polskiej Izby 

Inżynierów   Budownictwa; 

9) wszystkie dokumenty dotyczące odbiorów częściowych; 

10) dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego; 

11) oświadczenie Kierownika budowy: 
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a) zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym i warunkami 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, jeżeli była wymagana oraz 

obowiązującymi przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie   

korzystania z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanych obiektów drogowych jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania. 

12) oświadczenie uprawnionego geodety o zgodności wykonania robót budowlanych 

z projektem budowlanym w zakresie zgodności z projektem budowlanym faktycznego 

przebiegu granic zainwestowanego obszaru. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezależnie od rodzaju odbioru): 

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części zgłoszonych do odbioru robót – 

roboty nie zostaną odebrane do czasu ich usunięcia (w odniesieniu do odbioru końcowego 

zawieszony w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru bieg terminu realizacji umowy zostaje 

odwieszony w dniu stwierdzenia wad istotnych. Zwłoka  w dochowaniu terminu realizacji 

umowy będzie liczona od tego dnia lub od dnia wskazanego jako termin realizacji 

przedmiotu umowy, określony w § 2 ust. 2, jeżeli stwierdzenie wad istotnych nastąpiło 

przed tym terminem, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) 

2) nieprawidłowości, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązuje się do ich 

usunięcia w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, chyba że Strony ustalą inny termin; 

Jeżeli Wykonawca dotrzyma terminu wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości 

Zamawiający uzna, że roboty zgłoszone do odbioru zastały wykonane w terminie. W 

przeciwnym wypadku, w odniesieniu do odbioru końcowego, od dnia w którym upłynął 

termin wyznaczony na usunięcie nieprawidłowości (lub od dnia wskazanego jako termin 

realizacji przedmiotu umowy określony w § 2 ust. 2, jeżeli termin wyznaczony na usuniecie 

nieprawidłowości nie przekroczył tego terminu) będzie liczony termin zwłoki w realizacji 

robót. 

3) wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo żądać 

odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia, co zostanie wpisane do 

odpowiedniego protokołu odbioru, 

7. Po zakończeniu czynności związanych z odbiorem końcowym, Wykonawca zobowiązany jest 

uczestniczyć w procesie uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektu, o ile są wymagane. 

Czynności te wykonywane będą  na koszt Wykonawcy.     

 

§ 10 Podwykonawcy 

1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą oświadcza, że nie zamierza powierzyć 

Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonania części zamówienia będącego przedmiotem 

niniejszej umowy i obejmującego roboty budowlane. W takim przypadku zapisy niniejszego 

paragrafu nie mają zastosowania, chyba, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca zdecyduje się na powierzenia Podwykonawcy/Podwykonawcom części 

przedmiotu umowy do realizacji. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy 

pomocy Podwykonawców. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada tak, jak za własne 

działania i zaniechania.  Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji wykonania tych części 

umowy, które powierzył Podwykonawcom. 
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będące przedmiotem niniejszej 

umowy, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożony 

projekt umowy powinien w szczególności zawierać: 

1) termin uregulowania wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, lecz nie później niż dzień 

poprzedzający dzień złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT za 

realizację danego Etapu; 

2) zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

5. Zamawiający ma prawo  do zgłoszenia w ciągu 7 dni  pisemnych zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane stanowiące  przedmiot niniejszej umowy  w szczególności gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż wskazany w ust. 4 pkt 1) 

niniejszego paragrafu; 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy, w terminie 

wskazanym w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, w terminie 7  dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w ciągu 7 dni ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, w przypadkach określonych w  ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 

określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca za pośrednictwem Wykonawcy, 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

pisemnej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości brutto 

mniejszej niż 10 000,00 zł. Pisemne umowy o podwykonawstwo powinny zostać zawarte 

przed dostawą towarów lub świadczeniem usług. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, w tym jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy zawarte w ust. 3 – 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług 

Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 15, do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z 

zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą (zgodnych z 

terminem wskazanym w ust. 5 pkt 2). Ten sam obowiązek dotyczy również Podwykonawcy w 

przypadku powierzenia robót, dostaw lub usług dalszemu Podwykonawcy. 
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14. Przed złożeniem Zamawiającemu faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 

wszelkie zobowiązania (w tym wynagrodzenia) przysługujące Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom z tytułu wykonanych robót budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług. 

15. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 13 i 14 

niniejszego paragrafu, Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

potwierdzające dokonanie na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia im należnego za roboty, 

dostawy lub usługi zgłoszone przez Wykonawcę wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu 

od Zamawiającego. Wraz z fakturą końcową Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu oświadczenia wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

potwierdzające uregulowanie i zapłatę wszelkich zobowiązań (w tym wynagrodzeń) im 

przysługujących z tytułu wykonanych robót budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług 

wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego. W przypadku odmowy 

złożenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę stosownego oświadczenia, 

Wykonawca może wykazać prawidłowość rozliczenia z odpowiednim zastosowaniem 

postanowień ust. 18 i 19. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16  dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek. Przed 

dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy – w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 

7 dni. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez  

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy (wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca), albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o której mowa w ust. 16, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Wykonawca zapewnia udział Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru 

robót budowlanych, które ten wykonał. 

22. Dopuszcza się możliwość zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie 

realizacji robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 2. Do zmienionego Podwykonawcy 

stosuje się zasady określone w tym paragrafie. 

23. Do każdego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem, 

dokumenty źródłowe dotyczące rozliczeń z tymi Podwykonawcami (w szczególności: 

protokoły odbioru robót, faktury VAT wystawione przez podwykonawców oraz potwierdzenia 

zapłaty wynagrodzenia z danej faktury VAT). 
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24. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę 

wobec dostawców, sprzedawców czy usługodawców. 

25. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników 

w takim samym stopniu, jakby to było działanie Wykonawcy. 

§ 11 Gwarancja jakości i Rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 

wykonane  roboty ( w tym materiały i urządzenia) na okres 60 miesięcy, licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca zapewnia, że wykonane w ramach umowy obiekty budowlane, będą przez cały 

okres gwarancji w pełni przydatne do korzystania z nich jako elementy dróg. 

W szczególności wybudowane/przebudowane drogi nie będą miały ubytków lub innych 

uszkodzeń utrudniających lub uniemożliwiających bezpieczny ruch pojazdów i pieszych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wady lub naprawić uszkodzenia 

wykonanych obiektów drogowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia wady lub 

uszkodzenia, chyba że Strony na piśmie ustalą inny termin jej usunięcia. W sytuacji, gdy 

wady lub uszkodzenia stwarzają  niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów, 

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić  do usunięcia/naprawy w terminie 24 godzin od 

daty ich zgłoszenia. O charakterze wady lub uszkodzeń decyduje Zamawiający, który przy 

ich zgłoszeniu jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada lub uszkodzenie 

stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów. W przypadku wady stwarzającej 

niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów, której usuniecie (wykonanie naprawy) ze 

względów technicznych / technologicznych w terminie nie będzie możliwe, Wykonawca 

niezwłocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady lub 

uszkodzenia. Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie w terminie uzasadnionym 

względami technicznymi / technologicznymi. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub uszkodzeń w terminie określonym w ust.3 Zamawiający 

ma  prawo  powierzyć wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Wykonawca ma obowiązek wykonywania, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, 

przeglądów  bieżących i okresowych wykonanych dróg przez cały okres trwania gwarancji, 

przeprowadzanych co najmniej jeden raz w roku po zakończeniu okresu zimowego. 

Każdorazowo w trakcie przeglądów gwarancyjnych zostaną sporządzone protokoły, które 

będą zawierały opis dokonanych czynności wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub 

uszkodzeń oraz terminy ich usunięcia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty związane z tymi 

czynnościami w ramach gwarancji zostały uwzględnione w wynagrodzeniu za  wykonanie 

umowy. 

6. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w wykonanych 

robotach budowlanych, polegające na niezgodności wykonanych robót lub wybudowanych 

obiektów z umową. Okres rękojmi za wady wynosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 

5 lat (60 m-cy) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Rękojmia za wady 

obejmuje również materiały użyte do wykonania umowy. 

7. W przypadku zażądania przez Zamawiającego usunięcia wad w ramach rękojmi, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgłoszenia wad, chyba 

że strony na piśmie ustalą inny termin ich usunięcia. W sytuacji, gdy wady stwarzają 

niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu  pojazdów, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić 

do usunięcia wad w terminie 24 godzin od daty ich zgłoszenia. O charakterze wady decyduje 

Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany poinformować 

Wykonawcę, czy wada ta stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów. W 

przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów, której 

usunięcie (wykonanie naprawy) ze względów technicznych / technologicznych w terminie 

nie będzie możliwe, Wykonawca niezwłocznie w terminie do 24 godzin dokona 
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zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwłocznie w 

terminie uzasadnionym względami technicznymi / technologicznymi. 

8. Na trzy miesiące przed upływem terminu gwarancji, Strony uzgodnią datę końcowego 

przeglądu gwarancyjnego, który powinien się odbyć nie później niż na 30 dni przed upływem  

okresu obowiązywania gwarancji. Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony 

komisyjnie z udziałem osób upoważnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad lub naprawienia uszkodzeń 

stwierdzonych w protokole z końcowego przeglądu gwarancyjnego w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

9. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości w okresie gwarancyjnym, 

Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując 

jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych 

zobowiązań wynikających z rękojmi oraz udzielonej gwarancji. 

10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i rękojmi mają  

zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

11. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577  Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza 

umowa.   

12. Prawo Zamawiającego do korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi jest niezależne 

od obowiązków Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji.  

Zamawiający może dochodzić roszczeń za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 

zgłosi wadę przed upływem tego terminu.   

13. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia wad lub usterek pod 

adresem: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

              § 12 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu umowy w terminie w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w ustalonym 

terminie, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w ustalonym 

umową terminie, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto,  określonego w § 5 ust. 1,za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) za wykonywanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przez podmiot inny 

niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę 

umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy 

przypadek wykonywania takich robót; 

5) za zrealizowanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę dostawy lub usługi 

bez zawarcia, wymaganej postanowieniami niniejszej umowy, pisemnej umowy o 

podwykonawstwo – karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 5 ust. 1,za każdy przypadek wykonywania takiej dostawy lub usługi; 

6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym  Podwykonawcom, w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki w zapłacie 

tego wynagrodzenia; 

7) w przypadku braku zapłaty  wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień, licząc od dnia wymagalności 

roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego; 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokości 200,00 PLN  za 
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każdy dzień zwłoki od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji 

Zamawiającemu; 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000,00 PLN za każdy nieprzedłożony 

do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany; 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie 

terminu  zapłaty, - w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w 

informacji, o której mowa w § 10 ust. 11 umowy; 

11) za zwłokę w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

12) za brak przekazania kompletnego projektu umowy Zamawiającemu, o którym mowa w § 

10 ust. 4 umowy, w wysokości 1 000,00 PLN za każdą pojedynczą informację; 

13) za brak przekazania dokumentów źródłowych, o których mowa w § 10 ust. 23 umowy, w 

wysokości 1 000,00 PLN za każde pojedyncze zdarzenie (tj. nieprzedłożenie dokumentów 

źródłowych dotyczących danego Podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy) – 

obowiązek zapłaty kary umownej jest niezależny od przesunięcia terminu zapłaty 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 5 umowy; 

14) za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2 

pkt 18) niniejszej umowy albo nieprzedłożenia Zamawiającemu w wymaganym terminie 

dokumentów wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 19) i 20) - w wysokości 500,00 PLN; 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych 

przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w § 12 ust. 1 umowy 

nie może przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1. 

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Tak samo, Zamawiający 

ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 

w sytuacji, za którą nie zastrzeżono kary umownej. 

5. Należne Zamawiającemu kary umowne może on potrącać z wierzytelności z tytułu 

wynagrodzenia Wykonawcy, o ile spełnione są przesłanki przewidziane prawem (przyjmuje 

się, że kara umowna jest wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej 

naliczeniu). Gdy potrącenie nie jest możliwe kary umowne płatne są w terminie 7 (siedem) dni 

kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty. Kary będą naliczone na 

podstawie noty obciążeniowej. 

§ 13 Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie: 

1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku: 
a) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie obowiązujących przepisów prawa, 

w tym w szczególności stawek podatku od towarów i usług oraz rozwiązań 

wprowadzanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 lub inną epidemią; 

b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji 

projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci; 

c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 12. 

2) terminu realizacji umowy ( termin może zostać przedłużony nie więcej niż o czas   

trwania okoliczności uzasadniających przedłużenie umowy) w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieuchronne, nadzwyczajne 

niezależne od Stron i nie dające się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności; 
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b) w przypadku wystąpienia innych niż „siła wyższa” okoliczności, których nie można było 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które to okoliczności powodują 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy; 

c) wystąpienia okoliczności związanych bezpośrednio z COVID-19 lub inną epidemią; 

d) niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej 

kontynuację i zakończenie robót budowlanych, w tym wszelkiego rodzaju uzgodnień, 

potwierdzeń, zezwoleń itp.; 

e) konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 13 lub robót 

dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 12; 

f) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych. 

3) przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku: 

a) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 

b) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i 

postępem technicznym; 

4) zmiany osoby pełniącej funkcję Projektanta lub Kierownika budowy, przy zachowaniu 

równoważności kwalifikacje zawodowych i doświadczenia  tj. osoba zastępująca musi 

posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze, niż kwalifikacje i doświadczenie 

osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w ofercie. 

   

§ 14 Nadzór autorski 

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pełnienia nadzoru  autorskiego  nad  realizacją robót 

budowlanych określonych w § 1 ust. 4 pkt 2) jako Etap II. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą  

za pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami § 7 ust. 2 pkt 2 

§ 15 Prawa  autorskie 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 

autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy, z 

dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru tych utworów zwanych łącznie 

Dokumentacją projektową,  bez uwag i zastrzeżeń.   

2. Zamawiający nabywa wyłącznie i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i rozporządzania Dokumentacją projektową w całości lub fragmentach, bez ograniczeń 

przestrzennych, samodzielnie lub  z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały 

czas trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w 

szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w 

całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy 

techniką, 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie, w 

całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką 

(w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, 

magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także 

publiczne  udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy  mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń), 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli. 

6) udostepnienie na potrzeby postepowania o udzielenia zamówienia publicznego na 

wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy. 

3. Z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Dokumentacji projektowej bez 

uwag  i zastrzeżeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa 
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autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń przestrzennych, wyłączne, niczym nie 

ograniczone prawo zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich tak przez 

Zamawiającego jak i osoby trzecie bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia  z 

tytułu eksploatacji praw zależnych. W szczególności Zamawiający ma prawo dokonywania 

lub zlecania osobom trzecim dokonywania skrótów, opracowań, streszczeń, tłumaczeń na 

dowolny język, oraz dla potrzeb realizacji inwestycji, której dotyczy Dokumentacja 

projektowa. 

4. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja projektowa wydana Zamawiającemu protokołem 

odbioru bez uwag i zastrzeżeń nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i 

rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w 

wyniku realizacji Dokumentacji projektowej nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W 

przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, 

ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów 

prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

Zamawiający będzie kierował te osoby do Wykonawcy jako podmiotu odpowiedzialnego, a 

Wykonawca zobowiązuje się przejąć te roszczenia i zwolnić Zamawiającego od 

odpowiedzialności. 

5. Wykonawca oświadcza, że  w opracowaniach nie wskaże znaków towarowych, patentów ani 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Opis robót budowlanych nie może ograniczać w 

sposób bezpośredni lub pośredni uczciwej konkurencji pomiędzy  wykonawcami usług i 

dostaw związanych z ich realizacją.   

6. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów, zwanych łącznie 

Dokumentacją projektową należy do wyłącznej kompetencji  Zamawiającego. 

 

                                                           § 16 Elektromobilność 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamówienia po-

jazdów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych. 

2. Spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 1 podlega kontroli przez Zamawiajacego. 

3. Do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie 

o  dostosowaniu floty pojazdów samochodowych użytkowanych do realizacji przedmiotowego 

zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alter-

natywnych (wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy). 

4. Oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w ust. 1 Wykonawca bę-

dzie zobowiązany aktualizować w przypadku zamian w stosunku do oświadczenia wstępnego. 

 
 

§ 17 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 

04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  

ustawy  Prawo budowlane z dnia  07.07.1994 r 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy 

podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone 

w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on 

osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych 

osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dane go identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają 

udostepnieniu  w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
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6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający. 

7. Integralną częścią umowy są : 

1) Program funkcjonalno-użytkowy; 

2) Oferta Wykonawcy; 

3) Oświadczenie dot. Elektromobilności; 

4) Oświadczenie Podwykonawcy (jeżeli dotyczy). 

 
 

 

 ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ________ z dnia ________   

   

________________________ 

      (miejscowość i data) 

Wykonawca:  
________________________________________________________________ 

siedziba/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania * 

ulica _______________________kod, miasto ___________________________ 

NIP: _____________________REGON: _____________________ 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym  

do realizacji zamówienia publicznego pn.: 

 

„Budowa drogi gminnej – Droga nr 5, w ramach prac poscaleniowych  

w obrębie Rudniki  gmina Włodowice” 

 
 1. Oświadczam/-y, że do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego łączna flota 

pojazdów samochodowych będzie wynosić ____ (liczba) pojazdów, w tym udział pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w  rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, obliczony zgodnie z art. 68 ust. 3 w  związku 

z art. 36a ustawy z dn. 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych będzie 

wynosił ____ % pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. * 
Pojazdy skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia: 

 

Lp. Rodzaj pojazdu Marka Nr rejestracyjny Rodzaj paliwa 

     

     

     

 

 

_______________________________ 

(podpis Wykonawcy) 

 
 2. Oświadczam/-y, iż przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia publicznego, nie zaistnieje 

potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi elektrycznymi lub napędzanych gazem 

ziemnym (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu 

drogowym), stąd nie pojawia się konieczność spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych 

lub napędzanych gazem ziemnym w  ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego. * 
 

 

 

_______________________________ 

(podpis Wykonawcy) 

* zaznacz właściwe 

https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT
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Załącznik nr 4 do umowy nr ________ z dnia ________ 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

   

Ja/my*, niżej podpisany(i) __________________________________________   
   

działając:    

w imieniu własnym*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEIDG) /upoważniona(e) 

na podstawie pełnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu: (nazwa i adres Podwykonawcy)  

____________________________________  będącego Podwykonawcą robót dla zadania pn.:    

   

 

„Budowa drogi gminnej – Droga nr 5, w ramach prac poscaleniowych  

w obrębie Rudniki  gmina Włodowice” 

 

oświadczam(y), że:   
   

Wykonawca ww. zadania, tj.: (nazwa i adres Wykonawcy) 

____________________________________ nie posiada żadnych zobowiązań finansowych 

wynikających z faktury/faktur* nr ____ z dnia ____ do umowy o podwykonawstwo  nr ____ z 

dnia ____ względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji powierzonego podwykonawstwa,  

jw.  wszystkie należności zostały zapłacone w terminie umownym*.   
   

W związku z powyższym, oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze 

wynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego tj. 

Powiatu Zawierciańskiego – Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu z tytułu 

wykonanych prac podwykonawczych.   

   

 

______________________ 

miejscowość i data 

 

__________________________ 

pieczęć i podpis Podwykonawcy 

 

 

 

__________________________ 

pieczęć i podpis Wykonawcy 

    

    

 * niepotrzebne skreślić   

 


