
  

GR.273.76.1.2024  

     

     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

   

Rodzaj zamówienia: usługa   

   

1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Piekary, dz. nr 179, 356/2, 

182/5 ark. 2   

2) Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi wykonywany będzie nadzór 

inwestorski, zawarty został w dokumentacji, która dostępna jest na stronie 

internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/942175  

3) Nadzór inwestorski będzie pełniony w branży sanitarnej ( wodociągowej).     

4) W zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, zwanej dalej PB, osobiście 

lub za pośrednictwem zespołu inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach.  

5) Do zadań Inspektora należy:   

a) zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z prawem, w szczególności                     

z ustawą PB oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.);   

b) reprezentowanie  Zamawiającego na budowie  przez  sprawowanie kontroli 

prawidłowości  robót budowlanych pod  względem  technicznym, zgodności                     

z projektem  budowlanym oraz  przepisami, normami  i zasadami  wiedzy  

technicznej,   

c) sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentów przedkładanych przez 

Wykonawcę, egzekwowanie zgodności opracowania dokumentów Wykonawcy 

z wymogami Zamawiającego zawartymi w dokumentacji przetargowej na 

roboty budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej;   

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad (protokolarnie),    

e) dokonywanie oceny zaawansowania robót budowlanych wykonanych przez  

Wykonawcy,   

f) żądanie od Wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierownika robót 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować 

znaczne straty materialne (w przypadkach istotnych za zgodą   

Zamawiającego);   

g) weryfikowanie robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających w zakresie 

ich zasadności,    

h) udzielanie bieżących konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu;   

i) wydawanie Wykonawcy, a w przypadkach określonych w Umowie za zgodą  

Zamawiającego, poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika robót, 

dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,  

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych                              

i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów   



  
  

   

   

budowlanych oraz urządzeń technicznych;   

j) weryfikacja i akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robót; 

sprawdzanie wszelkiej dokumentacji przekazywanej przez Wykonawcę pod 

kątem merytorycznym;   

k) udział w czynnościach odbiorowych robót budowlanych oraz kompletnych 

instalacji oraz uczestniczenie w przekazaniu ich do użytkowania;   

l) kontrola Wykonawcy w zakresie terminów realizacji obowiązków wynikających 

z umowy na roboty budowlane, aspektów technicznych realizacji umowy na 

roboty budowlane, jakości robót i stosowanych urządzeń i ich prawidłowego 

funkcjonowania, zgodności z umową realizacji umowy na roboty budowlane;   

m) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy przez inspektorów. 

Zamawiający określa minimalną ilość wizyt kontrolnych inspektora branży 

sanitarnej na budowie: 4 wizyty w tygodniu.    

n) sprawdzanie i zapewnianie jakości wykonywanych robót budowlanych                          

i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie;   

o) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 

urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 

końcowego gotowego obiektu budowlanego oraz udział w powołanych przez   

Zamawiającego komisjach odbiorowych;   

p) udział w naradach koordynacji budowy oraz wszelkich innych spotkaniach                          

z Wykonawcą i Zamawiającym, odbywającymi się w czasie realizacji umowy;   

q) nadzorowanie przestrzegania zapisów dokumentacji projektowej przez 

wszystkich Wykonawców;    

r) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach                 

w postępie robót, sposobie ich wykonywania lub dostrzeżonych odstępstwach 

od zakładanej jakości robót lub błędach w dokumentacji projektowej;   

s) doradzanie Zamawiającemu w odniesieniu do identyfikacji obszarów 

problemowych i ryzykownych ujawnionych w czasie realizacji umowy oraz 

proponowanie środków zaradczych;   

t) ocenianie wszelkich roszczeń i problemów narastających podczas wykonywania 

robót budowlanych i zgłaszanych przez Wykonawcę;   

u) udział w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi;   

v) wykonywania dokumentacji fotograficznej z placów budowy, dokumentującej 

postępu prac, i przekazywanie Zamawiającemu jej w tygodniowych okresach.   

   

6) Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 

nieprzewidzianych umowami zawartymi z wykonawcami, Inspektor Nadzoru 

powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co 

do zasadności ich zlecenia Wykonawcy. W przypadku wystąpienia robót 

dodatkowych                 i zamiennych obowiązkiem Inspektora Nadzoru będzie 

ponadto sprawdzenie faktycznie wykonanych robót w oparciu o protokół konieczności 

i zatwierdzony kosztorys na te prace oraz sprawdzenie prawidłowości ich rozliczenia - 

bez odrębnego wynagrodzenia.   7) Inspektor nadzoru nie ma prawa:   

a) zwolnić Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek zobowiązań lub 

odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane,   



  
  

   

   

b) wyrażać zgody na ograniczenie zakresu robót budowlanych lub przekazania 

robót budowlanych wykonawcy innemu iż ten, który został wybrany w drodze 

zamówienia publicznego i z którym została podpisana umowa o roboty 

budowlane,   

c) zawierać w imieniu Zamawiającego umów z wykonawcami robót i innymi 

podmiotami.   

7) Inspektor Nadzoru winien dysponować sprzętem i innymi środkami niezbędnymi do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej:   

a) sprzętem komputerowym i drukarskim, który zagwarantuje sprawne 

przetwarzanie dokumentów papierowych na elektroniczne (i odwrotnie) oraz  

zapewni bieżącą bezpieczną archiwizację dokumentów i wszelkich treści                          

w postaci elektronicznej,   

b) licencjonowanym oprogramowaniem, które zapewni współpracę oraz wymianę 

informacji i treści technicznych z wszystkim uczestnikami procesu 

budowlanego,   

c) sprzętem zapewniającym łączność z uczestnikami przedsięwzięcia tj.: telefonem 

komórkowym, Internet.   

8) Zamawiający informuje, że wartość robót szacowana jest na kwotę 60 270,00 zł brutto.    

9) Przewidywany termin realizacji: do 15 października 2024 r dni od dnia podpisania 

umowy przez Wykonawcę robót.  

10) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usługi inspektora nadzoru posiadał:  

a) Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej – wodociągowej    

                                  oraz aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   



  


