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UG Dobromierz Droga Czernica KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112337D W MIEJSCOWO ŚCI CZERNICA"

1.1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 112337D W CZERNICY WRAZ Z BUDOWĄ SIECI OŚWIETLENIA DRO-
GOWEGO

1.1.
1

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę

1
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0113-04 9902-
01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim -
przebudowa

km 0.66 6878.55 4539.84

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0806-08

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2 2285.44 5.06 11564.33

3
d.1.
1.1

KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13. 9902-
03  0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm 131-
230 pojazdów na godzinę

m2 3270.04 4.50 14715.18

4
d.1.
1.1

KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13. 9902-
03  0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 131-
230 pojazdów na godzinę

m2 1864.00 3.99 7437.36

5
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0209-02 0210-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km

m3 2030.72 89.77 182297.73

6
d.1.
1.1

kalkulacja
własna

Opłata za składowania z uwzględnieniem cen i opłaty
środowiskowej - Odpady z remontów i przebudowy dróg
KOD 17 01 81

t 4670.66 26.60 124239.56

PODSUMOWANIE

Przygotowanie terenu pod budowę
RAZEM

RAZEM 234913.40

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 71911.24

RAZEM 306824.64

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 28765.77

RAZEM 335590.41

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 9203.59

RAZEM 344794.00

OGÓŁEM 344794.00

Słownie:   trzysta czterdzie ści cztery tysi ące siedemset dziewi ęćdziesi ąt cztery i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1.1.

2
45316110-9 Budowa linii kablowej nN i o świetlenia drogowego

1.1.
2.1

Budowa doziemnej linii kablowej o świetlenia drogowego wraz z posadowieniem słupów.

7
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.
III

m3 56.00 103.04 5770.24

8
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 0701-
05 z.sz.2.14.
9902-01 

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w grun-
cie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj/h)

m3 129.00 41.20 5314.80

9
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m 682.00 52.58 35859.56

10
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 0907-
06

Układanie uziomów w rowach kablowych m 682.00 20.06 13680.92

11
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 0603-
08

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach m 80.00 31.94 2555.20
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UG Dobromierz Droga Czernica KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
12

d.1.
1.2.

1

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta-
kach lub kanałach zamkniętych

m 682.00 75.97 51811.54

13
d.1.
1.2.

1

KNR 5-15
0911-01

Montaż ustojów prefabrykowanych B-40 lub B-60 lub B-
80 lub B-100

szt. 1.0 571.40 571.40

14
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 0716-
03

Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w słupie m 120.00 48.66 5839.20

15
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 1001-
01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg

szt. 23.00 3934.01 90482.23

16
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 1002-
01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słu-
pie

szt. 21.00 566.77 11902.17

17
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 0702-
05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie
w gruncie kat. III-IV

m3 185.00 9.57 1770.45

18
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 1003-
02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąga-
nie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości
latarń do 7 m

kpl.przew. 25.00 363.91 9097.75

19
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 1003-
02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąga-
nie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości
latarń do 7 m

kpl.przew. 14.00 363.91 5094.74

20
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt. 21.00 700.12 14702.52

21
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt. 2.00 637.95 1275.90

22
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 1203-
05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły
do 50 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 320.00 1.74 556.80

23
d.1.
1.2.

1

KNR-W 5-08
50817-04

Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych o
długości 3 m - metodą udarową w gruncie kat III

szt. 3.00 234.83 704.49

24
d.1.
1.2.

1

KNR 7-08
0807-01

Tabliczki informacyjne na kablach szt. 76.00 30.11 2288.36

25
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 1302-
03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc. 40.00 82.80 3312.00

26
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po-
miar)

szt. 1.00 57.04 57.04

27
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następ-
ny pomiar)

szt. 2.00 25.76 51.52

28
d.1.
1.2.

1

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt. 1.00 23.00 23.00
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UG Dobromierz Droga Czernica PODSUMOWANIE

Budowa doziemnej linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z posadowieniem słupów.
RAZEM

RAZEM 221320.50

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 18708.86

RAZEM 240029.36

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 7483.83

RAZEM 247513.19

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 15208.64

RAZEM 262721.83

OGÓŁEM 262721.83

Słownie:   dwie ście sześćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset dwadzie ścia jeden i 83/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1.1.
2.2

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie ruroci ągów do odprowadzania wody burzowej

29
d.1.
1.2.

2

KNR 2-01
0202-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o pojemności łyżki 0, 40 m3 w ziemi zmagazynowa-
nej w hałdach z transportem samochodami samowyła-
dowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III <
Wykonanie robót ziemnych - przepusty rurowe >

m3 12.80 42.32 541.70

30
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa
żwirowa

m3 2.80 951.11 2663.11

31
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur
o śr. 40 cm <dla przepustów rurowych>

ściank. 4.00 1598.44 6393.76

32
d.1.
1.2.

2

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe z rur PP SN8 o śr. wew. 400 mm m 20.00 400.00 8000.00

33
d.1.
1.2.

2

KNR-W 2-01
0312-0501
kalk.własna

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3 6.50 62.56 406.64

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
RAZEM

RAZEM 13601.65

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 2617.41

RAZEM 16219.06

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 1047.02

RAZEM 17266.08

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 739.13

RAZEM 18005.21

OGÓŁEM 18005.21

Słownie:   osiemna ście tysi ęcy pi ęć i 21/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1.1.
2.3

45233200-1 Roboty drogowe

1.1.
2.3.

1

Podbudowy i nawierzchnie

1.1.
2.3.
1.1

Konstrukcja dróg gminnych

- 4 -
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UG Dobromierz Droga Czernica KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
34

d.1.
1.2.
3.1.

1

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13. 9902-
03 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
131-230 pojazdów na godzinę

m2 3270.04 1.21 3956.75

35
d.1.
1.2.
3.1.

1

KNR 2-31
0105-07
z.o.2.13. 9902-
03  0105-08
analogia

Wzmocnienie podłoża - mieszanka związana cementem
klasy C-1,5/2,0 wg WT-5 2010 i PN-EN14227-1 o WA
24 2 i F4 - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
131-230 pojazdów na godzinę

m2 3270.04 58.67 191853.25

36
d.1.
1.2.
3.1.

1

KNR 2-31
0114-07
z.o.2.13. 9902-
03  0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwią-
zana kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnie-
niu ciągłym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 20 cm 131-230 pojazdów
na godzinę

m2 2922.95 25.39 74213.70

37
d.1.
1.2.
3.1.

1

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13. 9902-
03 

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową -
emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3 - wy-
magana wytrzymałość na ścinanie połączenia miedzy
warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/
m2) 131-230 pojazdów na godzinę

m2 2922.95 8.00 23383.60

38
d.1.
1.2.
3.1.

1

KNR 2-31
0310-01
z.o.2.13. 9902-
03  0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca AC 16W 50/70 - grubość po
zagęszczeniu 8 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2 2922.95 120.05 350900.15

39
d.1.
1.2.
3.1.

1

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13. 9902-
03 

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3 - wy-
magana wytrzymałość na ścinanie połączenia miedzy
warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/
m2) (0,3 kg/m2) 131-230 pojazdów na godzinę

m2 2922.95 8.00 23383.60

40
d.1.
1.2.
3.1.

1

KNR 2-31
0310-05
z.o.2.13. 9902-
03  0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa ścieralna AC 11S 50/70- grubość po
zagęszcz. 4 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2 2922.95 90.02 263123.96

PODSUMOWANIE

Konstrukcja dróg gminnych
RAZEM

RAZEM 722008.52

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 119238.78

RAZEM 841247.30

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 47705.67

RAZEM 888952.97

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 41862.04

RAZEM 930815.01

OGÓŁEM 930815.01

Słownie:   dziewi ęćset trzydzie ści tysi ęcy osiemset pi ętnaście i 01/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1.1.
2.3.
1.2

Konstrukcja chodników

41
d.1.
1.2.
3.1.

2

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13. 9902-
03 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
131-230 pojazdów na godzinę

m2 1234.70 1.21 1493.99

42
d.1.
1.2.
3.1.

2

KNR 2-31
0105-07
z.o.2.13. 9902-
03  0105-08
analogia

Wzmocnienie podłoża - mieszanka związana cementem
klasy C-1,5/2,0 wg WT-5 2010 i PN-EN14227-1 o WA
24 2 i F4 - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
131-230 pojazdów na godzinę

m2 1234.70 58.67 72439.85

- 5 -
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UG Dobromierz Droga Czernica KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
43

d.1.
1.2.
3.1.

2

KNR 2-31
0114-07
z.o.2.13. 9902-
03  0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwią-
zana kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnie-
niu ciągłym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 17 cm 131-230 pojazdów
na godzinę

m2 1234.70 22.16 27360.95

44
d.1.
1.2.
3.1.

2

KNR 2-31
0511-01
z.o.2.13. 9902-
03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6
cm na podsypce piaskowej 131-230 pojazdów na godzi-
nę - szara

m2 1234.70 110.07 135903.43

PODSUMOWANIE

Konstrukcja chodników
RAZEM

RAZEM 170033.36

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 42283.83

RAZEM 212317.19

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 16917.15

RAZEM 229234.34

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 7963.88

RAZEM 237198.22

OGÓŁEM 237198.22

Słownie:   dwie ście trzydzie ści siedem tysi ęcy sto dziewi ęćdziesi ąt osiem i 22/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1.1.
2.3.
1.3

Konstrukcja zjazdów

45
d.1.
1.2.
3.1.

3

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13. 9902-
03 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
131-230 pojazdów na godzinę

m2 124.40 1.21 150.52

46
d.1.
1.2.
3.1.

3

KNR 2-31
0105-07
z.o.2.13. 9902-
03  0105-08
analogia

Wzmocnienie podłoża - mieszanka związana cementem
klasy C-1,5/2,0 wg WT-5 2010 i PN-EN14227-1 o WA
24 2 i F4 - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
131-230 pojazdów na godzinę

m2 124.40 58.67 7298.55

47
d.1.
1.2.
3.1.

3

KNR 2-31
0114-07
z.o.2.13. 9902-
03  0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwią-
zana kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnie-
niu ciągłym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 20 cm 131-230 pojazdów
na godzinę

m2 124.40 25.39 3158.52

48
d.1.
1.2.
3.1.

3

KNR 2-31
0511-01
z.o.2.13. 9902-
03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6
cm na podsypce piaskowej 131-230 pojazdów na godzi-
nę - czerwona

m2 124.40 110.07 13692.71

- 6 -
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UG Dobromierz Droga Czernica PODSUMOWANIE

Konstrukcja zjazdów
RAZEM

RAZEM 17462.80

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 4294.94

RAZEM 21757.74

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 1718.25

RAZEM 23475.99

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 824.31

RAZEM 24300.30

OGÓŁEM 24300.30

Słownie:   dwadzie ścia cztery tysi ące trzysta i 30/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1.1.
2.3.
1.4

Konstrukcja zjazdów

49
d.1.
1.2.
3.1.

4

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13. 9902-
03 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
131-230 pojazdów na godzinę

m2 72.20 1.21 87.36

50
d.1.
1.2.
3.1.

4

KNR 2-31
0105-07
z.o.2.13. 9902-
03  0105-08
analogia

Wzmocnienie podłoża - mieszanka związana cementem
klasy C-1,5/2,0 wg WT-5 2010 i PN-EN14227-1 o WA
24 2 i F4 - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
131-230 pojazdów na godzinę

m2 72.20 58.67 4235.97

51
d.1.
1.2.
3.1.

4

KNR 2-31
0114-07
z.o.2.13. 9902-
03  0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwią-
zana kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnie-
niu ciągłym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 20 cm 131-230 pojazdów
na godzinę

m2 72.20 25.39 1833.16

52
d.1.
1.2.
3.1.

4

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13. 9902-
03 

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową -
emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3 - wy-
magana wytrzymałość na ścinanie połączenia miedzy
warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/
m2) 131-230 pojazdów na godzinę

m2 72.20 8.00 577.60

53
d.1.
1.2.
3.1.

4

KNR 2-31
0310-01
z.o.2.13. 9902-
03  0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszczeniu 5 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2 72.20 90.10 6505.22

54
d.1.
1.2.
3.1.

4

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13. 9902-
03 

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3 - wy-
magana wytrzymałość na ścinanie połączenia miedzy
warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/
m2) (0,3 kg/m2) 131-230 pojazdów na godzinę

m2 72.20 8.00 577.60

55
d.1.
1.2.
3.1.

4

KNR 2-31
0310-05
z.o.2.13. 9902-
03  0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa ścieralna AC 11S 50/70- grubość po
zagęszcz. 4 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2 72.20 90.02 6499.44
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UG Dobromierz Droga Czernica PODSUMOWANIE

Konstrukcja zjazdów
RAZEM

RAZEM 15924.23

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 2461.57

RAZEM 18385.80

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 984.80

RAZEM 19370.60

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 945.75

RAZEM 20316.35

OGÓŁEM 20316.35

Słownie:   dwadzie ścia tysi ęcy trzysta szesna ście i 35/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1.1.
2.3.
1.5

Elementy ulic

1.1.
2.3.
1.5.

1

Konstrukcja kraw ężnika

56
d.1.
1.2.
3.1.
5.1

KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13. 9902-
03 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 131-230 po-
jazdów na godzinę

m3 57.38 600.08 34432.59

57
d.1.
1.2.
3.1.
5.1

KNR 2-31
0403-04
z.o.2.13. 9902-
03 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdów
na godzinę

m 675.10 100.04 67537.00

PODSUMOWANIE

Konstrukcja krawężnika
RAZEM

RAZEM 74080.23

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 17338.66

RAZEM 91418.89

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 6935.46

RAZEM 98354.35

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 3615.24

RAZEM 101969.59

OGÓŁEM 101969.59

Słownie:   sto jeden tysi ęcy dziewi ęćset sześćdziesi ąt dziewi ęć i 59/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1.1.
2.3.
1.5.

2

Konstrukcja obrze ża

58
d.1.
1.2.
3.1.
5.2

KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13. 9902-
03 
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem 131-230 pojaz-
dów na godzinę

m3 24.25 600.08 14551.94

59
d.1.
1.2.
3.1.
5.2

KNR 2-31
0407-05
z.o.2.13. 9902-
03 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową 131-230 pojazdów na godzinę

m 692.80 60.02 41581.86
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UG Dobromierz Droga Czernica PODSUMOWANIE

Konstrukcja obrzeża
RAZEM

RAZEM 37339.84

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 12478.96

RAZEM 49818.80

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 4991.72

RAZEM 54810.52

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 1323.28

RAZEM 56133.80

OGÓŁEM 56133.80

Słownie:   pi ęćdziesi ąt sześć tysi ęcy sto trzydzie ści trzy i 80/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1.1.
2.3.
1.5.

3

Konstrukcja poboczy

60
d.1.
1.2.
3.1.
5.3

KNR 2-31
0204-05 0204-
06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm

m2 432.70 37.65 16291.16

PODSUMOWANIE

Konstrukcja poboczy
RAZEM

RAZEM 11804.21

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 2796.63

RAZEM 14600.84

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 1118.65

RAZEM 15719.49

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 571.67

RAZEM 16291.16

OGÓŁEM 16291.16

Słownie:   szesna ście tysi ęcy dwie ście dziewi ęćdziesi ąt jeden i 16/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1.1.
2.3.
1.5.

4

Oznakowanie poziome i pionowe

61
d.1.
1.2.
3.1.
5.4

KNR 2-31
0702-01
z.o.2.13. 9902-
03 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50
mm 131-230 pojazdów na godzinę

szt. 7.00 149.08 1043.56

62
d.1.
1.2.
3.1.
5.4

KNR 2-31
0703-02
z.o.2.13. 9902-
03 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2 131-230 pojazdów na godzinę

szt. 7.00 421.68 2951.76

63
d.1.
1.2.
3.1.
5.4

KNR AT-04
0203-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-03 

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie
gładkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdów na godzinę

m2 33.37 163.47 5454.99
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UG Dobromierz Droga Czernica PODSUMOWANIE

Oznakowanie poziome i pionowe
RAZEM

RAZEM 7114.42

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 1394.80

RAZEM 8509.22

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 557.91

RAZEM 9067.13

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 383.18

RAZEM 9450.31

OGÓŁEM 9450.31

Słownie:   dziewi ęć tysi ęcy czterysta pi ęćdziesi ąt i 31/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1.1.
2.3.
1.5.

5

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112337D W MIEJSCOWO ŚCI CZERNICA

1.1.
2.3.
1.5.
5.1

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę

1.1.
2.3.
1.5.
5.1.

1

Roboty rozbiórkowe - drogowe

64
d.1.
1.2.
3.1.
5.5.
1.1

KNR-W 2-01
0113-04 9902-
01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim -
przebudowa

km 0.66 6878.55 4539.84

65
d.1.
1.2.
3.1.
5.5.
1.1

KNR 2-31
0806-08

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2 317.81 5.06 1608.12

66
d.1.
1.2.
3.1.
5.5.
1.1

KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13. 9902-
03  0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm 131-
230 pojazdów na godzinę

m2 449.48 4.50 2022.66

67
d.1.
1.2.
3.1.
5.5.
1.1

KNR-W 2-01
0209-02 0210-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km

m3 202.27 89.77 18157.78

68
d.1.
1.2.
3.1.
5.5.
1.1

kalkulacja
własna

Opłata za składowania z uwzględnieniem cen i opłaty
środowiskowej - Odpady z remontów i przebudowy dróg
KOD 17 01 81

t 465.22 26.60 12374.85
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UG Dobromierz Droga Czernica PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe - drogowe
RAZEM

RAZEM 25779.67

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 8574.70

RAZEM 34354.37

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 3430.01

RAZEM 37784.38

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 918.87

RAZEM 38703.25

OGÓŁEM 38703.25

Słownie:   trzydzie ści osiem tysi ęcy siedemset trzy i 25/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1.1.
2.3.
1.5.
5.1.

2

45233200-1 Roboty drogowe

1.1.
2.3.
1.5.
5.1.
2.1

Podbudowy i nawierzchnie
Konstrukcja dróg gminnych

69
d.1.
1.2.
3.1.
5.5.
1.2.

1

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13. 9902-
03 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
131-230 pojazdów na godzinę

m2 449.48 1.21 543.87

70
d.1.
1.2.
3.1.
5.5.
1.2.

1

KNR 2-31
0105-07
z.o.2.13. 9902-
03  0105-08
analogia

Wzmocnienie podłoża - mieszanka związana cementem
klasy C-1,5/2,0 wg WT-5 2010 i PN-EN14227-1 o WA
24 2 i F4 - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
131-230 pojazdów na godzinę

m2 449.48 58.67 26370.99

71
d.1.
1.2.
3.1.
5.5.
1.2.

1

KNR 2-31
0114-07
z.o.2.13. 9902-
03  0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwią-
zana kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnie-
niu ciągłym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 20 cm 131-230 pojazdów
na godzinę

m2 390.10 25.39 9904.64

72
d.1.
1.2.
3.1.
5.5.
1.2.

1

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13. 9902-
03 

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową -
emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3 - wy-
magana wytrzymałość na ścinanie połączenia miedzy
warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/
m2) 131-230 pojazdów na godzinę

m2 390.10 8.00 3120.80

73
d.1.
1.2.
3.1.
5.5.
1.2.

1

KNR 2-31
0310-01
z.o.2.13. 9902-
03  0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca AC 16W 50/70 - grubość po
zagęszczeniu 8 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2 390.10 120.05 46831.50

74
d.1.
1.2.
3.1.
5.5.
1.2.

1

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13. 9902-
03 

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
emulsja asfaltowa kationowa C60BP3ZM wg WT-3 - wy-
magana wytrzymałość na ścinanie połączenia miedzy
warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/
m2) (0,3 kg/ m2) 131-230 pojazdów na godzinę

m2 390.10 8.00 3120.80
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UG Dobromierz Droga Czernica KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
75

d.1.
1.2.
3.1.
5.5.
1.2.

1

KNR 2-31
0310-05
z.o.2.13. 9902-
03  0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa ścieralna AC 11S 50/70- grubość po
zagęszcz. 4 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2 390.10 90.02 35116.80

PODSUMOWANIE

Podbudowy i nawierzchnie
Konstrukcja dróg gminnych

RAZEM
RAZEM 96908.13

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 16063.64

RAZEM 112971.77

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 6426.81

RAZEM 119398.58

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 5610.82

RAZEM 125009.40

OGÓŁEM 125009.40

Słownie:   sto dwadzie ścia pi ęć tysi ęcy dziewi ęć i 40/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty drogowe
RAZEM

RAZEM 96908.13

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 16063.64

RAZEM 112971.77

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 6426.81

RAZEM 119398.58

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 5610.82

RAZEM 125009.40

OGÓŁEM 125009.40

Słownie:   sto dwadzie ścia pi ęć tysi ęcy dziewi ęć i 40/100 zł

PODSUMOWANIE

Przygotowanie terenu pod budowę
RAZEM

RAZEM 122687.80

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 24638.34

RAZEM 147326.14

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 9856.82

RAZEM 157182.96

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 6529.69

RAZEM 163712.65

OGÓŁEM 163712.65

Słownie:   sto sze śćdziesi ąt trzy tysi ące siedemset dwana ście i 65/100 zł
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UG Dobromierz Droga Czernica PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112337D W MIEJSCOWOŚCI CZERNICA
RAZEM

RAZEM 122687.80

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 24638.34

RAZEM 147326.14

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 9856.82

RAZEM 157182.96

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 6529.69

RAZEM 163712.65

OGÓŁEM 163712.65

Słownie:   sto sze śćdziesi ąt trzy tysi ące siedemset dwana ście i 65/100 zł

PODSUMOWANIE

Elementy ulic
RAZEM

RAZEM 253026.50

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 58647.39

RAZEM 311673.89

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 23460.56

RAZEM 335134.45

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 12423.06

RAZEM 347557.51

OGÓŁEM 347557.51

Słownie:   trzysta czterdzie ści siedem tysi ęcy pi ęćset pi ęćdziesi ąt siedem i 51/100 zł

PODSUMOWANIE

Podbudowy i nawierzchnie
RAZEM

RAZEM 1178455.41

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 226926.51

RAZEM 1405381.92

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 90786.43

RAZEM 1496168.35

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 64019.04

RAZEM 1560187.39

OGÓŁEM 1560187.39

Słownie:   jeden milion pi ęćset sześćdziesi ąt tysi ęcy sto osiemdziesi ąt siedem i 39/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty drogowe
RAZEM

RAZEM 1178455.41

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 226926.51

RAZEM 1405381.92

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 90786.43

RAZEM 1496168.35

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 64019.04

RAZEM 1560187.39

OGÓŁEM 1560187.39

Słownie:   jeden milion pi ęćset sześćdziesi ąt tysi ęcy sto osiemdziesi ąt siedem i 39/100 zł
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UG Dobromierz Droga Czernica PODSUMOWANIE

Budowa linii kablowej nN i oświetlenia drogowego
RAZEM

RAZEM 1413377.56

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 248252.78

RAZEM 1661630.34

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 99317.28

RAZEM 1760947.62

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 79966.81

RAZEM 1840914.43

OGÓŁEM 1840914.43

Słownie:   jeden milion osiemset czterdzie ści tysi ęcy dziewi ęćset czterna ście i 43/100 zł

PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 112337D W CZERNICY WRAZ Z BUDOWĄ SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO
RAZEM

RAZEM 1648290.96

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 320164.02

RAZEM 1968454.98

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 128083.05

RAZEM 2096538.03

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 89170.40

RAZEM 2185708.43

OGÓŁEM 2185708.43

Słownie:   dwa miliony sto osiemdziesi ąt pi ęć tysi ęcy siedemset osiem i 43/100 zł

PODSUMOWANIE

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112337D W MIEJSCOWOŚCI CZERNICA"
RAZEM

RAZEM 1648290.96

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 320164.02

RAZEM 1968454.98

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 128083.05

RAZEM 2096538.03

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 89170.40

RAZEM 2185708.43

OGÓŁEM 2185708.43

Słownie:   dwa miliony sto osiemdziesi ąt pi ęć tysi ęcy siedemset osiem i 43/100 zł
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UG Dobromierz Droga Czernica PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM 1648290.96

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S) 320164.02

RAZEM 1968454.98

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 128083.05

RAZEM 2096538.03

Koszty zakupu [Kz] 8% od (Mbezp) 89170.40

RAZEM 2185708.43

VAT [V] 23% od (Σ(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 502712.94

RAZEM 2688421.37

OGÓŁEM 2688421.37

Słownie:   dwa miliony sze śćset osiemdziesi ąt osiem tysi ęcy czterysta dwadzie ścia jeden i 37/100 zł
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