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Umowa zawarta w dniu .......... r. w Dobieszynie pomiedzy Nadlesnictwem Dobieszyn,
NIP 798-000-52-27, z siedzibg w Dobieszynie przy ul. Dobieszynek 7, 26-804 Stromiec
reprezentujgcym Skarb Panstwa, zwanym w tresci umowy Zamawiajagcym w imieniu i na rzecz
ktérego dziata:

mgr inz. Zbigniew Jamroz — Nadlesniczy,

.......... z siedzibgw ul. ............... (,Wykonawca”)
reprezentowang przez:
zwanym dalej Wykonawca

Stosownie do rozstrzygnigcia zamowienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej PZP (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605), Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania pn.: ,Budowa miejsca
postojowego na terenie lesnictwa Winiary — Il cze$¢ wiata z elementami matej architektury”

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonawstwo w zakresie realizaciji
zadania polegajgcego na ,Budowie miejsca postojowego na terenie lesnictwa Winiary — | czes¢
drogowa” na zasadach i w terminach okreslonych w niniejszej umowie.

2. Szczegodtowy zakres robét bedacych przedmiotem umowy, standard jakosci ich wykonania oraz
wiasciwosci wyrobéw budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa ,,Budowy miejsca
postojowego na terenie lesnictwa Winiary”, sporzadzona przez firme Zaktady Techniczno-
Handlowe Poster Sp. z. 0. 0., ul. Torunska 12A/203, 26-600 Radom i obejmujgca:

1) projekt budowlany (zagospodarowania terenu);

2) projekt wykonawczy;

3) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt;

4) przedmiar robot,

5) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6) dokumentacje dotyczgcg wykonanych prac geotechnicznych;

ktéra stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy Wykonawca wykona przedmiot umowy
okreslony w ust. 1 i 2 zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacjg projektowa,
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i sztukg budowlang
oraz dokumentacjg  postepowania  przetargowego, gwarantujgc wysokg jakos¢
i terminowos¢ realizacji. W ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy wykonac¢ réwniez
wszelkie roboty-prace pomocnicze itowarzyszace, ktore sg konieczne do prawidlowego
wykonania robét objetych zaméwieniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w dokumentacji projektowej nalezy stosowac¢ sie do
obowigzujgcych warunkow technicznych, norm panstwowych, branzowych, przepisow prawa
budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inzynierskie;.

4. Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegotowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentaciji,
bedgce konsekwencjg okreslonych funkcji inwestycji (niepowodujgce rozszerzenia przedmiotu
zamowienia) oraz obowigzujgcych przepiséw i norm techniczno-budowlanych i sztuki
budowlanej, nie bedg rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy.

5. W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegélnych dokumentéw
wchodzacych w skiad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidiowo zostaty
przedstawione dane wg hierarchii dokumentéw wynikajacej z kolejnosci ich
wyszczegolnienia w ust. 2.

6. Wszystkie roboty wykonane bedg z materiatow dostarczonych przez Wykonawce zgodnie
z opisem dotyczgcym standardéw uzytych materiatéw i technologii ujetych w STWIOR.

7. Do zakresu prac objetych umowg nalezy protokolarne przejecie od Zamawiajgcego rozebranego
ogrodzenia pamigtkowego gtazu.
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8.

10.

11.

Do zakresu prac objetych umowg nalezy sporzadzenie wykazu podstawowych materiatéw
i wyrobow budowlanych zastosowanych przy realizacji przedmiotu umowy, ktéry winien w
sposob jednoznaczny identyfikowa¢ planowane do wbudowania materiaty i wyroby budowlane.
Majg to by¢ materiaty uzyte do wykonania warstw konstrukcyjnych, stabilizacji oraz zwigzane z
budowg obiektow inzynierskich takich jak przepusty, umocnienia itp.

Do zakresu przedmiotu umowy nalezg wszystkie prace i roboty zwigzane z jego realizacja
wtym w przypadku wykorzystywania infrastruktury nadlesnictwa odtworzenie stanu
technicznego =z dnia przekazania terenu budowy - po dokonaniu komisyjnej
inwentaryzacji. W dniu podpisania umowy Wykonawca o$wiadcza, iz nie zamierza
wykorzystywa¢ jako dojazd do inwestycji po ktérej moze byé prowadzony transport
technologiczny materiatéw i sprzetu, a takze prace i roboty przygotowawcze, podstawowe,
zabezpieczajace, likwidujagce, zakonczeniowe, porzadkowe infrastruktury/terenu
Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do zapewnienia obstugi
geodezyjnej obejmujgcej geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow (kraweznikdw,
wiaty oraz obiektéw matej architektury itp.) — oraz sporzadzenia i przekazania (w tym min. 2 egz.
dla Zamawiajgcego) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Zamawiajgcemu na dzien
odbioru koncowego robét (§2 ust. 6) i po jego akceptacji (w max. terminie 5 dni roboczych),
ztozenia jej w Powiatowym Os$rodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej i dostarczenia
Zamawiajgcemu ww. inwentaryzacji po przyjeciu do zasobéw PODGIK wraz z plikiem (.shp lub
.dxf lub .dwg).

Za dzien roboczy, Strony uwazajg dzien od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920).

Terminy realizacji wykonania roboét

§ 2

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni roboczych od daty protokolarnego

odbioru koncowego roboét dla czesci | zadania, na podstawie podpisanego przez przedstawicieli
stron protokotu przekazania terenu budowy, jednak nie wczesniej niz pod odbiorze koncowym
przedmiotu umowy dla czesci | zdania (cze$¢ drogowa).

Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o terminie protokolarnego odbioru koncowego
robét dla czesci | zadania.

Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit petng odpowiedzialnosé za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci z jego
eksploatacjg, utrzymaniem i zabezpieczeniem.

. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez zamawiajgcego i wykonawce

protokotu przekazania terenu budowy.

. Rozpoczecie robét nastapi w terminie do 5 dni od daty przejecia terenu budowy przez

wykonawce.

. Terminem rozpoczecia robot jest data (potwierdzona wpisem w wewnetrznym dzienniku budowy)

podijecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktérych mowa w art.
41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
Pracami przygotowawczymi sa:

— wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie;

— wykonanie niwelacji terenu;

— zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw;
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem.

. Termin oznaczony w dniach konczy sie z uptywem ostatniego dnia. Jezeli poczatkiem terminu

oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia sie przy obliczaniu terminu dnia, w
ktorym to zdarzenie nastgpito. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobote, termin uptywa nastepnego dnia, ktéry nie jest
dniem wolnym od pracy ani sobotg.

Strona3



6. Zakonczenie robét dla catosci robét budowlanych objetych umowa nastapi w terminie
(okres liczony w dniach kalendarzowych) do 90 (stownie: dziewiecdziesiat) dni od dnia
przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 2.

7. Terminem zakonczenia robot jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru pisemnego
oswiadczenia, ze roboty budowlane objete umowg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie
z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

8. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie (okres liczony w dniach
kalendarzowych) do 45 (stownie: czterdziesci pie¢) dni od daty zakonczenia catosci robot
budowlanych okreslonych terminem, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 niniejszego §.

9. Terminem zakohczenia przedmiotu umowy jest data dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem jej przyjecia do zasobdw
Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii wraz z plikiem (.shp lub .dxf lub .dwg) po uprzednim
dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawczej
Z potwierdzeniem jej przyjecia do zasobéw Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii wraz z
plikiem (.shp lub .dxf lub .dwg).

10.  Zmiany termindéw - Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminéw realizacji robot
budowlanych w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wyszczegdlnionych
ponizej:

1) dziatania sity wyzszej (jak w §22 umowy);

2) dziatanie sit przyrody, uniemozliwiajgce wykonywanie prac w sposob ciagty przez okres
minimum 7 dni (z wytgczeniem okresu zimowego, ktéry to kazdorazowo okresli inspektor
nadzoru inwestorskiego), ktére winno by¢ potwierdzone w sposéb obiektywny (np. przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktéw prognostycznych LP itp.);

3) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne nie przewidziane
w SWZ, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegolnosci istnienie urzgdzen podziemnych, instalacji itp.

4) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zadanie,
koniecznosc¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym.

5) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentac;ji projektowej.

6) przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac;

7) wprowadzenia zmian do umowy w trybie art. 455 ustawy Pzp;

8) koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia;

9) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego
w dokumentaciji projektowe;.

11. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny zmian termindw Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej na adres Zamawiajgcego.

12. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 8 pkt 1-9 termin
wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonhczenia
przedmiotu umowy.

13. Ewentualne przedtuzenie terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem stosownego
protokotu konieczno$ci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wptywajgcych na zmiane
terminu, a nastepnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemne;.

14. W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢é spowodowana przyczyng rzeczywistg

Warunki dotyczace organizacji robét

§3

1. Zamawiajacy stawia Wykonawcy nastepujgce warunki organizacji robot:
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1) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie, zabezpieczenie terenu realizowanych
prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy;

2) zapewnienie zakupow i dostaw materialdbw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu
i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

3) zapewnienie dostaw niezbednych mediow dla celéw budowy na swoj koszt;

4) realizacja robo6t bedgcych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,
Polskimi Normami oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.;

5) zapewnienie prowadzenia robét zgodnie z prawem budowlanym;

2. Wykonawca zapewni materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wyjatek stanowi metalowe ogrodzenie (pkt. 15 przedmiaru), ktére Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy.

3. Wszystkie prace i roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce z uzyciem materiatdbw i wyrobédw budowlanych odpowiadajgcych normom
i wymaganiom wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie
oraz posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty lub $wiadectwa
dopuszczenia do powszechnego uzycia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdow i wyrobéw budowlanych wytgcznie
0 jakosci odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji projektowe;j.

5. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych
materiatdw i wyrobéw budowlanych, o ktérym mowa §1 ust. 8, ktére zostang zastosowane w
obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy. Zasady opracowania i wprowadzania wykazu
zostaly okreslone w §11 ust. 1 pkt 2. (W wykazie podstawowych materiatow i wyrobow
budowlanych nalezy ujgé, te z nich, ktére majg wptyw na standard i jakos¢ realizowanego
przedmiotu umowy — sg to w szczegdlnosci materialy uzyte do wykonania warstw
konstrukcyjnych, ewentualnych stabilizacji oraz zwigzane z budowg obiektéw inzynierskich takich
jak przepusty, umocnienia itp.).

6. Wykaz, o ktérym mowa w ust. 5 winien w sposéb jednoznaczny identyfikowaé planowane do
wbudowania materiaty i wyroby budowlane.

7. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatow i wyrobdw budowlanych
staje sie integralng czescig umowy.

8. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w terminie 3 dni (o ile STWIOR nie stanowi inaczej)
przed planowanym skladowaniem i wbudowaniem, $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatéw i wyrobdéw, ktére Wykonawca zamierza sktadowaé
na placu budowy i wbudowa¢ w trakcie realizacji robot.

9. Przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w ust 8 winny
zapewniac zgodno$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie przedstawionym
w ust. 5.

10. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentow,
(o ktérych mowa w ust. 8) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty opisujgce
materiaty lub wyroby spetniajg wymagania okreslone w dokumentaciji projektowej i STWIOR.

11. Inspektor nadzoru moze dokonaé akceptacji dokumentdéw przedstawionych
w ust. 8 wytgcznie w sytuacji, gdy zapewniajg zgodnos¢ z materiatami ujetymi w ust. 5.

12. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 stanowi
podstawe do dokonania przez Wykonawce zamdwienia lub zakupu materiatow i wyrobéw, ktérych
dotyczg ww. dokumenty.

13. Wykonawca rozpoczyna dowdz materiatow lub wyrobow, ktére uzyskaty pozytywng opinie
(akceptacje) inspektora nadzoru na teren budowy.

14. Wbudowanie materiatéw lub wyroboéw moze nastgpic po ich zweryfikowaniu przez inspektora
nadzoru w zakresie zgodnosci z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust. 8.

15. Czynnosci przedstawione w ust. 14 winny zosta¢ udokumentowane.

16. Wykonawca dokonuje pobrania prob w obecnosci inspektora nadzoru (ewentualnie
przedstawicieli Zamawiajgcego) zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STWIiOR. Wykonawca
przeprowadza badania prob materiatdw w celu ustalenia zgodnosci materiatdéw z dokumentacjg
projektowg i umowg oraz potwierdzenia przydatnosci do stosowania przy realizacji robot
budowlanych.
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17. Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Inspektor nadzoru potwierdza
wpisami na przekazanych dokumentach zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymogami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

18. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezgco jakosé¢ materiatow i wyrobow
budowlanych, w tym wykonuje kontrolne badania materiatow ujetych w dokumentacji projektowej,
o ktérych mowa w ust. 16 przeznaczonych do wbudowania znajdujgcych sie na placu budowy
i wbudowywanych:

1) Inspektor pobiera do badahn kontrolnych préby materiatbw dowiezionych lub
wbudowywanych w ilosci zgodnej ze STWIOR z uprzednim powiadomieniem
Zamawiajgcego i Wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiajgcy i Wykonawca
zastrzegajg sobie prawo obecnosci przy pobieraniu préb. Pobranie prob nastepuje zgodnie
z przepisami i normami dotyczgcymi sposobu pobierania préb. Inspektor nadzoru przekazuje
préby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niz to, ktére wykonywato badania
przedstawione w ust. 16.

2) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakosci materiatéw lub wyrobdéw budowlanych
skladowanych lub wbudowywanych, inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie Iub
wbudowanie ww. materialébw lub wyrobéw budowlanych i potwierdza to wpisem do
wewnetrznego dziennika budowy, powiadamiajgc jednoczesnie o tym Zamawiajgcego i
Wykonawce. Inspektor nadzoru zwigeksza czestotliwos¢ pobrania préb celem ustalenia
zakresu robét wykonanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa.

3) Whyniki analizy z pobranych préb inspektor nadzoru przedstawia zamawiajgcemu w formie
pisemnej wraz z ich interpretacja.

19. W wypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci uzytych materiatéw, badz jakosci
wykonania robét, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnoéci upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego prob materiatéw i przekazania ich protokotem Zamawiajgcemu
w celu przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wybrane przez Zamawiajgcego
laboratorium.

20. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okreslonych w ust. 18 okaze sie, ze zastosowane
materialty badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badah dodatkowych obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykazg, ze
materialy bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

21. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatow
i wyrobow budowlanych, jak réwniez zgda¢ od Wykonawcy ich usuniecia woéwczas gdy sag
dostarczane, sktadowane Iub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi
w dokumentaciji projektowej i niniejszej umowie.

22. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywaé jakichkolwiek zmian
w stosunku do materiatdéw i wyrobéw budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie podstawowych materiatdw i wyrobow
budowlanych, o ktorym mowa w ust. 5.

23. Wykonawca moze wnioskowac¢ o zmiane materiatow lub wyrobow budowlanych na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez zamawiajgcego wykazie
podstawowych materiatéw lub wyrobéw budowlanych, jednak kazda taka zmiana materiatow
musi uzyskaé pisemng akceptacje zamawiajgcego oraz nie moze zwieksza¢ wynagrodzenia, ani
pogorszy¢ jakosci wykonania przedmiotu umowy.

24. Zamawiajgcy moze dokonac¢ zmiany materiatdw na inne niz przewidziane w dokumentacji
projektowej. Zmiany te muszg zostaC zaakceptowane przez projektanta i by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie
beda rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy.

25. Wprowadzenie zmian materiatdéw o ktérych mowa w ust. 23 i 24 w kazdym przypadku winno
by¢ potwierdzone sporzgdzeniem aneksu do umowy wraz ze sporzgdzeniem, a nastepnie
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego (na zasadach okreslonych w §11 ust. 1 pkt 2 aktualnego
wykazu podstawowych materiatdw i wyrobow budowlanych, ktore zostang zastosowane
w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.

26. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezgco jakos¢ materiatow i wyrobow
budowlanych
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia oraz ochrona srodowiska

§4

W ramach realizacji umowy Wykonawca zapewnia:

1) odpowiednio zabezpieczony teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

2) utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, dojazdach oraz placu budowy;

3) przestrzeganie przepisow i wymogoéw oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na terenie
budowy;

4) we wilasnym zakresie i na koszt wlasny wywoz i utylizacje odpadow;

Zasady i tryb odbioru robét
§5

1. Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy bedg stosowane nastepujgce odbiory
robét:

1)
2)
3)

4)

5)

robét zanikajgcych (odbierane przez inspektora nadzoru zamawiajgcego poprzez
podpisanie szczegotowego protokotu odbioru z zatgcznikiem w postaci dokumentaciji
fotograficznej) - wzor protokotu stanowi zatgcznik Nr 9a do umowy;

robét ulegajgcych zakryciu (odbierane przez inspektora nadzoru poprzez podpisanie
szczegotowego protokotu odbioru z zatgcznikiem w postaci dokumentacji fotograficznej) -
wzor protokotu stanowi zatgcznik Nr 9a do umowy;

techniczne - wzor protokotu stanowi zatgcznik Nr 9 do umowy;

koncowy robot budowlanych, po zakonczeniu catosci robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy - wzoér protokotu stanowig zatgczniki Nr 8 do umowy ;

ostateczny, po uptywie okresu rekojmi za wady robdét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

2. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1)

2)

3)

4)

6)

Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do dokonania
oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz dotgczenia niezbednych
atestow i certyfikatow.

Wykonawca zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu

dokonujgc wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy.

Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odebrana przez inspektora

nadzoru w terminie trzech dni (z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

liczonych od daty zgtoszenia przez wykonawce wpisem do wewnetrznego dziennika
budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnosciach odbioru ww. robét.

W przypadku niedochowania procedury, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1-3 Wykonawca jest

zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwosci

dokonania odbioru ww. robot.

W przypadku gdy podjete przez Wykonawce czynnosci, o kiérych mowa w ust. 2 pkt 5

nie umozliwiajg dokonania odbioru robot strony ustalajg, ze:

a) wykonane elementy mogg zostac rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robot (bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgtoszenia do odbioru zgodnie
Z zapisami w ust. 2 pkt 1-3.

albo

b) Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktorych
z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma
mozliwosci ich ponownego wykonania.

3. Odbiér koncowy roboét budowlanych.
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1)

2)
3)

4)

Termin dokonywania odbioru koncowego winny nastepowac w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy.

Zapisy ust. 2 pkt 1 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zgtasza do odbioru wykonane roboty bedgce przedmiotem odbioru

koncowego dokonujgc wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy z jednoczesnym

pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru najpézniej do 3 dni (z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od

pracy) od daty zgtoszenia zakonczenia robét przez wykonawce, sktada pisemne

oswiadczenie zamawiajgcemu, ze:

a) roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru kohcowego zostaty zakonczone i
wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

albo

b) roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego
nie zostaty wykonane wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczes$nie dokona wpisu o tresci jw. w wewnetrznym dzienniku
budowy.

5)
6)
7

8)

9)

Data ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 4 lit.
a jest datg zakohczenia robét bedgcych przedmiotem odbioru koncowego.

W przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3
pkt 4 lit. b, po usunieciu brakéw, wymagane jest ponowne zgtoszenie przez wykonawce.
Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 4 nie
obcigza Wykonawcy.

Czynnosci zwigzane z odbiorem robot zostang rozpoczete w terminie do 7 dni
od daty ziozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 4
lit a.

Czynnoséci zwigzane z odbiorem koncowym robot od Wykonawcy dokonuje komisja
powofana przez Zamawiajgcego przy udziale wykonawcy iinspektora nadzoru po
spetnieniu warunkéw wymienionych w ust. 3 pkt 3 i pkt 4 lit. a.

10)W ramach czynnos$ci zwigzanych z odbiorem robot przeprowadzony zostanie odbior

techniczny zgodnie z Informatorem prowadzenia robét budowlanych w Regionalnej
Dyrekciji Laséw Panstwowych w Radomiu stanowigcym zatgcznik nr 1 do zarzgdzenia nr
7/2023 Dyrektora RDLP w Radomiu z dnia 27.01.2023 r., zatgcznik Nr 9 do umowy.

11) Zamawiajgcy zakonczy odbiér korncowy w terminie do 20 dni, od daty zatozenia przez

inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktérym mowa w §5 ust. 3 pkt 4 lit. a

12) Termin, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 11 moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych

od stron lub uniemozliwiajgcych dotrzymanie ww. terminu w szczegdélnosci z powodu:

a) warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzeh Ilub zlecenia
sporzgdzenia ekspertyz, itp.,

C) nieobecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) ewentualnej lustracji obiektu przez pracownikbw Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Radomiu.

13)Jezeli w toku czynnosci odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego

zostang stwierdzone wady lub braki:

a) istotne, tj. w szczegodlnosci stanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy — Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub
brakow;

b) nieistotne, tj. w szczegdlnosci niestanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy — Zamawiajgcy dokona odbioru robét jednoczesnie
zadajac usuniecia wad lub brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia
wynagrodzenia wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu
umowy albo wartosci rob6t koniecznych do usuniecia stwierdzonych wad lub brakow.
Powyzsza decyzja Zamawiajgcego jest wigzagcg dla stron umowy i nie podlega
negocjacjom.

Istotno§¢ wady stanowigca w szczegdlnosci o kompletnosci lub zdatnosci
do uzytkowania przedmiotu umowy, o ktérej mowa wyzej winna by¢ potwierdzona przez
inspektora nadzoru oraz projektanta sprawujgcego nadzér autorski.
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14)Z czynnosci odbioru koncowego robot sporzgdza sie protokoét, ktéry powinien zawieraé
wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé
podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce — wzor protokotu stanowi zatgcznik Nr 8
do umowy.

15)Date odbioru stanowi dzieh podpisania przez strony protokotu czesciowego lub
koncowego odbioru robaét.

4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy.

1) Odbidr koncowy przedmiotu umowy, nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego robot
budowlanych oraz po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2
ust. 9, udokumentowane wptywem z datg na dziennik korespondencji nadlesnictwa.

2) Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, za$ date odbioru stanowi dzien podpisania przez strony protokotu odbioru
przedmiotu umowy.

5. Odbiér ostateczny.

1) Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni
od dnia uptywu okresu rekojmi/gwarancji,

3) Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym robét od Wykonawcy dokonuje komisja
powofana przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora/éw nadzoru.

4) Z czynnosci odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé
wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé
podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce

Wynagrodzenie umowne i ewentualne zasady jego waloryzacji
§6

1. Do wynagrodzenia umownego nhie znajdujg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego
regulujgce zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto
zawarte w art. 628.

Wykonawca o$wiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia tj. Budowy miejsca postojowego na terenie lesnictwa Winiary — 1l czesé
wiata z elementami matej architektury.”

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysow powykonawczych
sporzadzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét (wymienionymi w § 1 ust. 2 niniejszej umowy), w
oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robot i rzeczywiste nakitady rzeczowe wg
obowigzujgcych katalogow przy zastosowaniu sktadnikdéw kosztorysowych przedstawionych
przez Wykonawce w ztozonej ofercie i wyszczegolnionych w §7 ust. 6 niniejszej umowy z tym,
ze wynagrodzenie nie moze by¢ wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w
ztozonej ofercie, {j.:

1) wartos¢ brutto: .....cccevnenene.e. zt (stownie: . zt .../100)
w tym:.

2) wartos¢ netto: ............... zt (stownie: ........ zt ..../100)

3) podatek VAT: ........ zt (stownie: .......... zt .../100).

3. Zasady sporzagdzenia kosztorysu powykonawczego robét winny by¢ identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego do oferty Wykonawcy, a rozliczane ceny materiatow nie
moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

4. Kwoty przedstawione w ust. 2 uwzgledniajg wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy. Kwoty przedstawione w ust. 2 podlegajg waloryzacji na
zasadach okreslonych w ust. 10, 11, 12 niniejszego paragrafu.

5. Podstawag do fakturowania bedg wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysoko$ci
obmiaréw zgodnych z dokumentacjg projektowa. Nie podlegajg zaptacie przez Zamawiajgcego
réznice obmiarow powyzej wartosci okre$lonych w dokumentacji projektowej z zastrzezeniem
okolicznosci wynikajgcych z art. 455 ustawy PZP
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10.

11.

12.

Zamawiajgcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT
dopuszcza mozliwos¢ zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z umowy po
ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zostac obnizone proporcjonalnie do

obnizenia jakosci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng zgodg
Zamawiajacego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci i zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta
sprawujgcego nadzor autorski.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, z tym, ze zmniejszenie to nie moze by¢ wieksze niz 20 % kwoty
przedstawionej w ust. 2.

Strony przewidujag mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robét
zamiennych zgodnie z postanowieniami §10 lub w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci art.
439 ustawy Prawo zamowien publicznych, podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzgcej do
dokonywania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany
ceny dajgcych sie wyodrebni¢ i ustali¢ materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia. Waloryzacja ta bedzie dokonywana raz w kwartale z zachowaniem nastepujgcych
zasad i w nastepujgcy sposéb:

1) Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po 6 miesigcach liczgc od daty zawarcia umowy.

2) Waloryzacja dokonywana bedzie w okresach kwartalnych, w ktérych moze nastepowac
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy,

3) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 3 % dotychczasowego poziomu cen
kosztorysowych okreslonych w formularzu ofertowym,

4) Stosowany przez strony umowy sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub
kosztow na koszt wykonania zaméwienia okre$la sie jako waloryzacje wynagrodzenia,

5) Waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
w ujeciu kwartalnym.

6) Waloryzacji, w okresach nie czestszych niz okresy kwartalne okreslone powyzej
w punkcie 2, podlega pozostata do wyptaty czes¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
tj. czes¢ wynagrodzenia nalezna za prace i roboty wykonane w kolejnym okresie,
w ktérym waloryzacja nastepuje.

7) Waloryzacji podlega¢ beda ceny kosztorysowe robédt i prac wykazane w kosztorysie
ofertowym stanowigcym element oferty Wykonawcy oraz zwigzana z ich zmiang
wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 2,

8) Maksymalna wartos¢ obnizenia albo wzrostu wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 jaka
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania
waloryzacji wyniesie 15 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 umowy z chwili jej
zawarcia.

Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego wskaznika, o ktorym mowa powyzej w ust. 10 pkt 5, uprawniajgcego strony
umowy do zgdania dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Wykonawca sporzgdzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzgledniajgcy waloryzacje cen
dokonang zgodnie z ust. 10 i przediozy ten projekt aneksu Zamawiajgcemu wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi potrzebe jego zawarcia. Aneks ten powinien by¢ zawarty
przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedifozenia Zamawiajgcemu jego projektu
(wraz z wymaganymi dokumentami).

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 10 i ust. 11, w terminie
30 dni od daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, o ktérym mowa w ust. 10, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli spetnione sg warunki okreslone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.
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13.

=

10.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych
stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

Zasady rozliczenia robét
§7

Zamawiajgcy dokona rozliczenia niniejszej umowy na podstawie faktury koricowe;.
Podstawg do wystawienia faktur za wykonanie robét budowlanych bedzie spetnienie tgcznie
nizej wymienionych warunkow:

1) Sporzadzenie i podpisanie kohcowego protokotu odbioru robét, o ktérym mowa w §5 ust.

3 pkt 14;
2) Sprawdzenie przez inspektora nadzoru sporzgdzonych przez Wykonawce kosztorysow
powykonawczych.

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztoryséw powykonawczych nie pézniej niz 3 dni
po zakonczeniu koncowego odbioru robot budowlanych oraz faktur nie pdzniej niz 14 dni od
daty sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robot.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP
XXXXXXXXXXX
Roboty bedgce przedmiotem niniejszego zamowienia, okreslone w §1 niniejszej umowy, oraz
prace zamienne lub dodatkowe wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w §10 niniejszej umowy, zostang rozliczone wg wskaznikéw cen kosztorysowych:
1) stawka roboczogodziny — xx,xx zt
2) koszty ogélne do R + S, Koszty posrednie— xx %
3) zyskdoR+S —xx%
Koszty, o ktérych mowa w ust. 6 nie zawierajg obowigzujgcego podatku VAT, ktdry zostanie
naliczony w fakturze za wykonane roboty.
Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem rozliczeniowym
0 ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640, 2707), zawartym w wykazie podmiotow, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 931,974, 1137, 1301, 1488,1561, 2180, 2707), tj. rachunkiem numer: xx XXXx XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301,
1488,1561, 2180, 2707).
Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczen Wykonawcy: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX.

Warunki i terminy platnosci
§8

Zaptata naleznosci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany na prawidiowo wystawionej fakturze, w terminie do 14 dni od daty wptywu -
potwierdzonej w dzienniku korespondencji — faktury ztozonej przez Wykonawce, po spetnieniu
warunkéw okreslonych w §14 wust. 12-15 niniejszej umowy, dotyczacych rozliczen
z podwykonawcami.
Strony ustalajg, ze terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
W przypadku btedow w wystawionych fakturach Zamawiajgcy zawiadomi niezwitocznie
Wykonawce podajgc przyczyny zakwestionowania faktury.

Oswiadczenia i zobowigzania

§9
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1. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w § 1 ust. 2 umowy w ilosci jednego
egzemplarza, kazdego z wymienionych dokumentow;
2) przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$c¢ za:

a) szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen podziemnych jak kable energetyczne,
instalacje sieci i inne, ktérych obecnos¢ lub brak stwierdzi samodzielnie korzystajgc
Z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie stosowanych
znakdw i jakichkolwiek innych oznak moggcych wskazywac na ich istnienie

b) ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig Iub
zaniechaniem wynikte z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i osob
trzecich;

c) zobowigzuje sie do wykonywania powierzonych mu zadan, stosujgc sprzet i technologie
nie powodujgce strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym;

d) posiada odpowiednie srodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze
starannoscig wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne
uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji.

e) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w terenie sgsiadujgcym
z przekazanym terenem,

f) szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen
losowych i innych, powstate przed odbiorem koricowym obiektu.

2. Wykonawca oswiadcza, ze doktadajgc nalezytej starannosci zapoznat sie z dokumentacjg
opisujgcg przedmiot umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 2, jak réwniez ze zgtoszeniem
budowlanym oraz miejscem i otoczeniem terenu realizacji rob6t budowlanych w zakresie
warunkujgcym ich wykonanie i nie zgtasza w tej sprawie zadnych uwag.

3. Wykonawca oswiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia, tj ,Budowy miejsca postojowego na terenie lesnictwa Winiary — 1|
czes¢ — wiata z elementami matej architektury”, zgodnie z projektami i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot.

4. W przypadku przyznania punktow w kryterium ,samodzielna realizacja kluczowych elementéw
zamowienia”, Wykonawca jest zobowigzany samodzielnie realizowaé roboty dotyczgce
wykonania: konstrukcji drewnianej wiaty (poz. nr 4 i 5 przedmiaru), pokrycia dachu (poz. nr 6
i 7 przedmiaru), impregnaciji elementéw drewnianych ( poz. nr 8 przedmiaru).

Okreslenie warunkéw robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych oraz zasady
ich rozliczania
§10

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia robot
zamiennych.

2. Wprowadzenie robot zamiennych polegac bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od
okreslonych w opisie przedmiotu umowy (fj. innej technologii wykonania lub z innych
materiatdw) nie powodujac zwiekszenia zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego przez
Wykonawce w ofercie, z zastrzezeniem wynikajgcym z art. 458 ustawy Pzp.

3. Koszty wszystkich robot wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robot
zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowa¢ sie w ramach ogoélnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej
przez wykonawce w ztozonej ofercie;

2) obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie;

3) zwieksza¢ wynagrodzenia nalezne Wykonawcy w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp.

4. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania rob6t zamiennych wynikajgcych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.

5. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie rob6t zamiennych, ktére bedg przedmiotem
analizy przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi w oparciu o wskazniki kosztorysowe ujete
w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatéw, ktére nie byty uwzglednione w ofercie
zostang przez strony okreslone na podstawie kwartalnika ,Sekocenbud” z kwartatu
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poprzedzajgcego kwartat, w ktérym realizowane jest zadanie (dla wojewodztwa
mazowieckiego) albo udokumentowang najnizszg cene z trzech z hurtowni z tymi materiatami.

. Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowac zmiane terminu zakonhczenia robét lub
etapow robot, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek
dotyczgcych tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta
sprawujgcego nadzor autorski.

. Wprowadzane prace zamienne wymagajg bezwzglednie zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

Obowiazki Wykonawcy

§ 11
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie protokélarnego przejecia terenu budowy;

2) przedstawienie w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy
dokumentoéw, o ktéorych mowa w § 1 ust. 8 oraz uzyskanie ich akceptacji przez
Zamawiajacego (Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych). W
przypadku braku akceptacji przez Zamawiajagcego ww. dokumentéw, Wykonawca
zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania 2z uwzglednieniem
przedstawionych przez Zamawiajacego uwag w terminie 2 dni roboczych od daty ich
zwrotu przez Zamawiajgcego. Termin akceptacji przez Zamawiajacego ww.
dokumentéw nie moze wptywac na termin zakonczenia robét przedstawiony w §2 ust.
6 umowy;

3) prowadzenie dokumentacji budowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej w tym takze prowadzenie obmiaru robét w ksigzce obmiaru;

4) uzgadnianie wszelkich szczegotow wykonywanej pracy niewyjasnionych
w dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiajgcego, inspektorem nadzoru, a gdy
zajdzie potrzeba réwniez z projektantem;

5) wejscie na plac/teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym
W umowie;

6) koordynowanie prowadzonych przez podwykonawcow robét (jezeli dotyczy);

7) realizowanie robét w odpowiedniej kolejnosci i terminach;

8) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg sg wykonywane;

9) przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajgcych z gwaranciji i rekojmi udzielonych przez
dostawcow i podwykonawcow, o ile ich czas trwania jest dtuzszy niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwaranciji;

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac;

11) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy o wykonaniu roboét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwtoczne odebranie, jednak nie
krétszym niz 3 dni robocze,

12) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie
rekojmi i gwarancji

13) obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego
spotkaniach i naradach, dotyczgcych przedmiotu umowy (w przypadku ich organizowania);

14) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i ftrescig niniejszej umowy polecen
przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczacych przedmiotu umowy (forma pisemna lub wpis do
dziennika budowy);

15) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji niezbednej do dokonania
odbioru przedmiotu umowy i oddania inwestycji do uzytkowania;

16) przekazanie Zamawiajagcemu po zakonczeniu realizacji robé6t budowlanych, nie pézniej
niz w dacie zgtoszenia rob6t do odbioru koncowego przez wykonawce (o ktérym mowa
w § 5 ust. 3, kompletu dokumentacji powykonawczej w tym ksigzki obmiaru (wraz z
wymaganymi badaniami, swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami,
protokotami préb i sprawdzen, odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami
w stosunku do pierwotnej dokumentaciji).

17) zapewnienie udziatu wykonawcy w czynnos$ciach odbiorowych;
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18) usuniecie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek,
19) wykonanie prac i robdt zwigzanych =z realizacjg przedmiotu umowy, w tym:

przygotowawczych, podstawowych, zabezpieczajgcych, likwidujacych, zakonczeniowych,
porzadkowych;

20) naprawa drég dojazdowych do terenu budowy, w przypadku ich uszkodzenia przez

Wykonawce podczas realizacji robot.

Obowiazki Zamawiajagcego
§12

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

protokolarne przekazanie wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy;
przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;

zapewnienie nadzoru;

zapewnienie nadzoru autorskiego;

zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej wyptate wynagrodzenia
zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

dokonywanie odbioréow wykonanych rob6ot w terminach i na zasadach okreslonych
W umowie.

Osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie po stronie zamawiajgcego

i wykonawcy (nhadzér robét)
§ 13

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy beda:

1)
2)

Przemystaw Rudecki — Sekretarz Nadlesnictwa Dobieszyn
Justyna Mendelewska — Specijalista ds. Administracyjnych i Zamowien Publicznych

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 1 nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujgcych  zmiane  warunkéw  umowy, w  szczegolnosci  wzrost  nakladéw
i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie: XXXXXXXXXXXX.

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: XXXXXXXXXXXX.

Nadzor autorski nad realizacjg przedmiotu zamdéwienia Zamawiajgcy powierza firmie ZAKLADY
TECHNICZNO HANDLOWE POSTER Sp. z. 0. o, ul. Torunska 12A/203, 26-600 Radom, NIP
7960021766, REGON 0000129586 — Projektant Pan Jakub Piekarski

Zmiana o0s6b wymienionych w ust. 1-3 winna by¢ potwierdzona poprzez sporzgdzenie
stosownego aneksu do umowy.

Personel wykonawecy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych.

2.
3.
4.

1)

2)

3)

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢é w wykonywaniu prac udzial oséb
o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze ziozong ofertg —
stanowigcg zatgcznik Nr 5 do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany oséb, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 1
na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze i kwalifikacje oraz wymagane
uprawnienia. O planowanej zmianie oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy, wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ zamawiajgcego na pismie
przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

W zakresie, w jakim Wykonawca w swojej ofercie stanowigcej zatgcznik Nr 5
do niniejszej umowy, zobowigzat sie wykonywac¢ przedmiot zamowienia przy pomocy osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujgce
przedmiot zamowienia bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji przedmiotu zamdwienia przy pomocy 0séb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji przedmiotu
zamowienia przy pomocy podwykonawcow. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia dojdzie, do zmiany skladu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do
ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywa¢ przedmiot zamdwienia przy
pomocy o0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, to sumaryczna ilos¢ petnych
etatow takich osdb winna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z oferty wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

4) Na etapie realizacji przedmiotu zamodwienia, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego,
w terminie 2 (dwdch) dni roboczych od daty doreczenia wezwania, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozyé Zamawiajgcemu do wgladu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie
umowy o prace zatrudnionego pracownika, bgdz oswiadczen o ktérych mowa w art. 438 ust.
2 Ustawy PZP dla oséb wchodzgcych w sktad personelu Wykonawcy, w stosunku do ktérego
Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywac¢ przedmiot zamowienia przy pomocy osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

5) Nieprzediozenie kopii uméw bgdz oswiadczen, o ktorych mowa wyzej stanowi¢ bedzie
przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu zamodwienia przy pomocy osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace i bedzie podstawg do zastosowania przez
Zamawiajgcego w stosunku do wykonawcy sankcji w postaci kar umownych
wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w §19 ust. 2 pkt 9.

Zasady zlecenia wykonania rob6t podwykonawcom
§14
Wykonawca o$wiadcza, iz prace bedgce przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie
lub/ewentualnie przy pomocy podwykonawcdw.
W przypadku ustanowienia podwykonawstwa zakres robot budowlanych powierzanych
podwykonawcy/om obejmuje:

Zakres innych niz roboty budowlane prac powierzanych podwykonawcy/om, w zwigzku
Z realizacjg umowy obejmuije:

Ewentualne powierzenie wykonania robét przez Wykonawce osobom trzecim w trakcie
realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ tylko za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, zobowigzany jest do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty doreczenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 5 moze
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do jej tresci. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni sktada w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktérej mowa
w ust. 5. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy w ww. terminie
uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

Zapisy ujete w ust 5-8 znajdujg odpowiednie zastosowanie réwniez do wszelkich zmian tej
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktére sg
wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w szczegolnosci za
opOznienia robodt i niewystarczajgcy ich jakosc, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim
samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych
pracownikéw.

Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru robot z Zamawiajgcym odpowiedni protokét
z uprzedniego odbioru tych samych robét przeprowadzonego z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg.

Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich
pisemnymi oswiadczeniami okreslajgcymi w sposob jednoznaczny wystepowanie lub brak
roszczen z tego tytutu.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
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odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy ztozenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie 10 dni od daty doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15 Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wypfaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
W przypadku zrealizowania zaptaty catosci wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zwraca
Zamawiajgcemu na jego zadanie kwote, o kiérej mowa w ust. 17 zaptacong przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych
przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami, z uwzglednieniem wymogu dostarczenia
przez podwykonawce, dalszego podwykonawce zgody odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Gwarancja i rekojmia
§ 15

Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych prac.
Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.
Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawniehn wynikajgcych z gwarancji.
Sposdb usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢ przedstawiony
przez Wykonawce w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy
0 koniecznosci usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego przed przystgpieniem przez Wykonawce do realizacji prac.
Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rekojmi
i gwaranciji, zapisy dotyczace odbioru koncowego przedstawione w § 5 ust. 3 pkt 3-9 stosuje
sie odpowiednio, ponadto sporzadzajgc i podpisujgc przez strony umowy protokdt, ktéry winien
zawiera¢ wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich
realizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazowac inny podmiot do usuniecia wad (usterek) oraz
wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz
z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunigcia wad i usterek, liczonych
do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce lub inny podmiot.
Wykonanie prac przez inny podmiot, o ktérym mowa w ust. 6 nie zwalnia Wykonawcy
z udzielonej rekojmi lub gwarancji za przedmiot umowy.
Rekojmia za wady:

1) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie,
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu
umowy.

2) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.
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4) Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez strony protokotu koricowego
odbioru robét.

5) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 60 miesiecy liczac
od dnia sporzadzenia protokotu koncowego odbioru rob6t budowlanych.

6) O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie niezwtocznie po wykryciu wady.

7) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy termin
usunigcia wady. Termin ten (po konsultacji z inspektorem nadzoru i projektantem)
powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce uwzgledniajgc technologie
usunigcia wady.

8) Zabezpieczenie roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych
w § 16 niniejszej Umowy.

Gwarancja jakosci:

1) Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajgcemu 60 miesiecznej
gwarancji jakosci wykonanych prac. Termin gwarancji bedzie liczony od dnia podpisania
protokotu korncowego odbioru robot budowlanych.

2) Szczegdtowe warunki gwarancii zostaty okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcym zatgcznik Nr 8 do niniejszej umowy.

3) W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu karte gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérym mowa
powyze;.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej kontraktu
§ 16
Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji niniejszej umowy do posiadania
waznego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na wartosé
minimum 100 000,00 zt (sto tysiecy zt 00/100).

Zmiany umowy
§17
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku dziatania sity wyzszej
(§22 umowy), wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej oraz
zawartej w tresci niniejszej umowy, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia.
Zmiany 0s6b uczestniczgcych w realizacji robot budowlanych przedstawiono w §13 ust. 6:
Zmiany terminéw realizacji robot/przedmiotu umowy przedstawiono w §2 ust. 10-14 oraz w §10
ust. 7.
Zmiany materiatow i wyrobodw budowlanych uzytych przy realizacji robét budowlanych zostaty
przedstawione w §3 ust. 23-25;
Przy realizacji robot zamiennych i zaniechanych zmiany opisano w §10 ust. 1-8;
Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przedstawiono w §6 ust. 6-13, a takze w §17 ust. 7-14
W przypadku gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z 10 pazdziernika 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych —
a zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce -
zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ponizej
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Wykonawca najpédzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 7, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem
oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na
koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie,
a w szczegolnosci:

1) szczegotowg kalkulacje proponowanej zmienionej wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce,

2) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy
oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania
umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosc¢ przyjetych zatozen -
takimi jak np. umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw
do ubezpieczen.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy moze zwrdécic
sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentoéw (np. zazgdac oryginatdw do wgladu lub kopii potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatami).

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzieh przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres
wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 7, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie
zmiany umowy, w przypadku wydania przepisdw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa
w ust. 8. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie
wysokos$ci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do
wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 7, majg wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informaciji okres$li Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 9-10
stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do
zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od
Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7-12 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa
w ust. 7, uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do
umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia
w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztéw wykonania umowy wywotanych przyczynami
okreslonymi w ust. 7.

Odstapienie od umowy
§18
Zamawiajgcy do konca terminu wskazanego w § 2 ust. 6, moze odstgpi¢ od umowy w catosci
lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca w sposob podstawowy naruszy
postanowienia umowy, a w szczegolnosci Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy,

2) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu umowy,
tj. w sposob nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez okres 14 dni (wytgczajgc okres
przerwy zimowej, ktory to okres potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego) lub
opdznienie robét w stosunku do harmonogramu wynosi jeden miesigc tj. 30 dni,

3) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 10 dni od daty przekazania placu budowy lub w przypadku wstrzymania robot
przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyziji
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0 realizacji od Zamawiajgcego z zastrzezeniem okresu zimowego, o ktérym mowa w ust.
2,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i dokumentacjg projektowg oraz nie wykonuje polecen dotyczgcych poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

5) dokonat bezposrednich zaptat wykonawcy lub podwykonawcy na sume wigkszg niz 5 %
wartosci umowy.

6) Wykonawca notoryczne, (co najmniej 5 krotne) naruszyt obowigzek wykonywania
przedmiotu zaméwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia mowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cze$ci umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajacy:

1) opdznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni;
2) nie dotrzyma terminu odbioru koncowego robo6t budowlanych przez okres diuzszy niz 30
dni (wytgczajac czas wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w §5 ust. 3 pkt 12.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci z okresleniem okolicznosci uzasadniajgcych jego ztozenie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:

1) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy i inspektora nadzoru sporzgdza protokét
inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpiecza roboty na swoj koszt,

3) Strony dokonujg odbioru robo6t wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowg i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

4) Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajgcy wyptaci wykonawcy wynagrodzenie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie jak dla robdét bedgcych przedmiotem odbioru
czesciowego lub koncowego.

5) Gdy Wykonawca odmoéwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajgcy wykona te czynnosci przy udziale inspektora nadzoru
Z mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku
wykonanych czynnosci bedg wigzace dla stron.

Okreslenie kar umownych, ich stawek i tytutéw ich naliczania
§19

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za, niezgodne z niniejszg

umowg lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, przy czym

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych

wypadkach:

1) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie, w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto za cato$§¢ zamdwienia przedstawionego w §6 ust. 2
pkt 1 umowy;

2) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
zgodnie z zapisami §18 umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ zamowienia przedstawionego w §6 ust. 2 pkt 1 umowy

3) przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 i §2 ust. 8
w wysokosci  0,1% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamowienia
przedstawionego w §6 ust. 2 pkt 1 za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
0 ktérym mowa w §2 ust. 8;

4) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad stwierdzonych w okresie
gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za catos¢
zamowienia przedstawionego w §6 ust. 2 pkt 1, za kazdy dzieh zwitoki, liczonej od uptywu
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terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego na
usuniecie usterek lub wad;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §6 ust. 2 pkt 1 umowy.

6) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy lub oryginatu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokoSci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 2 pkt 1 umowy;

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 2 pkt 1 umowy;

8) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6
ust. 2 pkt 1 umowy;

9) za naruszenie obowigzku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy oséb wskazanych
w ofercie, a zatrudnionych przez Wykonawce na podstawie umowy o prace za kazdy
stwierdzony przypadek — kare umowng w wysokosci 500 zt (pieéset ztotych).

10)za naruszenie zobowigzania polegajgcego na samodzielnej realizacji kluczowych
elementéw zamowienia opisanego w §9 ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §6 ust. 2 pkt 1
umowy;

. kaczna wysokos¢é kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczyé 30%

wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamdwienia przedstawionego w §6 ust. 2 pkt 1.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych

przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyzszyla

wysoko$¢ kar umownych

. Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego nastepujgcymi karami umownymi: -

za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

za catos¢ zamowienia przedstawionego w §6 ust. 2 pkt 1 za kazdy dzieh zwioki.

. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy

z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstgpienia w oparciu

0 przestanki zawarte w §18 ust. 2.

Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty

ksiegowej z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze potrgci¢ kwoty kary umownej

Zz wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w §7 ust. 5 niniejszej

umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych

W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa

w §6 ust. 2 pkt 1 umowy niniejszej umowy.

Klauzula sporéw

§ 20
. Wszelkie spory zwigzane z niniejszg umowa, ktérych nie uda sie rozwigzac¢ polubownie, bedg
rozstrzygane przez Sad powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajgcego
. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy o0golne
w szczegolnosci ustawy Kodeks Cywilny, Prawo Zamodwien Publicznych oraz Prawo
Budowlane.
. W przypadku sporu wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy, strony postanawiajg prowadzic
w pierwszej kolejnosci negocjacje w celu jego polubownego rozwigzania. Strony postanawiajg
negocjowa¢ w dobrej wierze i do rozmoéw tych angazowaé osoby majgce umocowanie do
podejmowania wigzgcych decyziji.
. Jezeli w terminie 30 dni od daty rozpoczecia negocjacji Strony nie osiggng porozumienia, spor
moze zostaé skierowany do mediacji w celu przeprowadzenia postepowania mediacyjnego.
Osrodek mediacyjny oraz osoba mediatora zostanie wybrana za zgodg Stron.
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Koszty zwigzane z wszczeciem i prowadzeniem postepowania mediacyjnego (m.in.
wynagrodzenie mediatora i jego wydatki) Strony bedg ponosi¢ w czesciach réwnych. Inne
koszty powstate w zwigzku z mediacjg dotyczace jedynie danej Strony (m.in. przejazdy,
utracone wynagrodzenie, koszty obstugi prawnej oraz wszelkie inne koszty, utracone korzysci),
kazdy Uczestnik ponosi za siebie.

Jezeli w terminie 30 dni od daty rozpoczecia mediacji Strony nie osiggng porozumienia spor
zostanie poddany pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

Zapisy dotyczace ochrony danych osobowych
§21

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Nadlesnictwo Dobieszyn.
Dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg niniejszej
umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy.
Szczegdty odnosnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera zatgcznik do
niniejszej umowy zatytutowany: ,KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH NADLESNICTWA DOBIESZYN’.

Sita wyzsza, postanowienia koncowe
§ 22
Przez okolicznos¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia
jednej ze stron wypetnienie w catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Za okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym zmian

warunkéw atmosferycznych.

Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg strone,
a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposoéb i zasady dalszego postepowania.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy
zgodnych oswiadczen woli stron, jak rowniez odstgpienie od umowy, wymagajg zachowania —
pod rygorem niewaznosci — formy pisemnej.

Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga
strona zawiadomita uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony
powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze zamierzonemu
celowi pierwotnego zapisu umowy.

Realizacja zapisu ust. 6 nie wptywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej umowy.
Zadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki w punktach 1-5i 7-10 jak nizej:

1) Projekt budowlany (PAB, PZT, PT);

2) Projekt wykonawczy;

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

4) Przedmiar robét oraz informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
dokumentacja dotyczacg wykonanych prac geotechnicznych; dokumentacja
waloryzacji przyrodniczej;

5) Oferta Wykonawcy;

6) Wykaz podstawowych materiatdbw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang
zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy — Wykonawcy;

7) Karta gwarancyjna; (do projektu umowy zatgczony wzor)

8) Wzory:
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9) Wzér protokotu odbioru technicznego wg wzoru zatgcznika nr 6 do ,Informatora
prowadzenia robdét budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych
w Radomiu wprowadzonego Zarzgdzeniem nr 7/2023 z dn. 27.01.2023 r. oraz
zafgcznik w postaci tabeli pomiaréw elementéw dot. obiektu drogowego wg wzoru
zalgcznika nr 7 do ,Informatora prowadzenia robét budowlanych w Regionalnej
Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu wprowadzonego Zarzadzeniem nr 7/2023
z dn. 27.01.2023 r.

9a) Wzér protokotu odbioru robét zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu;
10) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Nadlesnictwa Dobieszyn.

zatgczniki zawarte w punkcie 6 i 7 stang sie integralng czescig umowy po ich akceptacji przez
Zamawiajgcego — na warunkach niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Dokument podpisany przez Pawet
Drembkowski
Data: 2024.08.22 09:46:02 CEST

Powdd: Niniejszy dokument zostat poddany

kontroli formalno-| prawnej Kontrola ta
weryfikacje

dokumentu z ubowmzumcym przepisami

prawa, analizg poprawnosci formalnej
; 00-844; i

Polska
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Zatgcznik nr 7 do umowy wg wzoru (druk nr 10) do
Poradnika w sprawie realizacji robét i utrzymania obiektéw budowlanych w Panstwowym
Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe

Karta gwarancyjna !
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

Sporzgdzona W dniu ......ceeeeeeeeiieniiiiiiinienes r.
1. Strony:
ZAMAWIBJGCY - eeeitetiieeee ettt e et e et et e e e e e e e e e e bbbttt ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e neaees
Gwarant zwany dalej WYKonaweCg ...........ccoceieiiiiiiiiiiie e

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)
0] S z dnia ... r. oraz zawartych anekséw nr ............
zdnia .........oeee. r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostala okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego?! odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogodlne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wpykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe? umowa, dokumentacijg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosc¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie i
telefonicznienanrtel. ......................... :

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i
usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji Wynosi ................... miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczgc od dnia
odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla

! Stanowigca integralny zatgcznik do umowy/ dokumentacji przetargowe;j
2 Niepotrzebne skresli¢



catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy
7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— niezwiocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu
stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia miedzy
stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki moze by¢ szczegdlnie
trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy

objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$é
rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego

wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie mégt korzystac

z przedmiotu gwarancji.

Jesli wada fizyczna elementu budynku o diuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca

zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad

i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich

usuniecia w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej,
strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie
konserwaciji i uzytkowania budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcjg lub
zasadami eksploataciji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania

i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu

odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania budynku do

uzytkowania.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub

usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w

terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji

o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia

wad przez Zamawiajgcego bedzie rbwnoznaczne

ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w  wyniku zwioki

w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady Ilub
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uszkodzenia, ktorych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robét
budowlanych. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady fizyczne robot
budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po
uptywie okresu gwaranciji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— zmianie 0sOb reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy
prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu zamowienia,
podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwaranciji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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Protokot

odbioru robét (czesciowy/koncowy)’

(1] (S 21 « | 1 |- N r.
ZAMAWIBJGCY: .ttt ettt e
WWYKONAWECA: ... e e Nazwa
ZAGANIA: .o e
Nrinwentarza: .............ccooovviiiiiiinnn...
NaZWA INWENEAIZA: ... e e e et et e e e e e eaaeeeans
Komisja powotana na podstawie: ...... ..o
zdnia ......ooooeiiienn LYV o] = 11 T P
................................................................................................................. Wyko
NANY N PrZEZ. .o e e
na podstawie zawartej umowy nr .............. r.z dnia ...
ianeksow ‘nr................. zdnia ... r.
Komisja w skladzie:
L PIZEWOONICZGCY & ettt e e
(imie i nazwisko) (stanowisko)
2 e ettt eeeteeeereeeaeeeeteestetaeesteeestatestttetttettanetttta—etaetat et eraertreranaaraaaes
(imie i nazwisko) (stanowisko)
G PPN
(imie i nazwisko) (stanowisko)
Przy udziale:
Przedstawicieli Wykonawcy:
PN
(imie i nazwisko) (stanowisko)
2 et e e e eeeeerieereeeaeeeaeeseetieaeeteeeaeeehieetiesatettett et tret e rerra e tarea e e e etaerararas
(imie i nazwisko) (stanowisko)
Kierownika budowy/robét:
P
(imie i nazwisko) (stanowisko)
TR
(imie i nazwisko) (stanowisko)
W obecnosci:
inspektora nadzoru robét :
PN
(imie i nazwisko) (stanowisko)
T
(imie i nazwisko) (stanowisko)

" Niepotrzebne skresli¢
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Orzeczenie komisiji:

Po zapoznaniu sie z aktami budowy i zakresem robot wykonywanych do dnia ............. r.,
wg zapiséw w dzienniku budowy/wewnetrznym dzienniku budowy* nr .....................
stwierdzono:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Data zakonczenia robot: .................. r.

Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy* w
dniu .. r ./pisemnym zgtoszeniem zakonczenia prac z dnia
............................... r .* powiadomit Zamawiajgcego o zakonczeniu robdét
budowlanych i zgtosit gotowos¢ do odbioru.

Odbidr nastgpit po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora/-6w nadzoru

wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy*
zdnia ..o r. oraz pisemnym zawiadomieniem® Zamawiajgcego z
dnia.... ... r.

Wykonawca przekazat dokumenty dotyczgce budowy*:wymienione w zatgczniku nr 1
do niniejszego protokotu.

Roboty budowlane zostaty wykonane pod wzgledem technicznym w sposéb
wiasciwy/niewtadciwy*, z odpowiednich/nieodpowiednich* materiatow, bez wad/ z
wadami nieistotnymi pozwalajgcymi na uzytkowanie obiektu, a tym samym na
dokonanie odbioru robot. Stwierdzone wady nieistotne zostaty wyszczegdlnione w
zatgczniku nr 2 do niniejszego protokotu i zostang usuniete przez Wykonawce do dnia:
......................... r.
Pozostate uzgodnienia dotyczgce usuniecia stwierdzonych wad nieistotnych zawarto
w zatgczniku nr 2*:

W zwigzku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane zostaty zakonczone,
dokumentacja wskazana w pkt 4) zostata przekazana i nie stwierdza sie
wad/stwierdza sie wady nieistotne wymienione w zatgczniku 2* w zakresie
wykonania przedmiotu umowy:

Zamawiajacy z dniem ............... r. dokonuje koncowego odbioru roboét
budowlanych i uznaje roboty za ostatecznie odebrane i przekazane
uzytkownikowi.

Niniejszy protokoét stanowi podstawe do zwrotu, okreslonej w umowie, czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy*

Inne uwagi Komisiji:

Czynnosci odbiorowe komisja zakonczytaw dniu ..............ooooiiiiiL . r.

3 Jezeli nie dotyczy nalezy wykresli¢ pkt 4
4 Mogg to by¢ m.in. nastepujgce dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiatow, dokumentacja techniczna —

powykonawcza, Dziennik budowy, o$wiadczenia kierownika budowy, geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich
dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego protokotu.
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Przedstawiciele Wykonawcy odnos$nie postanowienn komisji wnosza/nie wnoszag
ZAS I ZE NI A . e

Niniejszy protokdt, tgcznie ze sprawdzonymi kosztorysami powykonawczymi,
protokotem finansowego odbioru robo6t i fakturami stanowi podstawe do rozliczenia
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag po uprzednim spetnieniu warunkéw ptatnosci
okreslonych w zawartej umowie na roboty budowlane”.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Podpisy cztonkow Komisji: Podpisy Wykonawcy:
................................... T
................................... 2

K

Podpis inspektora nadzoru: Podpis kierownika budowy/robét*

.......................................... T

2 2

Zatgczniki:
1. Spis dokumentéw przekazanych inwestorowi
2. Spis wad nieistotnych

(kierownik jednostki, data)
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Zatacznik nr 1 — Spis dokumentéw przekazanych inwestorowi:

a) kompletna dokumentacja powykonawcza: — tak/nie*, (nalezy przez to rozumiec
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot),

b) dziennik budowy — tak/nie*,

c) protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — tak/nie*, — wymienic
DraKUJGCE ..o

d) protokoty odbioréw czesciowych — tak/nie*,

e) protokoty koniecznosci — tak/nie*,

f) rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, uszczegotowiajgce dokumentacije projektowg —
tak/nie*, (w miare potrzeby),

g) ksigzka obmiaru — tak/nie*,

h) kosztorys powykonawczy — tak/nie*,

i) operaty geodezyjne — tak/nie*,

J) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - tak/nie*, (potwierdzenie ztozenia
dokumentaciji), wraz z zestawieniem ilosci wykonanych prac,

k) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzgdzenia — tak/nie?,
— WYMIENIC DraKUJGCe: .. .ot

[) karta gwarancyjna — tak/nie*,

m)wymagane zaswiadczenia i protokoty z przeprowadzanych prob i badan, sprawdzen
przez wykonawce (np. w przypadku budowy obiektu mostowego) — tak/nie*, — wymienic
brakujgce:

n) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa budowlanego i
wiedzg techniczng, W przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oswiadczenie Kierownika budowy powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jesli zostat ustanowiony,

p) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze sgsiedniej nieruchomosci, w razie korzystania z niej podczas
robot budowlanych — tak/nie*,

g) wyniki z wyrywkowych pomiaréw dokonanych przez komisje odbiorowg w trakcie

prowadzenia czynnosci odbiorowych — .............. szt. (jesli takie byly przez komisje
dokonywane),
r) inne - tak/nie*,- WYMIENIC: o
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Zatgcznik nr 2 — Spis wad nieistotnych
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Protokot

zdnia .coceviienennns r.
= =TT =T o P
WWYKONAWECA: ... e Nazwa
ZAGANIA: .o e
Nrinwentarza: .............cooviiiiiiiinnn...
NazZWA INWENEAIZA: ... e ettt e e e e eeaaeeeans
Komisja powotana na podstawie: ... ..o
zdnia .......cooeiiienn VS o] = 111 T P
................................................................................................................. Wyko
NANYCN PrZEZ: . .o e e
na podstawie zawartej umowy nr .............. r.z dnia ...
ianeksow “nr................. zdnia .......oooii r.
Komisja w skladzie:
L PIZEWOONICZGCY & ettt e e
(imie i nazwisko) (stanowisko)
2 e ettt eeeteeeereeeaeeeeteestetaeesteeestatestttetttettanetttta—etaetat et eraertreranaaraaaes
(imie i nazwisko) (stanowisko)
K FR PPN
(imie i nazwisko) (stanowisko)
Przy udziale:
Przedstawicieli Wykonawcy:
1 T
(imie i nazwisko) (stanowisko)
PN
(imie i nazwisko) (stanowisko)
Kierownika budowy/robét:
N
(imie i nazwisko) (stanowisko)
PN
(imie i nazwisko) (stanowisko)
W obecnosci:
inspektora nadzoru robét :
1
(imie i nazwisko) (stanowisko)
N
(imie i nazwisko) (stanowisko)
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Orzeczenie komisiji:

Po zapoznaniu sie z aktami budowy i zakresem rob6t wykonywanych do dnia ................ r
., Wg zapisow w dzienniku budowy/wewnetrznym dzienniku budowy* nr .....................
stwierdzono:

10) Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy* w
dniu ..o r ./pisemnym zgtoszeniem zakonczenia prac z dnia
............................... r .* powiadomit Zamawiajgcego o zakonczeniu robét
budowlanych i zgtosit gotowos¢ do odbioru.

11) Ustalenie daty odbioru nastgpit po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora/-ow nadzoru wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika
budowy*
zdnia ..o r. oraz pisemnym zawiadomieniem® Zamawiajgcego z
dnia.......ccoooiiiii, r.

12) Wykonawca przedstawit dokumenty dotyczace budowy®:wymienione w zatgczniku nr
1 do niniejszego protokotu.

13) Komisja stwierdzita wady istothe wymienione w zalgczniku nr 2 do niniejszego
protokotu i odstepuje od odbioru koncowego robét.

Powdd odstgpienia od odbioru robdt:
a) obiekt jest niekompletny (wymienic€ braki)*:............ccooiiiiiiii
b) obiekt nie jest zdatny do uzytku (z powodu)*:........c.coiiiiiiii

c) uzytkowanie obiektu zagraza bezpieczenstwu o0sOb  korzystajgcych
748 oo Yo o 11 ) 5

d) inne niz wyzej WyszCzegOlNiONE ........ciiiiiiiii i

14) Nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunieciu przez wykonawce ww. wad
uniemozliwiajgcych bezpieczne uzytkowanie obiektu i ponownym pisemnym
zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

15) Inne uwagi Komisji:

16) Przedstawiciele Wykonawcy odnosnie postanowien komisji wnoszg/nie wnoszg
ZASH ZE NI . .

5 Jezeli nie dotyczy nalezy wykresli¢ pkt 4

5 Moga to by¢ m.in. nastepujgce dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiatow, dokumentacja techniczna —
powykonawcza, Dziennik budowy, o$wiadczenia kierownika budowy, geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich
dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego protokotu.
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Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Podpisy cztonkow Komisji: Podpisy Wykonawcy:
1 L
2 2
K TP

Podpis inspektora nadzoru: Podpis kierownika budowy/robét*:
L L P
2 2

Zatgczniki:

4. Spis dokumentdéw przedstawionych inwestorowi
5. Spis wad istotnych

(kierownik jednostki, data)
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Zatacznik nr 1 — Spis dokumentéw przekazanych inwestorowi:

a) kompletna dokumentacja powykonawcza: — tak/nie*, (nalezy przez to rozumiec
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot),

b) dziennik budowy — tak/nie*,

c) protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — tak/nie*, — wymienic
DraKUJGCE ... e

d) protokoty odbioréw czesciowych — tak/nie*,

e) protokoty koniecznosci — tak/nie*,

f) rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, uszczegotowiajgce dokumentacije projektowg —
tak/nie*, (w miare potrzeby),

g) ksigzka obmiaru — tak/nie*,

h) kosztorys powykonawczy — tak/nie*,

i) operaty geodezyjne — tak/nie*,

J) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - tak/nie*, (potwierdzenie ztozenia
dokumentaciji), wraz z zestawieniem ilosci wykonanych prac,

k) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzgdzenia — tak/nie?,
— WYMIENIC DraKUJCe: ... et

[) karta gwarancyjna — tak/nie*,

m)wymagane zaswiadczenia i protokoty z przeprowadzanych prob i badan, sprawdzen
przez wykonawce (np. w przypadku budowy obiektu mostowego) — tak/nie*, — wymienic
brakujgce:

n) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa budowlanego i
wiedzg techniczng, W przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oswiadczenie Kierownika budowy powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jesli zostat ustanowiony,

p) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze sgsiedniej nieruchomosci, w razie korzystania z niej podczas
robot budowlanych — tak/nie*,

g) wyniki z wyrywkowych pomiaréw dokonanych przez komisje odbiorowg w trakcie

prowadzenia czynnosci odbiorowych — .............. szt. (jesli takie byly przez komisje
dokonywane),
r) inne - tak/nie*,- WYMIENIC: o
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Zatgcznik nr 2 — Spis wad istotnych
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Protokot finansowego czesciowego/koncowego* rozliczenia robét

Nazwa zadania:

Obiekt: nrinw.:

Realizowany na podstawie umowy Nr...,Zdnia ...ooooeeveiieieeee e R. aneksu/-0w nr...,zdnia......cccoeeeneiiniiinnin. R.
Rozliczenie robét nr ...

w okresie od dnia: do dnia:

sporzgdzony dnia:

przy udziale przedstawicieli:

Zamawiajgcego:

Generalnego wykonawcy:

Podwykonawcy:

Innych uczestnikéw procesu budowalnego:

Stwierdzono co nastgpuje:
1. Zakres wykonywanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w obmiaru robét.
2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce prace (Tabela nr 1):

Tabelanr 1
Wartosé robét wg. Potracenia w kosztorysie . ) - o
L.p.|Nazwa i rodzaj rob6t budowalnych wykonawczym z tytutu wad | Jako$¢ wykonanych robét Uwagi i zastrzezenia stron
kosztorysu wykonawczego
trwatych
1 2 3 4 5 6
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
Ogoétem: Razem: -zt Razem: -zt - -

Roboty ujete w kolumnach 1-5 (powyzej), zostaty wykonane zgodnie z umowg (projektem i kosztorysem)
Ogolny stan i warto$¢ robot wykonanych na dzien sporzgdzenia protokotu okresla warto$¢ robét wykonanych od poczatku budowy (Tabela nr 2)

Tabelanr 2
. . . Wartosé robét wg. Wartosé robét aktualnie Wartosé robét rozlic.zonych Wartosé robét rozliczonych Stopieri .
L.p.|Nazwa i rodzaj rob6t budowalnych | kosztorysu ofertowego / . wedtug poprzedniego zaawansowania
umowy netto rozliczonych protokotu od poczatku budowy robétw %
1 2 3 4 5 6 7
- zb -zt -zt - zb #DZIEL/O!
-zt -zt -zt -zt #DZIEL/Q!
-zt -zt -zt -zt #DZIEL/O!
- zb -zt -zt - zb #DZIEL/O!
-zt -zt -zt -zt #DZIEL/O!
-zt -zt -zt -zt #DZIEL/O!
-zt -zt -zt -zt #DZIEL/Q!
Ogotem -zt razem -zt razem -zt razem - zb #DZIEL/O!

*niepotrzebne skresli¢

Inspektor nadzoru branzy* ....... Kierownik robét branzy* ..........

podpis podpis
Inspektor nadzoru: Kierownik budowy: Przedstawiciel Zamawiajacego:
SISCOWOSC | Data: .....ooccviiiiiiiiiiiiiiiiiici e e s
podpis podpis podpis
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Zatgcznik nr 9 do umowy wg wzoru zatgcznik nr 6 do ,Informatora prowadzenia robét budowlanych
w Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu”
wprowadzonego Zarzgdzeniem nr 7/2023 z dn. 27 stycznia 2023 r.

.............................. ,dnia ..........
PROTOKOL
odbioru technicznego dOt. .iiiiiiiiiirr e * w lesnictwie
..................... obreb .................., Nadlesnictwo ...........c.ccccceccconrinw. ...
Komisja Nadlesnictwa ......................... w skiadzie:

1 — przewodniczacy komisji

2. — cztonek komisji

P — cztonek komisji

przy udziale:
inspektora NAdzoru — ........cocveiiiiiniiiinean.

Przedstawicieli Wykonawcy:

Lo — kierownik budowy

dokonata odbioru technicznego wykonanego zakresu robot obejmujgcych:

............................................................................................................................. oW
Lesnictwie ........ocoviiii ,obreb ... , Nadlesnictwo ................ooiil.
Prace objete odbiorem zostaty wWykonane przez ...........cccoiiiiiiiiiiiii ul.
................... y eeiieneenee.., DA podstawie zawartych miedzy stronami uméw: nr .............
zdnia: ........... [N o | S zdnia ...l

W ftrakcie przeprowadzonego odbioru technicznego czesciowego/koncowego*** dokonano
szczegotowej lustracji na gruncie i pomiaréw geometrycznych elementéw obiektu budowlanego.
Wyniki pomiarow i lustracji przedstawia zatgcznik nr 1 do niniejszego protokotu - Tabela pomiaréw
parametrow obiektu budowlanego.

W oparciu o powyzsze oraz po analizie dostarczonych przez wykonawce i inspektora nadzoru
inwestorskiego dokumentoéw, tj.

— protokoty robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— ksigzki obmiarow

— atestéw i certyfikatéw dot. wbudowanych materiatow

— obmiaru geodezyjnego wykonanych robot

— wynikow prob i sprawdzen dot. wbudowanych materiatow
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Komisja wnioskuje o dokonanie odbioru koncowego/czesciowego™™ o odstgpienie od odbioru do

czasu usuniecia stwierdzonych w trakcie odbioru technicznego wad lub brakow

* k%

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Komisja Nadlesnictwa .................coeeinnn. ;

przy udziale:

inspektora nadzoru: .............ocociiiiiiene

przedstawicieli Wykonawcy:

ZATWIERDZIL.:

* nazwa zadania
** zwiezly opis robot budowlanych objetych odbiorem technicznym

*** niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 9 do umowy wg wzoru zatgcznik nr 7 do ,Informatora prowadzenia robét budowlanych
w Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu”
wprowadzonego Zarzgdzeniem nr 7/2023 z dn. 27 stycznia 2023 r.

Tabela pomiaréw parametréw data .......c... 3
.............. na terenie Le$nictwa ................cc.o..
obreb ............. Nadleénn:twa ............ od km 0+000 do km . ...+...
Wyszczegodinienie Y tach wediug Uwagi
poczatek robot 0+000

stabilizacja podioza ............ stwierdzono wyKonanie na past.

stabilizacja podfoza ........ o Rm= ... MPa, gr....cm iy prot.odbioru robét ulegajacych
Of:3: 0N zakryciu nr . z dn,

skarpa rowu 1 skarpa rowu 1:1,...

dno rowu ... dnorowu0,..... m m
przeciwskarpa rowu 1:.....

spadek poprzeczny jezdni lewy - ....%

pomiar O+.... spadek poprzeczny pob. prawe - .. % spadek poprzeczny pob. Erawe
diugosé dtugosé m +...m
...... skos 1:. +..m
..... +..m
+..Mm
mijanka prawa O+...... p
czeéé jezdna - ... m PUSL B . PEHD
|pobocze lewe .m pod Zjazdem, umocnienie .
pobocze prawe - .....m pol pi M
zjazd prawy 0+..... diu osc zjazdu - |dlugosé zjazdu -

cze$¢ jezdna
obocze lewe

iny o stwierdzono wykonanie na pdst. prot.
Y +...cm Odbioru robot ulegajacych zakryciu
nr..zdn

rzeciwskarpa rowu 1:
spadek poprzeczny jezdni
spadek poprzeczny jezdni pra
spadek poprzeczny pob. lewe -

miar 0+.... spadek poprzeczny pob. prawe - .....%

czes¢ jezdna - .

bocze lewe - m

bocze prawe - ... m

rubo$¢ warstw nawierzchni ... - ..cm rubo$¢ warstw nawmrxchnl ..cm E

i 2t poli [Stwierdzono wykonanie na pasL prot. |
G t y 0 sztywnych wezlach .....1.... o polip Y 0 sztywny wezlach.,.../.... :';':;"N m‘m“;“;"";‘:‘“nkﬂmé’ﬂr
2dn,

skarpa rowu
dnorowu 0.......

spadek poprzeczny jezdni prawy - 2
spadek poprzeczny pob. lewe

...... o seadek poprzeczny pob. prawe %
. dtugos¢ ..

...... skos 1:. X.
szerokoéé Tacznie z z mt ankg % cteedll:
skarpa rowu 1:1,.......
dno rowu . +..m
mijanka prawa 0+. przeciwskarpa rowu 1:1,.... pr-zecnwskar_pa rowu 215
umocnleme Brukowaniem
zbiornik odp: ljacy 0+ |szerokosé SZOrOKO8E e o e mx.
diugos¢ . dtugos¢ ...

czes¢ jezdna - ... m czes¢ jezdna

pobocze lewe - ... m pobocze lewe

pobocze prawe - ... M pobocze prawe %

rubo$¢ wa obocza - ..cm ruboéé wars! bocza - ...cm
rubo$é warstw nawierzchni_-..cm rubo$¢ warstw nawierzchni ... -.... AL o 36

skarpa rowu 1: skarpa rowu 1:1,... to %

dno rowu ... |dno rowu 0....... EE S

rzeciwskarpa rowu 1:1,... - 1,... rzeciwskarpa rowu 1:..... +.

spadek poprzeczny jezdni | spadek poprzeczny jezdni le %

spadek poprzeczny jezdni pr: g spadek poprzeczny jezdni rawy-“.

spadek poprzeczny pob. lewe - ...% spadek poprzeczny pob. lewe - ....% ..M

miar O+...... spadek poprzeczny pob. prawe - .. % |spadek poprzeczny pob. prawe - .

= oMl
skarpa rowu 1:1,....-1,....
dno rowu 0,.... m |dnorowu 0,.... m B e m
przeciwskarpa rowu 1:1,.... - 1,..... |przeciwskarpa rowu 1:1,.... - 1,.....
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mijanka lewa

I
|dtugos¢ ....m

szeroko$¢ ...m

zbiornik odparowujacy

febokos¢ .....m

czes¢ jezdna - ... m

pobocze lewe - m

pobocze prawe .m

diﬂoéé Zjazdu -

I

Réznice parametréw proj
okreslonym w STWIOR

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:

Komisja Nadle$nictwa .............c...c.ouee

przy udziale:

inspektora Nadzoru: .............ccoiv i viiiniinns

przedstawicieli Wykonawcy:

h stwierdzone podczas pomiaréw na gruncie

i robét j zakryciu

** niepotrzebne skresli¢

p

\aq

toler

Strona40



Zatgcznik Nr 9a do umowy

PROTOKOt ODBIORU ROBOT ZANIKAJACYCH*/ULEGAJACYCH ZAKRYCIU?

Roboty rozpoczeto dnia: ......ccoooeveveeccccnnne
Roboty zgtoszono do odbioru dnia: ...
Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajacego: .....coovevmeeeeeeseresesenns

| SR inspektor nadzoru

Przedstawiciele Wykonawcey: ........cocoeeeeeeeeeennenerenencnene

kierownik budowy

po dokonaniu obmiaru robét :
(wymieni¢ rodzaj robét, jednostki obmiarowe i ilosci jednostek)

Do protokotu dotaczono zdjecia w iloci:......... szt. w postaci cyfrowej (dysk CD) /analogowej na papierze —tak /nie.

Na tym protokét zakonczono i podpisano.

Przedstawiciele Zamawiajacego: Przedstawiciele Wykonawcy:
T T
2e e 2e et e

1) Roboty zanikajace - roboty, ktérych efekt w trakcie kolejnych prac zanika, zostaje zdemontowany m.in., roboty rozbiérkowe,
karczowanie pni, usuniecie humusu itp.

2) Roboty ulegajgce zakryciu - roboty, ktérych efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych. Zaliczamy do nich m.in.
roboty ziemne i fundamentowe, profilowanie podioza, wykonanie warstwy podbudowy, itp.
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Zatgcznik Nr 10 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
NADLESNICTWA DOBIESZYN

W zwigzku z realizacjg wymogdéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przystugujgcych Pani/Panu prawach z tym
zwigzanych.

Ponizsze zasady stosuje sie poczgwszy od 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadlesnictwo Dobieszyn z siedzibg w
Dobieszynie, ul. Dobieszynek 7, 26-804 Stromiec. Moze sie Pani/Pan z nim skontaktowad
drogg elektroniczng na adres e-mail dobieszyn@radom.lasy.gov.pl, telefonicznie pod
numerem 48 6195379 lub tradycyjng pocztg na adres wskazany powyzej. Administrator
danych, majgc na uwadze zatozenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych
zasady: zgodnosci z prawem, rzetelno$ci i przejrzystosci, ograniczenia celu, minimalizacji
danych, prawidtowo$ci, ograniczenia przechowywania oraz integralnoéci i poufnosci.

2. Administrator wyznaczyt osobe odpowiedzialng za nadzorowanie przetwarzania danych
osobowych, z ktdrg mozna sie skontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem
danych, kierujgc korespondencje na adres wskazany powyzej lub poprzez adres e-mail:
justyna.mendelewska@radom.lasy.gov.pl.

Ponizej przedstawiamy cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator bedziemy
przetwarza¢ Pani/Pana dane w szczegdlnosci:

1. w celu wykonania obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa, w tym w szczegoélnosci
rachunkowych i podatkowych;

2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

3. w celu zapobiegania naduzyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym;

4. w celu wykazania przestrzegania przepiséw dotyczgcych przetwarzania danych osobowych
przez okres, w ktérym jednostki organizacyjne PGL Lasy Panstwowe, zobowigzane jest do
zachowania danych lub dokumentow je zawierajgcych dla udokumentowania spetnienia
wymagan prawnych i umozliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

Dane te sg przetwarzane wylgcznie w niezbednym zakresie, uzasadnionym wyzej opisanym celem
przetwarzania.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy
Panstwowe s3:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z ktérym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z
prawem, jezeli jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktoérej dane
dotyczg, lub do podjecia dziatan na zgdanie osoby, ktorej dane dotyczg, przed zawarciem
umowy;

2. art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, zgodnie z ktérym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z
prawem, jezeli jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres, w ktérym mogg ujawnic sie roszczenia
zwigzane z tg umowa, czyli przez okres przedawnienia roszczen lub odpowiednio przez okres
uzasadniony koniecznoscig przechowywania dokumentacji ksiegowej zgodnie z przepisami prawa.
Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego dla roszczen o Swiadczenia okresowe oraz roszczen
zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, termin przedawnienia wynosi 3 lata.
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Zgodnie zas z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowosci dowody ksiegowe dotyczgce srodkow
trwatych w budowie, pozyczek, kredytdw oraz umow handlowych, roszczen dochodzonych w
postepowaniu cywilnym lub objetych postepowaniem karnym albo podatkowym — przechowuje sie
przez okres 5 lat od poczatku roku nastepujgcego po roku obrotowym, w ktérym operacje, transakcje
i postepowanie zostaty ostatecznie zakohczone, sptacone, rozliczone lub przedawnione. W zwigzku
z powyzszym Pani/Pana dane przechowywane bedg przez czas obowigzywania umowy zawartej z
klientami, a takze po jej zakonczeniu, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakonczenia roku
obrotowego, w ktérym nastgpito wykonanie umowy.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogg zosta¢ ujawnione uczestniczagcym w procedurach przetargowych,
jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Panstwowe, podmiotom wspodipracujgcym. Do Pani/Pana
danych mogg tez mie¢ dostep nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzajgce), j. firmy prawnicze,
informatyczne oraz ksiegowe.
Prawa oséb, ktérych dane dotycza:
Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu:
prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usuniecia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Informacja o wymogu dobrowolnosci podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celu dla ktérego dane
sg zbierane.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposéb zautomatyzowany
Dane pochodzace z rejestréw publicznych/przekazane przez Panig/Pana
Jednoczesnie informujemy, majgc na uwadze art. 13 RODO, ze w przypadku gdy przekazal/-a
Pan/Pani nam swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to, iz zostaty one nam przekazane w zakresie
niezbednym do realizacji celu dla ktérego dane sg zbierane.
Przekazane dane mogg zostac¢ uzupetnione o dane pochodzace z publicznych rejestréw, o ile byta
taka koniecznosé, np. odpowiednio z Centralnej Ewidenciji i Informacja o Dziatalnosci Gospodarcze;j
Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sagdowego. Dane te sg przetwarzane w celach
opisanych na wstepie, o ile posiadajg walor danych osobowych, w zakresie niezbednym, a
podyktowanym wyzej opisanymi celami.
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