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Umowa zawarta w dniu ………. r. w Dobieszynie pomiędzy Nadleśnictwem Dobieszyn,  
NIP 798-000-52-27, z siedzibą w Dobieszynie przy ul. Dobieszynek 7, 26-804 Stromiec  
reprezentującym Skarb Państwa, zwanym w treści umowy Zamawiającym w imieniu i na rzecz 
którego działa: 
mgr inż.  Zbigniew Jamróz – Nadleśniczy, 
a  
………. z siedzibą w ul. …………… („Wykonawca”)  
reprezentowaną przez: 
zwanym dalej Wykonawcą 

 
Stosownie do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
1605), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania pn.: „Budowa miejsca 
postojowego na terenie leśnictwa Winiary – II część wiata z elementami małej architektury” 
 

 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonawstwo w zakresie realizacji 
zadania polegającego na „Budowie miejsca postojowego na terenie leśnictwa Winiary – I część 
drogowa” na zasadach i w terminach określonych w niniejszej umowie. 

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania oraz 
właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa „Budowy miejsca 
postojowego na terenie leśnictwa Winiary”, sporządzona przez firmę Zakłady Techniczno-
Handlowe Poster Sp. z. o. o., ul. Toruńska 12A/203, 26-600 Radom i obejmująca:  
1) projekt budowlany (zagospodarowania terenu); 
2) projekt wykonawczy; 
3) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót; 
4) przedmiar robót, 
5) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
6) dokumentację dotyczącą wykonanych prac geotechnicznych; 

która stanowi integralną część niniejszej umowy Wykonawca wykona przedmiot umowy 
określony w ust. 1 i 2 zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją projektową, 
przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną 
oraz dokumentacją postępowania przetargowego, gwarantując wysoką jakość 
i terminowość  realizacji. W ramach realizacji przedmiotu umowy należy wykonać również 
wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego 
wykonania robót objętych zamówieniem. 
 

3. W sprawach nieuregulowanych w dokumentacji projektowej należy stosować się do 
obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa 
budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inżynierskiej. 

4. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji, 
będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji (niepowodujące rozszerzenia przedmiotu 
zamówienia) oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych i sztuki 
budowlanej, nie będą rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy. 

5. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów 
wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały 
przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich 
wyszczególnienia w ust. 2. 

6. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie  
z opisem dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii ujętych w STWiOR. 

7. Do zakresu prac objętych umową należy protokolarne przejęcie od Zamawiającego rozebranego 
ogrodzenia pamiątkowego głazu. 
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8. Do zakresu prac objętych umową należy sporządzenie wykazu podstawowych materiałów 
i wyrobów budowlanych zastosowanych przy realizacji przedmiotu umowy, który winien w 
sposób jednoznaczny identyfikować planowane do wbudowania materiały i wyroby budowlane. 
Mają to być materiały użyte do wykonania warstw konstrukcyjnych, stabilizacji oraz związane z 
budową obiektów inżynierskich takich jak przepusty, umocnienia itp. 

9. Do zakresu przedmiotu umowy należą wszystkie prace i roboty związane z jego realizacją 
w tym w przypadku wykorzystywania infrastruktury nadleśnictwa odtworzenie stanu 
technicznego z dnia przekazania terenu budowy – po dokonaniu komisyjnej 
inwentaryzacji. W dniu podpisania umowy Wykonawca oświadcza, iż nie zamierza 
wykorzystywać jako dojazd do inwestycji po której może być prowadzony transport 
technologiczny materiałów i sprzętu, a także prace i roboty przygotowawcze, podstawowe, 
zabezpieczające, likwidujące, zakończeniowe, porządkowe infrastruktury/terenu 
Zamawiającego.  

10. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do zapewnienia obsługi 
geodezyjnej obejmującej geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów (krawężników, 
wiaty oraz obiektów małej architektury itp.)  – oraz sporządzenia i przekazania (w tym min. 2 egz. 
dla Zamawiającego) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Zamawiającemu na dzień 
odbioru końcowego robót (§2 ust. 6) i po jego akceptacji (w max. terminie 5 dni roboczych), 
złożenia jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i dostarczenia 
Zamawiającemu ww. inwentaryzacji po przyjęciu do zasobów PODGiK wraz z plikiem (.shp lub 
.dxf lub .dwg).  

11. Za dzień roboczy, Strony uważają dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem  dni  
ustawowo  wolnych  od pracy  zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach 
wolnych od pracy (Dz.U.  z  2020  r. poz. 1920). 
 
 

Terminy realizacji wykonania robót 
§ 2 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty protokolarnego 
odbioru końcowego robót dla części I zadania, na podstawie podpisanego przez przedstawicieli 
stron protokołu przekazania terenu budowy, jednak nie wcześniej niż pod odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy dla części I zdania (część drogowa). 
Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o terminie protokolarnego odbioru końcowego 
robót dla części I zadania. 
Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren 
budowy oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego 
eksploatacją, utrzymaniem i zabezpieczeniem. 

2. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez zamawiającego i wykonawcę 
protokołu przekazania terenu budowy. 

3. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 5 dni od daty przejęcia terenu budowy przez 
wykonawcę. 

4. Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w wewnętrznym dzienniku budowy) 
podjęcia przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy, o których mowa w art. 
41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).  
Pracami przygotowawczymi są: 

− wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 

− wykonanie niwelacji terenu; 

− zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę 
lub zgłoszeniem. 

5. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu 
oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w 
którym to zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień 
uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest 
dniem wolnym od pracy ani sobotą. 
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6. Zakończenie robót dla całości robót budowlanych objętych umową nastąpi w terminie 
(okres liczony w dniach kalendarzowych) do 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni od dnia 
przekazania terenu budowy, o którym mowa w ust. 2. 

7. Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru pisemnego 
oświadczenia, że roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie 
z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

8. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie (okres liczony w dniach 
kalendarzowych) do 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni od daty zakończenia całości robót 
budowlanych określonych terminem, o którym mowa w ust. 6 i 7 niniejszego §. 

9. Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem jej przyjęcia do zasobów 
Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii wraz z plikiem (.shp lub .dxf lub .dwg) po uprzednim 
dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
z potwierdzeniem jej przyjęcia do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii wraz z 
plikiem (.shp lub .dxf lub .dwg). 

10. Zmiany terminów - Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminów realizacji robót 
budowlanych w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych 
poniżej: 
1) działania siły wyższej (jak w §22 umowy); 
2) działanie sił przyrody, uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły przez okres 

minimum 7 dni (z wyłączeniem okresu zimowego, który to każdorazowo określi inspektor 
nadzoru inwestorskiego), które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP itp.);   

3) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 
w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne nie przewidziane 
w SWZ, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 
gruntu, kurzawka itp.), odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
terenowe, w szczególności  istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp. 

4) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie,  
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym.  

5) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń itp., odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.  

6) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących 
niemożliwością prowadzenia prac; 

7) wprowadzenia zmian do umowy w trybie art. 455 ustawy Pzp; 
8) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia;  
9) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 

objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego 
w dokumentacji projektowej. 

11. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny zmian terminów Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej na adres Zamawiającego. 

12. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 8 pkt 1-9 termin 
wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
przedmiotu umowy. 

13. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego 
protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę 
terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej. 

14. W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą 
 

Warunki dotyczące organizacji robót 
§ 3 

1. Zamawiający stawia Wykonawcy następujące warunki organizacji robót: 
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1) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie, zabezpieczenie terenu realizowanych 
prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy; 

2) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu  
i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

3) zapewnienie dostaw niezbędnych mediów dla celów budowy na swój koszt; 
4) realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,  
Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.; 

5) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym; 
2. Wykonawca zapewni materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

Wyjątek stanowi metalowe ogrodzenie (pkt. 15 przedmiaru), które Zamawiający przekaże 
Wykonawcy. 

3. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane przez 
Wykonawcę z użyciem materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom 
i wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie 
oraz posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa 
dopuszczenia do powszechnego użycia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie 
o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej. 

5. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykaz podstawowych 
materiałów i wyrobów budowlanych, o którym mowa §1 ust. 8, które zostaną zastosowane w 
obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy. Zasady opracowania i wprowadzania wykazu 
zostały określone w §11 ust. 1 pkt 2. (W wykazie podstawowych materiałów i wyrobów 
budowlanych należy ująć, te z nich, które mają wpływ na standard i jakość realizowanego 
przedmiotu umowy – są to w szczególności materiały użyte do wykonania warstw 
konstrukcyjnych, ewentualnych stabilizacji oraz związane z budową obiektów inżynierskich takich 
jak przepusty, umocnienia itp.). 

6. Wykaz, o którym mowa w ust. 5 winien w sposób jednoznaczny identyfikować planowane do 
wbudowania materiały i wyroby budowlane. 

7. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych 
staje się integralną częścią umowy. 

8. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni (o ile STWIOR nie stanowi inaczej) 
przed planowanym składowaniem i wbudowaniem, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne 
dokumenty potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza składować 
na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót.  

9. Przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust 8 winny 
zapewniać zgodność z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi w wykazie przedstawionym 
w ust. 5.  

10. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiającego dokumentów, 
(o których mowa w ust. 8) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty opisujące 
materiały lub wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i STWiOR.   

11. Inspektor nadzoru może dokonać akceptacji dokumentów przedstawionych  
w ust. 8 wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniają zgodność z materiałami ujętymi w ust. 5.    

12. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 8 stanowi 
podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia lub zakupu materiałów i wyrobów, których 
dotyczą ww. dokumenty. 

13. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów lub wyrobów, które uzyskały pozytywną  opinię 
(akceptację) inspektora nadzoru na teren budowy. 

14. Wbudowanie materiałów lub wyrobów może nastąpić po ich zweryfikowaniu przez inspektora 
nadzoru w zakresie zgodności z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust. 8.  

15. Czynności przedstawione w ust. 14 winny zostać udokumentowane.  
16. Wykonawca dokonuje pobrania prób w obecności inspektora nadzoru (ewentualnie 

przedstawicieli Zamawiającego) zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiOR. Wykonawca 
przeprowadza badania prób materiałów w celu ustalenia zgodności materiałów z dokumentacją 
projektową i umową oraz potwierdzenia przydatności do stosowania przy realizacji robót 
budowlanych.  
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17. Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor nadzoru potwierdza 
wpisami na przekazanych dokumentach zgodność użytych materiałów z wymogami określonymi 
w dokumentacji projektowej. 

18. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów i wyrobów 
budowlanych, w tym wykonuje kontrolne badania materiałów ujętych w dokumentacji projektowej, 
o których mowa w ust. 16 przeznaczonych do wbudowania znajdujących się na placu budowy 
i wbudowywanych:  
1) Inspektor pobiera do badań kontrolnych próby materiałów dowiezionych lub 

wbudowywanych w ilości zgodnej ze STWiOR z uprzednim powiadomieniem 
Zamawiającego i Wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiający i Wykonawca 
zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Pobranie prób następuje zgodnie 
z przepisami i normami dotyczącymi sposobu pobierania prób. Inspektor nadzoru przekazuje 
próby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niż to, które wykonywało badania 
przedstawione w ust. 16.  

2) W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów lub wyrobów budowlanych 
składowanych lub wbudowywanych, inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie lub 
wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów budowlanych i potwierdza to wpisem do 
wewnętrznego dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym Zamawiającego i 
Wykonawcę.  Inspektor nadzoru zwiększa częstotliwość pobrania prób celem ustalenia 
zakresu robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową.  

3) Wyniki analizy z pobranych prób inspektor nadzoru przedstawia zamawiającemu w formie 
pisemnej wraz z ich interpretacją. 

19. W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości 
wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego prób materiałów i przekazania ich protokołem Zamawiającemu 
w celu przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane przez Zamawiającego 
laboratorium.  

20. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań określonych w ust. 18 okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami 
prawa, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że 
materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego. 

21. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów 
i wyrobów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy ich usunięcia wówczas gdy są 
dostarczane, składowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi 
w dokumentacji projektowej i niniejszej umowie.  

22. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian 
w stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów i wyrobów 
budowlanych, o którym mowa w ust. 5. 

23. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów lub wyrobów budowlanych na inne niż 
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez zamawiającego  wykazie 
podstawowych materiałów lub wyrobów budowlanych, jednak każda taka zmiana materiałów 
musi uzyskać pisemną akceptację zamawiającego oraz nie może zwiększać wynagrodzenia, ani 
pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy. 

24. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji 
projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne 
z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie 
będą rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy. 

25. Wprowadzenie zmian materiałów o których mowa w ust. 23 i 24 w każdym przypadku winno 
być potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy wraz ze sporządzeniem, a następnie 
zatwierdzeniem przez Zamawiającego (na zasadach określonych w §11 ust. 1 pkt 2 aktualnego 
wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 
w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

26. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów i wyrobów 
budowlanych 
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Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz ochrona środowiska 

§ 4 
W ramach realizacji umowy Wykonawca zapewnia: 

1) odpowiednio zabezpieczony teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 
podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

2) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, dojazdach oraz placu budowy; 
3) przestrzeganie przepisów i wymogów oraz instrukcji bhp w czasie przebywania  na terenie 

budowy; 
4) we własnym zakresie i na koszt własny wywóz i utylizację odpadów; 

 

Zasady i tryb odbioru robót 
§ 5 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory 
robót: 

1) robót zanikających (odbierane przez inspektora nadzoru zamawiającego poprzez 
podpisanie szczegółowego protokołu odbioru z załącznikiem w postaci dokumentacji 
fotograficznej) - wzór protokołu stanowi załącznik Nr 9a do umowy; 

2) robót ulegających zakryciu (odbierane przez inspektora nadzoru poprzez podpisanie 
szczegółowego protokołu odbioru z załącznikiem w postaci dokumentacji fotograficznej) - 
wzór protokołu stanowi załącznik Nr 9a do umowy; 

3) techniczne - wzór protokołu stanowi załącznik Nr 9 do umowy; 
4) końcowy robót budowlanych, po zakończeniu całości robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy - wzór protokołu stanowią załączniki Nr 8  do umowy ; 
5) ostateczny, po upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy. 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  

1) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca ma 
obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, 
skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania 
oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz dołączenia niezbędnych 
atestów i certyfikatów. 

2) Wykonawca zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu 
dokonując wpisu w wewnętrznym dzienniku budowy.  

3) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez inspektora 
nadzoru w terminie trzech dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 
liczonych od daty zgłoszenia przez wykonawcę wpisem do wewnętrznego dziennika 
budowy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót. 
5) W przypadku niedochowania procedury, o której mowa w ust. 2 pkt 1-3 Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości 
dokonania odbioru ww. robót.  

6) W przypadku gdy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 5 
nie umożliwiają dokonania odbioru robót strony ustalają, że: 
a) wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez prawa 
do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie 
z zapisami w ust. 2 pkt 1-3. 

albo 
b) Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których 

z powodu zaniechania Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma 
możliwości ich ponownego wykonania. 

3. Odbiór końcowy robót budowlanych. 
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1) Termin dokonywania  odbioru końcowego winny następować w terminach wynikających 
z niniejszej umowy. 

2) Zapisy ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio. 
3) Wykonawca zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru 

końcowego dokonując wpisu w wewnętrznym dzienniku budowy z jednoczesnym 
pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego.   

4) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy) od daty zgłoszenia zakończenia robót przez wykonawcę, składa pisemne 
oświadczenie zamawiającemu, że: 
a) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego zostały zakończone i 

wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą,  
albo 
b) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego 

nie zostały wykonane wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.  
Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści jw. w wewnętrznym dzienniku 

budowy. 
5) Data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 lit. 

a jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru końcowego. 
6) W przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 

pkt 4 lit. b, po usunięciu braków, wymagane jest ponowne zgłoszenie przez wykonawcę.  
7) Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 nie 

obciąża Wykonawcy.    
8) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni  

od daty złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 
lit a. 

9) Czynności związane z odbiorem końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru po 
spełnieniu warunków wymienionych w ust. 3 pkt 3 i pkt 4 lit. a.  

10) W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór 
techniczny zgodnie z Informatorem prowadzenia robót budowlanych w Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 
7/2023 Dyrektora RDLP w Radomiu z dnia 27.01.2023 r., załącznik Nr 9 do umowy.  

11) Zamawiający zakończy odbiór końcowy w terminie do 20 dni, od daty założenia przez 
inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w  §5 ust. 3 pkt 4 lit. a 

12) Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 11 może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych 
od stron lub uniemożliwiających dotrzymanie ww. terminu w szczególności z powodu: 
a) warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, 
b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia 

sporządzenia ekspertyz, itp., 
c) nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego. 
d) ewentualnej lustracji obiektu przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Radomiu. 
13) Jeżeli w toku czynności odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego 

zostaną stwierdzone wady lub braki: 
a) istotne, tj. w szczególności stanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania 

przedmiotu umowy – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub 
braków; 

b) nieistotne, tj. w szczególności niestanowiące o kompletności lub zdatności do 
użytkowania przedmiotu umowy  – Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie 
żądając usunięcia wad lub braków w oznaczonym terminie lub dokona obniżenia 
wynagrodzenia  wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu 
umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia stwierdzonych wad lub braków. 
Powyższa decyzja Zamawiającego jest wiążącą dla stron umowy i nie podlega 
negocjacjom.  

Istotność wady stanowiąca w szczególności o kompletności lub zdatności  
do użytkowania przedmiotu umowy, o której mowa wyżej winna być potwierdzona przez 
inspektora nadzoru oraz projektanta sprawującego nadzór autorski. 



 

St
ro

n
a9

 

14) Z czynności odbioru końcowego robót sporządza się protokół, który powinien zawierać 
wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać 
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę – wzór protokołu stanowi załącznik Nr 8 
do umowy. 

15) Datę odbioru stanowi dzień podpisania przez strony protokołu częściowego lub 
końcowego odbioru robót. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy. 
1) Odbiór końcowy przedmiotu umowy, następuje po dokonaniu odbioru końcowego robót 

budowlanych oraz po przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 
ust. 9, udokumentowane wpływem z datą na dziennik korespondencji nadleśnictwa.  

2) Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, zaś datę odbioru stanowi dzień podpisania przez strony protokołu odbioru 
przedmiotu umowy. 

5. Odbiór ostateczny. 
1) Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 
2) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni 

od dnia upływu okresu rękojmi/gwarancji,  
3) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 

powołana przez Zamawiającego przy udziale inspektora/ów nadzoru. 
4) Z czynności odbioru ostatecznego sporządza się protokół, który powinien zawierać 

wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać 
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę 
  

 
Wynagrodzenie umowne i ewentualne zasady jego waloryzacji  

§ 6 
1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego 

regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło 
zawarte w art. 628. 
Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia tj. Budowy miejsca postojowego na terenie leśnictwa Winiary – II część 

wiata z elementami małej architektury.”  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy będzie 
przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych 
sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami oraz specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót (wymienionymi w § 1 ust. 2 niniejszej umowy), w 
oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg 
obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników kosztorysowych przedstawionych 
przez Wykonawcę w złożonej ofercie i wyszczególnionych w §7 ust. 6 niniejszej umowy z tym, 
że wynagrodzenie nie może być większe niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę w 
złożonej ofercie, tj.: 

1) wartość brutto: ………………. zł (słownie: . zł …/100) 
w tym:. 

2) wartość netto: …………… zł (słownie: …….. zł …./100) 
3) podatek VAT: …….. zł (słownie: ………. zł …/100). 

3. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady 
sporządzenia kosztorysu ofertowego do oferty Wykonawcy, a rozliczane ceny materiałów nie 
mogą być wyższe od cen ofertowych. 

4. Kwoty przedstawione w ust. 2 uwzględniają wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy. Kwoty przedstawione w ust. 2 podlegają waloryzacji na 
zasadach określonych w ust. 10, 11, 12 niniejszego paragrafu. 

5. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości 
obmiarów zgodnych z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego 
różnice obmiarów powyżej wartości określonych w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem 
okoliczności wynikających z art. 455 ustawy PZP   
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6. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 
dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po 
ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 może zostać obniżone proporcjonalnie do 
obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą 
Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności i zdatności do 
użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta 
sprawującego nadzór autorski.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy, z tym, że zmniejszenie to nie może być większe niż 20 % kwoty 
przedstawionej w ust. 2. 

9. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót 
zamiennych zgodnie z postanowieniami §10 lub w przypadku zaistnienia okoliczności 
przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  

10. Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści art. 
439 ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do 
dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 
ceny dających się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. Waloryzacja ta będzie dokonywana raz w kwartale z zachowaniem następujących 
zasad i w następujący sposób:  

1) Waloryzacja wynagrodzenia następuje po 6 miesiącach licząc od daty zawarcia umowy.  
2) Waloryzacja dokonywana będzie w okresach kwartalnych, w których może następować 

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy,  
3) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 3 % dotychczasowego poziomu cen 
kosztorysowych określonych w formularzu ofertowym,  

4) Stosowany przez strony umowy sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub 
kosztów na koszt wykonania zamówienia określa się jako waloryzację wynagrodzenia,   

5) Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w ujęciu kwartalnym.    

6) Waloryzacji, w okresach nie częstszych niż okresy kwartalne określone powyżej 
w punkcie 2, podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
tj. część wynagrodzenia należna za prace i roboty wykonane w kolejnym okresie, 
w którym waloryzacja następuje.  

7) Waloryzacji podlegać będą ceny kosztorysowe robót i prac wykazane w kosztorysie 
ofertowym stanowiącym element oferty Wykonawcy oraz związana z ich zmianą 
wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 2,  

8) Maksymalna wartość obniżenia albo wzrostu wynagrodzenia określonego w ust. 2 jaką 
dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 
wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania 
waloryzacji wyniesie 15 % wynagrodzenia określonego w ust. 2 umowy z chwili jej 
zawarcia.  

11. Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego wskaźnika, o którym mowa powyżej w ust. 10 pkt 5, uprawniającego strony 
umowy do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
Wykonawca sporządzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzględniający waloryzację cen 
dokonaną zgodnie z ust. 10 i przedłoży ten projekt aneksu Zamawiającemu wraz 
z dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia. Aneks ten powinien być zawarty 
przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu jego projektu 
(wraz z wymaganymi dokumentami).  

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 10 i ust. 11, w terminie 
30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w ust. 10, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.  
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13. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, Wykonawca 
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 
stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

 
Zasady rozliczenia robót  

§ 7 

1. Zamawiający dokona rozliczenia niniejszej umowy na podstawie faktury końcowej.  
2. Podstawą do wystawienia faktur za wykonanie robót budowlanych będzie spełnienie łącznie 

niżej wymienionych warunków: 
1) Sporządzenie i podpisanie końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa w §5 ust. 

3 pkt 14; 
2) Sprawdzenie przez inspektora nadzoru sporządzonych przez Wykonawcę kosztorysów 

powykonawczych. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych nie później niż 3 dni 

po zakończeniu końcowego odbioru robót budowlanych oraz faktur nie później niż 14 dni od 
daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 
ewentualnych kar umownych. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem  NIP 
xxxxxxxxxxx 

6. Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia, określone w §1 niniejszej umowy, oraz 
prace zamienne lub dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o których mowa 
w §10 niniejszej umowy, zostaną rozliczone wg wskaźników cen kosztorysowych:  
1) stawka roboczogodziny – xx,xx zł 
2) koszty ogólne do R + S, Koszty pośrednie–  xx %  
3) zysk do R + S – xx %  

7. Koszty, o których mowa w ust. 6 nie zawierają obowiązującego podatku VAT, który zostanie 
naliczony w fakturze za wykonane roboty. 

8. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640, 2707), zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa 
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 
r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488,1561, 2180, 2707), tj. rachunkiem numer: xx xxxx xxxx xxxx 
xxxx xxxx xxxx. 

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie 
stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 
1488,1561, 2180, 2707). 

10. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
Warunki i terminy płatności 

§ 8 
1. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, 

wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie do 14 dni od daty wpływu - 
potwierdzonej w dzienniku korespondencji – faktury złożonej przez Wykonawcę, po spełnieniu 
warunków określonych w §14 ust. 12-15 niniejszej umowy, dotyczących rozliczeń 
z podwykonawcami. 

2. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 
3. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury. 

 
Oświadczenia i zobowiązania 

§ 9 
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1. Wykonawca oświadcza, iż:  
1) otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 ust. 2 umowy w ilości jednego 

egzemplarza, każdego z wymienionych dokumentów; 
2) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za: 

a) szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, 
instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając 
z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie stosowanych 
znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie 

b) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub 
zaniechaniem wynikłe z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób 
trzecich; 

c) zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt  i technologie 
nie powodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym; 

d) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze 
starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne 
uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji. 

e) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym 
z przekazanym terenem, 

f) szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń 
losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu. 

2. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją 
opisującą przedmiot umowy, o której mowa w § 1 ust. 2, jak również ze zgłoszeniem 
budowlanym oraz miejscem i otoczeniem terenu realizacji robót budowlanych w zakresie 
warunkującym ich wykonanie i nie zgłasza w tej sprawie żadnych uwag.  

3. Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, tj „Budowy miejsca postojowego na terenie leśnictwa Winiary – II 
część – wiata z elementami małej architektury”, zgodnie z projektami i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót.  

4. W przypadku przyznania punktów w kryterium „samodzielna realizacja kluczowych elementów 
zamówienia”, Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie realizować roboty dotyczące 
wykonania: konstrukcji drewnianej wiaty (poz. nr 4 i 5 przedmiaru), pokrycia dachu (poz. nr 6 
i 7 przedmiaru), impregnacji elementów drewnianych ( poz. nr 8 przedmiaru). 

 
Określenie warunków robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych oraz zasady 

ich rozliczania 
§ 10 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót 
zamiennych. 

2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych od 
określonych w opisie przedmiotu umowy (tj. innej technologii wykonania lub z innych 
materiałów) nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego przez 
Wykonawcę w ofercie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 458 ustawy Pzp. 

3. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót 
zamiennych mogą: 

1) wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej 
przez wykonawcę w złożonej ofercie; 

2) obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie;  
3) zwiększać wynagrodzenia należne Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających 

z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 
5. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą przedmiotem 

analizy przez Zamawiającego. 
6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o wskaźniki kosztorysowe ujęte 

w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiałów, które nie były uwzględnione w ofercie  
zostaną przez strony określone na podstawie kwartalnika „Sekocenbud” z kwartału 
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poprzedzającego kwartał, w którym realizowane jest zadanie (dla województwa 
mazowieckiego) albo udokumentowaną najniższą cenę z trzech z hurtowni z tymi materiałami. 

7. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót lub 
etapów robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek 
dotyczących tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta 
sprawującego nadzór autorski. 

8. Wprowadzane prace zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej w postaci 
aneksu do umowy. 

 
Obowiązki Wykonawcy 

§ 11 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zapewnienie protokólarnego przejęcia terenu budowy; 
2) przedstawienie w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy 

dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 8 oraz uzyskanie ich akceptacji przez 
Zamawiającego (Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych). W 
przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania z uwzględnieniem 
przedstawionych przez Zamawiającego uwag w terminie 2 dni roboczych od daty ich 
zwrotu przez Zamawiającego. Termin akceptacji przez Zamawiającego ww. 
dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia robót przedstawiony w §2 ust. 
6 umowy; 

3) prowadzenie dokumentacji budowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej w tym także prowadzenie obmiaru robót w książce obmiaru; 

4) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych  
w dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru, a gdy 
zajdzie potrzeba również z projektantem; 

5) wejście na plac/teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym  
w umowie; 

6) koordynowanie prowadzonych przez podwykonawców robót (jeżeli dotyczy); 
7) realizowanie robót w odpowiedniej kolejności i terminach; 
8) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też 

innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu budowy i do każdego 
miejsca, gdzie roboty w związku z umową są wykonywane; 

9) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez 
dostawców i podwykonawców, o ile ich czas trwania jest dłuższy niż okres udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji; 

10) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac; 
11) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy o wykonaniu robót zanikających  

i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie 
krótszym niż 3 dni robocze, 

12) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie 
rękojmi i gwarancji 

13) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego 
spotkaniach i naradach, dotyczących przedmiotu umowy (w przypadku ich organizowania); 

14) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń 
przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących przedmiotu umowy (forma pisemna lub wpis do 
dziennika budowy); 

15) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do dokonania 
odbioru przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania; 

16) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót budowlanych, nie później 
niż w dacie zgłoszenia robót do odbioru końcowego przez wykonawcę (o którym mowa 
w § 5 ust. 3, kompletu dokumentacji powykonawczej w tym książki obmiaru (wraz z 
wymaganymi badaniami, świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, 
protokołami prób i sprawdzeń, odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami 
w stosunku do pierwotnej dokumentacji). 

17) zapewnienie udziału wykonawcy w czynnościach odbiorowych; 



 

St
ro

n
a1

4 

18) usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek, 
19) wykonanie prac i robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym: 

przygotowawczych, podstawowych, zabezpieczających, likwidujących, zakończeniowych, 
porządkowych; 

20) naprawa dróg dojazdowych do terenu budowy, w przypadku ich uszkodzenia przez 
Wykonawcę podczas realizacji robót. 

 

Obowiązki Zamawiającego 
§ 12 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) protokolarne przekazanie wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy;  
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;  
3) zapewnienie nadzoru; 
4) zapewnienie nadzoru autorskiego; 
5) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia 

zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,  
6) dokonywanie odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych 

w umowie.  
 
 

Osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie po stronie zamawiającego 
i wykonawcy (nadzór robót) 

§ 13 
1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będą: 

1) Przemysław Rudecki – Sekretarz Nadleśnictwa Dobieszyn 
2) Justyna Mendelewska – Specjalista ds. Administracyjnych i Zamówień Publicznych  

Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 nie daje upoważnienia do podejmowania decyzji 
powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost nakładów  
i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: xxxxxxxxxxxx. 
3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: xxxxxxxxxxxx. 
4. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający powierza firmie ZAKŁADY 

TECHNICZNO HANDLOWE POSTER Sp. z. o. o, ul. Toruńska 12A/203, 26-600 Radom, NIP 
7960021766, REGON 0000129586 – Projektant Pan Jakub Piekarski 

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 winna być potwierdzona poprzez sporządzenie 
stosownego aneksu do umowy. 

6. Personel wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych. 
1) Wykonawca obowiązany jest zapewnić w wykonywaniu prac udział osób  

o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze złożoną ofertą – 
stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej umowy. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 6 pkt 1  
na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane 
uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje 
przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie 
przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.  

3) W zakresie, w jakim Wykonawca w swojej ofercie stanowiącej załącznik Nr 5  
do niniejszej umowy, zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące 
przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu 
zamówienia przy pomocy podwykonawców. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia dojdzie, do zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do 
którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy 
pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, to sumaryczna ilość pełnych 
etatów takich osób winna być nie mniejsza niż wynikająca z oferty wykonawcy. 
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4) Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego,  
w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty doręczenia wezwania, Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy o pracę zatrudnionego pracownika, bądź oświadczeń o których mowa w art. 438 ust. 
2 Ustawy PZP dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku do którego 
Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

5) Nieprzedłożenie kopii umów bądź oświadczeń, o których mowa wyżej stanowić będzie 
przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do zastosowania przez 
Zamawiającego w stosunku do wykonawcy sankcji w postaci kar umownych 
wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w §19  ust. 2 pkt 9. 

 
Zasady zlecenia wykonania robót podwykonawcom  

§ 14 
1. Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie 

lub/ewentualnie przy pomocy podwykonawców. 
2. W przypadku ustanowienia podwykonawstwa zakres robót budowlanych powierzanych 

podwykonawcy/om obejmuje: 
…………………………………………………………………………. 

3. Zakres innych niż roboty budowlane prac powierzanych podwykonawcy/om, w związku 
z realizacją umowy obejmuje: 
………………………………………………………………………… 

4. Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty doręczenia projektu umowy, o której mowa w ust. 5 może 
zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie w formie pisemnej 
zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie 14 dni uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni składa w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa 
w ust. 5. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy w ww. terminie  
uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego. 

9. Zapisy ujęte w ust 5-8 znajdują odpowiednie zastosowanie również do wszelkich zmian tej 
umowy o podwykonawstwo. 

10.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które są 
wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w szczególności za 
opóźnienia robót i niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim 
samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 
pracowników. 

11. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół 
z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą. 

12. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich 
pisemnymi oświadczeniami  określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak 
roszczeń z tego tytułu. 

13.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
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odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy w terminie  10 dni od daty doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.        

17. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

18. W przypadku zrealizowania zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zwraca 
Zamawiającemu na jego żądanie kwotę, o której mowa w ust. 17 zapłaconą przez 
Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych 
przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami, z uwzględnieniem wymogu dostarczenia 
przez podwykonawcę, dalszego podwykonawcę zgody odpowiednio Wykonawcy, 
podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

 
Gwarancja i rękojmia 

§ 15 
1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac.  
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.  
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
4. Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony 

przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy 
o konieczności usunięcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji prac. 

5. Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rękojmi 
i gwarancji, zapisy dotyczące odbioru końcowego przedstawione w § 5 ust. 3 pkt 3-9 stosuje 
się odpowiednio, ponadto sporządzając i podpisując przez strony umowy protokół, który winien 
zawierać wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru. 

6. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 
przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich 
realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek) oraz 
wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz 
z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek, liczonych 
do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawcę lub inny podmiot. 

7. Wykonanie prac przez inny podmiot, o którym mowa w ust. 6 nie zwalnia Wykonawcy 
z udzielonej rękojmi lub gwarancji za przedmiot umowy.  

8. Rękojmia za wady:  
1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie, 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu 
umowy.  

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 
bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem.  
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4) Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez strony protokołu końcowego 
odbioru robót. 

5) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 60 miesięcy licząc 
od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.  

6) O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie niezwłocznie po wykryciu wady.  

7) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 
usunięcia wady. Termin ten (po konsultacji z inspektorem nadzoru i projektantem) 
powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę uwzględniając technologię 
usunięcia wady.  

8) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi następuje na zasadach określonych 
w § 16 niniejszej Umowy. 

9. Gwarancja jakości:  
1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu 60 miesięcznej 

gwarancji jakości wykonanych prac. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.  

2) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego 
stanowiącym załącznik Nr 8 do niniejszej umowy.  

3) W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa 
powyżej.  

 
 

 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktu 

§ 16 
1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji niniejszej umowy do posiadania 

ważnego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na wartość 
minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy zł 00/100). 

 

Zmiany umowy 
§ 17 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku działania siły wyższej 
(§22 umowy), wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej oraz 
zawartej w treści niniejszej umowy, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia. 

2. Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych przedstawiono w §13 ust. 6: 
3. Zmiany terminów realizacji robót/przedmiotu umowy przedstawiono w §2 ust. 10-14 oraz w §10 

ust. 7. 
4. Zmiany materiałów i wyrobów budowlanych użytych przy realizacji robót budowlanych zostały 

przedstawione w §3 ust. 23-25;  
5. Przy realizacji robót zamiennych i zaniechanych zmiany opisano w §10 ust. 1-8;  
6. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przedstawiono w §6 ust. 6-13, a także w §17 ust. 7-14 
7. W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z 10 października 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – 
a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę - 
zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, określone w postanowieniach poniżej  
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8. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających 
zmiany, o których mowa w ust. 7, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem 
o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem 
oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na 
koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 
uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, 
a w szczególności: 

1) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 
wykonania umowy przez Wykonawcę,  

2) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy 
oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania 
umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - 
takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników 
do ubezpieczeń. 

9. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może zwrócić 
się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 
informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za 
zgodność z oryginałami). 

10. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego 
pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres 
właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

11. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających 
zmiany, o których mowa w ust. 7, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie 
zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa 
w ust. 8. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie 
wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 

12. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do 
wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 7, mają wpływ na koszty wykonania umowy 
przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości 
wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 9-10 
stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do 
zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od 
Zamawiającego. 

13. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7-12 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa 
w ust. 7, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do 
umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia 
w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami 
określonymi w ust. 7. 
 

 

Odstąpienie od umowy 
§ 18 

1. Zamawiający do końca terminu wskazanego w § 2 ust. 6,  może odstąpić od umowy w całości 
lub w części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca w sposób podstawowy naruszy 
postanowienia umowy, a w szczególności Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

1) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 
2) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, 

tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 14 dni (wyłączając okres 
przerwy zimowej, który to okres potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego) lub 
opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu wynosi  jeden miesiąc tj. 30 dni, 

3) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy 
w terminie 10 dni od daty przekazania placu budowy lub w przypadku wstrzymania robót 
przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji 
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o realizacji od Zamawiającego z zastrzeżeniem okresu zimowego, o którym mowa w ust. 
2, 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi 
i dokumentacją projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian 
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

5) dokonał bezpośrednich zapłat wykonawcy lub podwykonawcy na sumę większą niż 5 % 
wartości umowy.  

6) Wykonawca notoryczne, (co najmniej 5 krotne) naruszył obowiązek wykonywania 
przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.   

2. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Zamawiający: 
1) opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni; 
2) nie dotrzyma terminu odbioru końcowego robót budowlanych przez okres dłuższy niż 30 

dni (wyłączając czas wystąpienia przyczyn, o których mowa w §5 ust. 3 pkt 12. 
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron:  

1) Zamawiający przy udziale Wykonawcy i inspektora nadzoru sporządza protokół 
inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia od umowy,  

2) Wykonawca zabezpiecza roboty na swój koszt,  
3) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane 

zgodnie z dokumentacja projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie, 
4) Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie 

zafakturowane Zamawiający wypłaci wykonawcy wynagrodzenie na zasadach 
określonych w niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru 
częściowego lub końcowego.   

5) Gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, o których mowa 
powyżej, Zamawiający wykona te czynności przy udziale inspektora nadzoru 
z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku 
wykonanych czynności będą wiążące dla stron. 

 

Określenie kar umownych, ich stawek i tytułów ich naliczania 
§ 19 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za, niezgodne z niniejszą 
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym 
Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
wypadkach: 
1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §6 ust. 2 
pkt 1 umowy;  

2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
zgodnie z zapisami §18 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za 
całość zamówienia przedstawionego w §6 ust. 2 pkt 1 umowy  

3) przekroczenia terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 i §2 ust. 8 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
przedstawionego w §6 ust. 2 pkt 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, 
o którym mowa w §2 ust. 8; 

4) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad stwierdzonych w okresie 
gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za całość 
zamówienia przedstawionego w §6 ust. 2 pkt 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu 
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terminu wyznaczonego przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego na 
usunięcie usterek lub wad;  

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 2 pkt 1 umowy.   

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub oryginału 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 2 pkt 1  umowy; 

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom za każdy stwierdzony 
przypadek w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 2 pkt 1  umowy; 

8) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za 
każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §6 
ust. 2 pkt 1  umowy;  

9) za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób wskazanych 
w ofercie, a zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę za każdy 
stwierdzony przypadek – karę umowną w wysokości 500 zł (pięćset złotych). 

10) za naruszenie zobowiązania polegającego na samodzielnej realizacji kluczowych 
elementów zamówienia opisanego w §9 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego  brutto wskazanego w §6 ust. 2 pkt 1 
umowy; 

3. Łączna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 30% 
wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego  w §6 ust. 2 pkt 1.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyższyła 
wysokość kar umownych  

5. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego następującymi karami umownymi:                - 
za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
za całość zamówienia przedstawionego w §6 ust. 2 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.  

6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy 
z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstąpienia w oparciu 
o przesłanki zawarte w §18 ust. 2.            

7. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty 
księgowej z zastrzeżeniem, że Zamawiający może potrącić kwoty kary umownej 
z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w §7 ust. 5 niniejszej 
umowy. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w §6 ust. 2 pkt 1 umowy niniejszej umowy. 

 
Klauzula sporów 

§ 20 
1. Wszelkie spory związane z niniejszą umową, których nie uda się rozwiązać polubownie, będą 

rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego  
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne 

w szczególności ustawy Kodeks Cywilny, Prawo Zamówień Publicznych oraz Prawo 
Budowlane. 

3. W przypadku sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy, strony postanawiają prowadzić 

w pierwszej kolejności negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania. Strony postanawiają 

negocjować w dobrej wierze i do rozmów tych angażować osoby mające umocowanie do 

podejmowania wiążących decyzji. 

4. Jeżeli w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia negocjacji Strony nie osiągną porozumienia, spór 

może zostać skierowany do mediacji w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. 

Ośrodek mediacyjny oraz osoba mediatora zostanie wybrana za zgodą Stron. 
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5. Koszty związane z wszczęciem i prowadzeniem postępowania mediacyjnego (m.in. 
wynagrodzenie mediatora i jego wydatki) Strony będą ponosić w częściach równych. Inne 
koszty powstałe w związku z mediacją dotyczące jedynie danej Strony (m.in. przejazdy, 
utracone wynagrodzenie, koszty obsługi prawnej oraz wszelkie inne koszty, utracone korzyści), 
każdy Uczestnik ponosi za siebie. 

6. Jeżeli w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia mediacji Strony nie osiągną porozumienia spór 
zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych  

§ 21 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Nadleśnictwo Dobieszyn.  
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej 

umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.  
3. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik do 

niniejszej umowy zatytułowany: „KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU 
DANYCH OSOBOWYCH NADLEŚNICTWA DOBIESZYN”.  

 
Siła wyższa, postanowienia końcowe 

§ 22 
1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia 
jednej ze stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

2. Za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian 
warunków atmosferycznych. 

3. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej strona nie będzie mogła wykonywać swoich 
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę, 
a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania. 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy 
zgodnych oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – 
pod rygorem nieważności – formy pisemnej. 

5. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doręczenia 
dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również 
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga 
strona zawiadomiła uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony 
powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu 
celowi pierwotnego zapisu umowy. 

7. Realizacja zapisu ust. 6 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy. 
8. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 

umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony. 
9. Integralną część umowy stanowią załączniki w punktach 1-5 i 7-10 jak niżej:  

1) Projekt budowlany (PAB, PZT, PT); 

2) Projekt wykonawczy; 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

4) Przedmiar robót oraz informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

dokumentacja dotyczącą wykonanych prac geotechnicznych; dokumentacja 

waloryzacji przyrodniczej; 

5) Oferta Wykonawcy; 

6) Wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną 

zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy  – Wykonawcy; 

7) Karta gwarancyjna; (do projektu umowy załączony wzór) 

8) Wzory:  
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- protokół odbioru komisyjnego robót częściowy/końcowy według wzoru (druk nr 8) 

Poradnika w sprawie realizacji robót i utrzymania obiektów budowlanych  

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, 

- Protokół odstąpienia od odbioru robót z powodu wad istotnych według wzoru (druk 

nr 9) Poradnika w sprawie realizacji robót i utrzymania obiektów budowlanych  

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, 

9) Wzór protokołu odbioru technicznego wg wzoru załącznika nr 6 do „Informatora 

prowadzenia robót budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

w Radomiu wprowadzonego Zarządzeniem nr 7/2023 z dn. 27.01.2023 r. oraz 

załącznik w postaci tabeli pomiarów elementów dot. obiektu drogowego wg wzoru 

załącznika nr 7 do „Informatora prowadzenia robót budowlanych w Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu wprowadzonego Zarządzeniem nr 7/2023 

z dn. 27.01.2023 r. 

9a) Wzór protokołu odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu; 

10) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Nadleśnictwa Dobieszyn. 

załączniki zawarte w punkcie 6 i 7 staną się integralną częścią umowy po ich akceptacji przez 
Zamawiającego – na warunkach niniejszej umowy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 

 



 
Załącznik nr 7 do umowy wg wzoru (druk nr 10) do  

Poradnika w sprawie realizacji robót i utrzymania obiektów budowlanych w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 

 
 

Karta gwarancyjna 1 
obiektu budowlanego wykonanych 

robót w okresie gwarancji  
 

sporządzona w dniu ..................................r. 
 

1. Strony: 
 

Zamawiający ............................................................................................................ 
 

Gwarant zwany dalej Wykonawcą  .......................................................................... 
 

2. Przedmiot karty gwarancyjnej: 

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz 

zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)  

nr ..................... z dnia ……………….r. oraz zawartych aneksów  nr …………  

z dnia ……………..r.  
 

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji została określona  

w Umowie  

 

4. Data bezusterkowego1 odbioru końcowego: ………………………r. 
 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

5.1  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę2, umową, dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

5.2   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

5.3   Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest 

Zamawiający. Zgłoszenia takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie i 

telefonicznie na nr tel. ……………………. . 

5.4   W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i 

usterek ujawnionych po odbiorze końcowym. 
 

6. Okres gwarancji  

Okres gwarancji wynosi ................... miesięcy na cały przedmiot Umowy, licząc od dnia 

odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla 

 
1 Stanowiąca integralny załącznik do umowy/ dokumentacji przetargowej 
2 Niepotrzebne skreślić 
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całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2. 

 

7. Terminy 

7.1 Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad: 

− jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

– niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

− w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu 

stron, (termin usunięcia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia między 

stronami umowy w przypadkach, kiedy usunięcie usterki może być szczególnie 

trudne i czasochłonne). 

− usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.2  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy 

objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część 

rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

7.3  W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł korzystać 

z przedmiotu gwarancji. 

7.4  Jeśli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca 

zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

7.5  Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad  

i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich 

usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie. 

7.6  Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

− siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, 

strajk generalny; 

− normalnego zużycia budynku lub jego części; 

− szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie 

konserwacji i użytkowania budynku/ budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub 

zasadami eksploatacji i użytkowania. 

7.7  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania  

i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu 

odbioru dokumentacji powykonawczej i protokółu przekazania budynku do 

użytkowania. 

7.8  Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub 

usterki, a także odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w 

terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji 

o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia 

wad przez Zamawiającego będzie równoznaczne  

ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki  

w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub 
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uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono 

Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 

7.10  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac nad usuwaniem wad. 
 

8. Gwarancja a rękojmia 

Niezależnie od uprawnień z tytułu  udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może 

wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robót 

budowlanych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady fizyczne robót 

budowlanych. 

 Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 
 

9. Pozostałe ustalenia 

9.1  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

− zmianie adresu lub firmy, 

− zmianie osób reprezentujących strony, 

− ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

− ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

9.2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy 

prawa. 

9.3. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

podpisaną przez strony umowy. 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości   Przyjmujący gwarancję jakości  

 

 Przedstawiciele Wykonawcy:         Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 

............................................................  ………………………………………… 
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Załącznik nr 8 do umowy według wzoru (druk nr 8) Poradnika w sprawie  
realizacji robót i utrzymania obiektów budowlanych  

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 
 

Protokół  
odbioru robót (częściowy/końcowy)* 

nr ……........... z dnia …………….r. 
 

Zamawiający: ……………………………………….…………………………………….. 

Wykonawca: ……………………………………………………………………................ Nazwa 

zadania: …………………………………………………………………………… 

Nr inwentarza: ……………………………  

Nazwa inwentarza: …………………………………………………….….……………… 

Komisja powołana na podstawie: ……….……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………..  

z dnia …………………r., w sprawie …………....………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………..Wyko

nanych przez:………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….  

na podstawie zawartej umowy nr …………..r. z dnia ………………………..……. 
i aneksów * nr …………….. z dnia …………..…………. r. 
 

Komisja w składzie: 
1.Przewodniczący  : ………………………………………………………………………… 
      (imię i nazwisko)                            (stanowisko) 

2. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)                                                                        (stanowisko) 

3. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)                                                                        (stanowisko) 
 

Przy udziale: 

Przedstawicieli Wykonawcy: 
1. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
 

Kierownika budowy/robót: 
1. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

 

W obecności: 

inspektora nadzoru robót :  
1. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

 
 

 
* Niepotrzebne skreślić 
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Orzeczenie komisji: 
Po zapoznaniu się z aktami budowy i zakresem robót wykonywanych do dnia …..……..r ., 
wg zapisów w dzienniku budowy/wewnętrznym dzienniku budowy* nr ………………… 
stwierdzono: 

1) Data zakończenia robót:  ………………r. 

2) Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika budowy* w 

dniu ……..……….………r ./pisemnym zgłoszeniem zakończenia prac z dnia 

………………………….r .* powiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót 

budowlanych i zgłosił gotowość do odbioru. 

3) Odbiór nastąpił po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora/-ów nadzoru 

wpisem do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika budowy*  

z dnia ………………………r. oraz pisemnym zawiadomieniem3 Zamawiającego z 

dnia…. …………………..r. 

4) Wykonawca przekazał dokumenty dotyczące budowy4:wymienione w załączniku nr 1 

do niniejszego protokołu. 

5) Roboty budowlane zostały wykonane pod względem technicznym w sposób 

właściwy/niewłaściwy*, z odpowiednich/nieodpowiednich* materiałów, bez wad/ z 

wadami nieistotnymi pozwalającymi na użytkowanie obiektu, a tym samym na 

dokonanie odbioru robót. Stwierdzone wady nieistotne zostały wyszczególnione w 

załączniku nr 2 do niniejszego protokołu i zostaną usunięte przez Wykonawcę do dnia: 

…………………….r.* 

6) Pozostałe uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych wad nieistotnych zawarto 

w załączniku nr 2*:  

7) W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane zostały zakończone, 

dokumentacja wskazana w pkt 4) została przekazana i nie stwierdza się 

wad/stwierdza się wady nieistotne wymienione w załączniku 2* w zakresie 

wykonania przedmiotu umowy: 

Zamawiający z dniem ……………r.  dokonuje końcowego odbioru robót 

budowlanych i uznaje roboty za ostatecznie odebrane i przekazane 

użytkownikowi.  

 
8) Niniejszy protokół stanowi podstawę do zwrotu, określonej w umowie, części 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy* 

 

9) Inne uwagi Komisji:  

...............................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Czynności odbiorowe komisja zakończyła w dniu …………..…………………….r. 

 

 
3 Jeżeli nie dotyczy należy wykreślić pkt 4 
4 Mogą to być m.in. następujące dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiałów, dokumentacja techniczna – 

powykonawcza, Dziennik budowy, oświadczenia kierownika budowy, geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich 
dokumentów przekazanych Zamawiającemu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
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Przedstawiciele Wykonawcy odnośnie postanowień komisji wnoszą/nie wnoszą 

zastrzeżenia:*…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Niniejszy protokół, łącznie ze sprawdzonymi kosztorysami powykonawczymi, 

protokołem finansowego odbioru robót i fakturami stanowi podstawę do rozliczenia 

między Zamawiającym, a Wykonawcą po uprzednim spełnieniu warunków płatności 

określonych w zawartej umowie na roboty budowlane*. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Podpisy członków Komisji:    Podpisy Wykonawcy: 

1. ……………………………..    1. ………………………………….. 

2. ……………………………..    2. ………………………………….. 

3. …………………………….. 

Podpis inspektora nadzoru:    Podpis kierownika budowy/robót*: 

1. …………………………………..   1. ………………………………….. 

2. …………………………………..   2. ………………………………….. 

Załączniki: 
1. Spis dokumentów przekazanych inwestorowi 

2. Spis wad nieistotnych 

3. …………………………………………. 

 
              

 
Zapoznałem się: 
 
………………………………………….. 

(kierownik jednostki, data) 
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Załącznik nr 1 – Spis dokumentów przekazanych inwestorowi: 
a) kompletna dokumentacja powykonawcza: – tak/nie*, (należy przez to rozumieć 

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót), 

b) dziennik budowy – tak/nie*, 
c) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – tak/nie*, – wymienić 

brakujące ………………………………………………………………………………………… 
d) protokoły odbiorów częściowych – tak/nie*, 
e) protokoły konieczności – tak/nie*, 
f) rysunki i opisy służące realizacji obiektu, uszczegółowiające dokumentację projektową – 

tak/nie*, (w miarę potrzeby), 
g) książka obmiaru – tak/nie*, 
h) kosztorys powykonawczy – tak/nie*, 
i) operaty geodezyjne – tak/nie*, 
j) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – tak/nie*, (potwierdzenie złożenia 

dokumentacji), wraz z zestawieniem ilości wykonanych prac, 
k) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały i urządzenia – tak/nie*, 

– wymienić brakujące: ………………………………………………………………..………… 
, 

l) karta gwarancyjna – tak/nie*, 
m) wymagane zaświadczenia i protokoły z przeprowadzanych prób i badań, sprawdzeń 

przez wykonawcę (np. w przypadku budowy obiektu mostowego) – tak/nie*, – wymienić 
brakujące: 
…………………………………………………………………………………………, 

n) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego i 
wiedzą techniczną, W przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oświadczenie Kierownika budowy powinno być 
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został ustanowiony, 

p) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, a także sąsiedniej nieruchomości, w razie korzystania z niej podczas 
robót budowlanych – tak/nie*, 

q) wyniki z wyrywkowych pomiarów dokonanych przez komisję odbiorową w trakcie 
prowadzenia czynności odbiorowych – …………..szt. (jeśli takie były przez komisję 
dokonywane), 

r) inne – tak/nie*,- wymienić: ………………………….………………………… 
………………...  
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Załącznik nr 2 – Spis wad nieistotnych 
1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. ………………………….. 
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Załącznik nr 8 do umowy według wzoru (druk nr 9)  
Poradnika w sprawie realizacji robót i utrzymania obiektów budowlanych  

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 
 

Protokół  
 z dnia …………….r. 

 
Zamawiający: ……………………………………….…………………………………….. 

Wykonawca: ……………………………………………………………………................ Nazwa 

zadania: …………………………………………………………………………… 

Nr inwentarza: ……………………………  

Nazwa inwentarza: …………………………………………………….….……………… 

Komisja powołana na podstawie: ……….……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………..  

z dnia …………………r., w sprawie …………....………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………..Wyko

nanych przez:………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….  

na podstawie zawartej umowy nr …………..r. z dnia ………………………..……. 
i aneksów * nr …………….. z dnia …………..…………. r. 
 

Komisja w składzie: 
1.Przewodniczący  : ………………………………………………………………………… 
      (imię i nazwisko)                            (stanowisko) 

2. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)                                                                        (stanowisko) 

3. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)                                                                        (stanowisko) 

 

Przy udziale: 

Przedstawicieli Wykonawcy: 
1. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

 

Kierownika budowy/robót: 
1. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
 

W obecności: 

inspektora nadzoru robót :  
1. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
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Orzeczenie komisji: 
Po zapoznaniu się z aktami budowy i zakresem robót wykonywanych do dnia …..………..r 
., wg zapisów w dzienniku budowy/wewnętrznym dzienniku budowy* nr ………………… 
stwierdzono: 

10) Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika budowy* w 

dniu ……..……….………r ./pisemnym zgłoszeniem zakończenia prac z dnia 

………………………….r .* powiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót 

budowlanych i zgłosił gotowość do odbioru. 

11) Ustalenie daty odbioru nastąpił po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez 

Inspektora/-ów nadzoru wpisem do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika 

budowy*  

z dnia ………………………r. oraz pisemnym zawiadomieniem5 Zamawiającego z 

dnia………………………..r. 

12) Wykonawca przedstawił dokumenty dotyczące budowy6:wymienione w załączniku nr 

1 do niniejszego protokołu. 

 

13) Komisja stwierdziła wady istotne wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego 

protokołu i odstępuje od odbioru końcowego robót. 

 

Powód odstąpienia od odbioru robót:  
a) obiekt jest niekompletny (wymienić braki)*:……………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
b) obiekt nie jest zdatny do użytku (z powodu)*:………………………………...... 

………………………………………………………………………………………. 
c) użytkowanie obiektu zagraża bezpieczeństwu osób korzystających  

(z powodu):* ..………………………….…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

d) inne niż wyżej wyszczególnione ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………….. 

14) Nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunięciu przez wykonawcę ww. wad 
uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie obiektu i ponownym pisemnym 
zgłoszeniu gotowości do odbioru. 

15) Inne uwagi Komisji:  

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………….  

16) Przedstawiciele Wykonawcy odnośnie postanowień komisji wnoszą/nie wnoszą 

zastrzeżenia:*…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 
5 Jeżeli nie dotyczy należy wykreślić pkt 4 
6 Mogą to być m.in. następujące dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiałów, dokumentacja techniczna – 

powykonawcza, Dziennik budowy, oświadczenia kierownika budowy, geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich 
dokumentów przekazanych Zamawiającemu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
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Na tym protokół zakończono i podpisano: 
Podpisy członków Komisji:    Podpisy Wykonawcy: 

1. ……………………………..    1. ………………………………….. 

2. ……………………………..    2. ………………………………….. 

3. …………………………….. 

Podpis inspektora nadzoru:    Podpis kierownika budowy/robót*: 

1. …………………………………..   1. ………………………………….. 

2. …………………………………..   2. ………………………………….. 

Załączniki: 
4. Spis dokumentów przedstawionych inwestorowi 

5. Spis wad istotnych 

6. ……………………. 
              

………………………………………….. 
(kierownik jednostki, data) 
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Załącznik nr 1 – Spis dokumentów przekazanych inwestorowi: 
a) kompletna dokumentacja powykonawcza: – tak/nie*, (należy przez to rozumieć 

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót), 

b) dziennik budowy – tak/nie*, 
c) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – tak/nie*, – wymienić 

brakujące ………………………………………………………………………………………… 
d) protokoły odbiorów częściowych – tak/nie*, 
e) protokoły konieczności – tak/nie*, 
f) rysunki i opisy służące realizacji obiektu, uszczegółowiające dokumentację projektową – 

tak/nie*, (w miarę potrzeby), 
g) książka obmiaru – tak/nie*, 
h) kosztorys powykonawczy – tak/nie*, 
i) operaty geodezyjne – tak/nie*, 
j) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – tak/nie*, (potwierdzenie złożenia 

dokumentacji), wraz z zestawieniem ilości wykonanych prac, 
k) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały i urządzenia – tak/nie*, 

– wymienić brakujące: ………………………………………………………………..………… 
, 

l) karta gwarancyjna – tak/nie*, 
m) wymagane zaświadczenia i protokoły z przeprowadzanych prób i badań, sprawdzeń 

przez wykonawcę (np. w przypadku budowy obiektu mostowego) – tak/nie*, – wymienić 
brakujące: 
…………………………………………………………………………………………, 

n) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego i 
wiedzą techniczną, W przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oświadczenie Kierownika budowy powinno być 
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został ustanowiony, 

p) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, a także sąsiedniej nieruchomości, w razie korzystania z niej podczas 
robót budowlanych – tak/nie*, 

q) wyniki z wyrywkowych pomiarów dokonanych przez komisję odbiorową w trakcie 
prowadzenia czynności odbiorowych – …………..szt. (jeśli takie były przez komisję 
dokonywane), 

r) inne – tak/nie*,- wymienić: ………………………….………………………… 
………………...  
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Załącznik nr 2 – Spis wad istotnych 
1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. ………………………….. 
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Załącznik nr 8 do umowy według wzoru (druk nr 7) 
Poradnika w sprawie realizacji robót i utrzymania obiektów budowlanych  

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 
    

  

nr inw.:

aneksu/-ów

L.p. Nazwa i rodzaj robót budowalnych

1 2

Razem: -  zł            Razem: -  zł            

1 2 7

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

razem -  zł            razem -  zł            razem -  zł            #DZIEL/0!

*niepotrzebne skreślić

Protokół finansowego częściowego/końcowego* rozliczenia robót

nr … , z dnia ……………………… R.

Rozliczenie robót nr …

Tabela nr 1

Stopień 

zaawansowania 

robót w %

Inspektor nadzoru branży* …….

……………………………………….

Kierownik robót branży* ……….

……………………………….

-  zł                                   

-  zł                                   

-  zł                                   

-  zł                                   

-  zł                                   

-  zł                                   

Roboty ujęte w kolumnach 1-5 (powyżej), zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem)

Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa wartość robót wykonanych od początku budowy  (Tabela nr 2)

Tabela nr 2

podpispodpis

-  zł                                   -  zł                                   

3 4 5 6

-  zł                                   

-  zł                                   -  zł                                   -  zł                                   -  zł                                   

-  zł                                   -  zł                                   -  zł                                   

-  zł                                   

-Ogółem:

Wartość robót wg. 

kosztorysu ofertowego / 

umowy netto

Wartość robót aktualnie 

rozliczonych

Wartość robót rozliczonych 

według poprzedniego 

protokołu

Wartość robót rozliczonych 

od początku budowy 

Realizowany na podstawie umowy nr … , z dnia ………………………………….. R.

Uwagi i zastrzeżenia stron 

6

-

L.p.

podpis podpis

-  zł                                   -  zł                                   -  zł                                   

-  zł                                   -  zł                                   -  zł                                   

podpis

Inspektor nadzoru: Kierownik budowy: Przedstawiciel Zamawiającego:

-  zł                                   -  zł                                   -  zł                                   -  zł                                   

-  zł                                   

-  zł                                   -  zł                                   -  zł                                   -  zł                                   

-  zł                                   

-  zł                                   -  zł                                   

Miejscowość i Data:  ........................................ .................................... .................................... ....................................

Ogółem -  zł                                   

1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w obmiaru robót.

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace (Tabela nr 1): 

-  zł                                   

-  zł                                   

-  zł                                   

-  zł                                   

-  zł                                   

-  zł                                   

Wartość robót wg. 

kosztorysu wykonawczego

Potrącenia w kosztorysie 

wykonawczym z tytułu wad 

trwałych

Jakość wykonanych robót

3 4 5

-  zł                                   

-  zł                                   

-  zł                                   

Nazwa i rodzaj robót budowalnych

Nazwa zadania: 

Obiekt:

Innych uczestników procesu budowalnego:

Stwierdzono co następuje:  

przy udziale przedstawicieli:

Zamawiającego: 

w okresie od dnia: do dnia:

sporządzony dnia: 

Generalnego wykonawcy: 

Podwykonawcy: 
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Załącznik nr 9 do umowy wg wzoru załącznik nr 6 do „Informatora prowadzenia robót budowlanych 
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu”  

wprowadzonego Zarządzeniem  nr 7/2023 z dn. 27 stycznia 2023 r. 
 
 
 

…………………………, dnia ………. 
 
 

PROTOKÓŁ  

odbioru technicznego dot. ……………………………………………..……* w leśnictwie 

……….……….. obręb ………………, Nadleśnictwo ……………….…… nr inw. …./….. 

 

Komisja  Nadleśnictwa ………………….… w składzie: 

1. …………………. – przewodniczący komisji 

2. ……………….… – członek komisji 

3. …………………. – członek komisji 

przy udziale: 

inspektora nadzoru – ……………………………. 

Przedstawicieli Wykonawcy:  

 

1. …………….… ….. – kierownik budowy 

2. ………………...…  – ….………………….. 

3. ………………...…  – ……………………… 

 

dokonała odbioru technicznego wykonanego zakresu robót obejmujących: 

………….………………………………………………………………………………………………….** w 

Leśnictwie ………………..……., obręb ……………………., Nadleśnictwo ………………….….. 

 

Prace objęte odbiorem zostały wykonane przez ………………………………………………….……. ul. 

………………., ………….,  na podstawie zawartych między stronami umów:  nr …………. 

z dnia: ……….. r.; nr …………..z dnia ……………… 

W trakcie przeprowadzonego odbioru technicznego częściowego/końcowego*** dokonano 

szczegółowej lustracji na gruncie i pomiarów geometrycznych elementów obiektu budowlanego. 

Wyniki pomiarów i lustracji przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - Tabela pomiarów 

parametrów obiektu budowlanego.    

W oparciu o powyższe oraz po analizie dostarczonych przez wykonawcę i inspektora nadzoru 

inwestorskiego dokumentów, tj. 

− protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu,  

− książki obmiarów 

− atestów i certyfikatów dot. wbudowanych materiałów 

− obmiaru geodezyjnego wykonanych robót 

− wyników prób i sprawdzeń dot. wbudowanych materiałów 

− ……… 
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Komisja wnioskuje o dokonanie odbioru końcowego/częściowego*** o odstąpienie od odbioru do 

czasu usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru technicznego wad lub braków*** 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Komisja Nadleśnictwa ……….……………….. :    

 

1. ……………………………… 
 

2. …………………………….... 
 

3. ………………………………     
 

przy udziale:        
 

inspektora nadzoru: ………………………….. 
 

przedstawicieli Wykonawcy:   

 

1. …………………………           2. ……………………………   3. ………………………… 
 
 

 
 

ZATWIERDZIŁ:  
 
 

………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* nazwa zadania 
** zwięzły opis robót budowlanych objętych odbiorem technicznym 
*** niepotrzebne skreślić   

 
 
 
 

 
 
 



 

St
ro

n
a3

9 

Załącznik nr 9 do umowy wg wzoru załącznik nr 7 do „Informatora prowadzenia robót budowlanych 
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu”  

wprowadzonego Zarządzeniem  nr 7/2023 z dn. 27 stycznia 2023 r. 
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Załącznik Nr 9a do umowy 
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Załącznik Nr 10 do umowy 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

NADLEŚNICTWA DOBIESZYN 
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 
związanych. 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

Administrator danych osobowych 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Dobieszyn z siedzibą w 

Dobieszynie, ul. Dobieszynek 7, 26-804 Stromiec. Może się Pani/Pan z nim skontaktować 
drogą elektroniczną na adres e-mail dobieszyn@radom.lasy.gov.pl, telefonicznie pod 
numerem 48 6195379 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Administrator 
danych, mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych 
zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji 
danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności. 

2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych 
osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych, kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub poprzez adres e-mail: 
justyna.mendelewska@radom.lasy.gov.pl. 

Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy 
przetwarzać Pani/Pana dane w szczególności: 

1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 
rachunkowych i podatkowych; 

2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 
3. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym; 
4. w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych 

przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, zobowiązane jest do 
zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia 
wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne. 

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem 
przetwarzania. 
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy 
Państwowe są: 

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z 
prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy; 

2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z 
prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze. 

Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia 
związane z tą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres 
uzasadniony koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa. 
Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi 3 lata. 

mailto:justyna.mendelewska@radom.lasy.gov.pl
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Zgodnie zaś z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości dowody księgowe dotyczące środków 
trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w 
postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – przechowuje się 
przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje 
i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W związku 
z powyższym Pani/Pana dane przechowywane  będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z 
klientami, a także po jej zakończeniu, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku 
obrotowego, w którym nastąpiło wykonanie umowy. 

Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione uczestniczącym w procedurach przetargowych, 
jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, podmiotom współpracującym. Do Pani/Pana 
danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, 
informatyczne oraz księgowe. 

Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
Informacja o wymogu dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celu dla którego dane 
są zbierane. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany 

Dane pochodzące z rejestrów publicznych/przekazane przez Panią/Pana 
Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku gdy przekazał/-a 
Pan/Pani nam swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to, iż zostały one nam przekazane w zakresie 
niezbędnym do realizacji celu dla którego dane są zbierane. 
Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o ile była 
taka konieczność, np.  odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej 
Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są przetwarzane w celach 
opisanych na wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym, a 
podyktowanym wyżej opisanymi celami. 
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