Umowa nr ...... IPZD/2023
Wdniu ... 2023 r. w Wagrowcu pomigdzy:

Powiatem Wagrowieckim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w imieniu, ktérego
dziataja:

1. Starosta Wagrowiecki — Tomasz Kranc

2. Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Wagrowcu — Robert Torz

na podstawie upowaznienia Zawart€Z0 W  .......iiiiiiiiiiiiieeiie e, zwanym
w dalszej czesci Zamawiajacy,

................................................................................. coule

o= g T L - Wiasciciela
zwanym w dalszej cz¢sci Inspektorem Nadzoru.

w oparciu o art. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
(Dz. U. z 2022 r. 1710 z p6zn. zm.), art. 18 ust. 2, art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane
z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Zatacznika nr 1 do Zarzadzenia
Dyrektora PZD w Wagrowcu nr 1/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. zostata zawarta umowa
nastgpujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Inspektor przyjmuje do realizacji petnienie funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy o specjalnosci odpowiadajace;j
przedmiotowi zamoOwienia tj. drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej
przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kolybki”

2. Inspektor nadzoru bedzie wykonywal zamoOwienie w sposob okreslony w niniejszej
umowie i na warunkach okreslonych w zapytaniu ofertowym z zachowaniem nalezyte;j
starannos$ci, wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem Zamawiajacego
I obowiazujacymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy inzynieryjnej,
ekonomicznej, prawniczej i innej, ktore dotycza przedmiotu niniejszej Umowy.

3. We wszystkich sprawach zwigzanych niniejszag Umowa Inspektor Nadzoru zawsze bedzie
chronit interesy Zamawiajgcego w kontaktach z wykonawcami i podmiotami trzecimi.

4. Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze:

1) Posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i personel oraz potencjat organizacyjny
zapewniajacy nalezytg i terminowg realizacje przedmiotu niniejszej Umowy.

2) Zapoznal si¢ z przedmiotem zamoéwienia, miejscem realizacji robot
i zakresem zadan wchodzacych w sktad inwestycji i nie wnosi uwag, co do tych
elementéw, pod katem mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji zaméwienia
w cenie ofertowej wedlug wymagan Zamawiajacego okreslonych w niniejszej
Umowie.

3) Przedmiot zamdwienia zostal przedstawiony przez Zamawiajacego w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
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okreslen, a sktadajac oferte uwzglednit wszystkie wymagania i okolicznosci
mogace mie¢ wpltyw na jej ztozenie.
§ 2.
Termin realizacji umowy
1. Umowa zostala zawarta na czas: od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia procesu
budowlanego ..Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kotybki”—bezusterkowy
odbior koncowy roboét i rozliczenia inwestycji z Wykonawca.
2. Zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy rozciaggaja si¢ takze na okres gwarancji
i rgkojmi na roboty budowlane dla w/w zadania.

§ 3.
Wynagrodzenie Inspektora
1. Ustala si¢ Wynagrodzenie ryczaltowe za pelnienie obowigzkow nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem okreslonym w § 1 umowy ogotem w kwocie:

.............................. z1 brutto
(SOWINIC: .ttt zt 00/100)

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
niezbedne do jego wykonania. Zgodnie z art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm. ), Inspektor nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia UMOWY nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie jest niezmienne i obowiazuje
do konca realizacji niniejszej Umowy i nie ma mozliwosci zwiekszenia ustalonego
wynagrodzenia za pelnienie obowigzkow inspektora nadzoru.

§4

Zobowigzania Inspektora i Zamawiajacego
1. Inspektor Nadzoru powinien zawsze dziata¢ lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca
Zamawiajacego, z najwyzsza starannoscia, zgodnie z przepisami oraz zasadami postepowania
obowigzujacymi w zawodzie. Inspektor Nadzoru powinien wstrzymaé si¢ od wszelkich
publicznych oswiadczen dotyczacych niniejszej Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody
Zamawiajacego, jak rowniez angazowania si¢ w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca
w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego wynikajacymi z niniejszej
Umowy.
2. Inspektor Nadzoru nie moze zacigga¢ zadnych zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego. Jesli jakakolwiek czynno$¢ Inspektora Nadzoru, ktéra ma by¢ wykonana
w ramach niniejszej Umowy moze w jego ocenie doprowadzi¢ do powstania zobowigzania
finansowego po stronie Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest powiadomic
o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego przed wykonaniem takiej czynnosci. Zaniechanie
powiadomienia, o ktorym mowa powyzej oznacza¢ bedzie razgCe naruszenie postanowien
Umowy uzasadniajgce odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, Z przyczyn lezacych
po stronie Inspektora Nadzoru.
3. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do stawienia si¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego (na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego) - w przypadku
wystapienia zdarzenia o charakterze naglej potrzeby; dtugos¢ czasu reakcji nie bedzie dluzsza
niz 24 godziny od odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez
Zamawiajaceg0; poprzez nagla potrzebg nalezy rozumiec:
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a) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robot wynikajace z utrudnien, zmian
warunkow na terenie budowy,
b) konsultacje z Zamawiajagcym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robot, technologii, fakturowaniu, robotach dodatkowych i zamiennych
oraz rozliczeniu zadania realizowanego przez Wykonawcg robot.
4. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru w czasie realizacji Inwestycji bedzie
nalezatlo reprezentowanie i1 wykonywanie obowigzkéw przypisanych Zamawiajacemu
oraz wspoélpraca z nim w trakcie realizacji Inwestycji, a w szczegdlnos$ci:
1) Wystepowanie jako Inspektor Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym oraz aktami wykonawczymi, w celu zapewnienia efektywnego
nadzorowania realizacji robot budowlanych.
2) Reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektowa (tj. projektem budowlanym,
technicznym, szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych) oraz pozwoleniem na budowe, a takze przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz umowg zawarta pomigdzy Wykonawcg robdt budowlanych
a Zamawiajacym.
3) Udziat w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robot budowlanych, terenu
budowy.
4) Zatwierdzanie materiatbw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawcg robot budowlanych do  wbudowania
oraz zatwierdzanie autentyczno$ci, kompletnosci, prawidlowosci i formulowanie
zalecen dotyczacych wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentow jakosci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wlasnosci itp. w celu nie dopuszczenia
do wbudowania materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania.
5) Podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialnosci we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robot.
6) Egzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych wykonywania na biezaco
wszelkich wymaganych przy realizacji Inwestycji badan oraz wydawanie polecen
przeprowadzenia badan materiatow budzacych watpliwosci, co do jakosci.
7) Wprowadzanie w trakcie realizacji robot zalecenh Zamawiajacego.
8) Informowanie Zamawiajacego 0 koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
uzupetniajacych 1 innych. Uczestniczenie w przygotowywaniu i przedktadanie
Zamawiajacemu protokotow koniecznosci robdt dodatkowych, uzupehiajacych,
zamiennych i zaniechanych oraz innych wraz z kosztorysami dotyczacymi tych robot,
a takze opiniowanie ich zasadnos$ci oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji.
9) Weryfikacja i zatwierdzenie harmonogramu realizacji robot oraz jego
ewentualnych aktualizacji ze szczegdlnym uwzglednieniem jego zgodnosci
z projektami i warunkami umowy - w terminie do 5 dni od dnia przekazania
harmonogramu przez Wykonawcg robdot budowlanych. Po zaopiniowaniu przekazanie
harmonogramu do Zamawiajacego W celu dalszego zatwierdzenia.
10) Analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzadzanych przez Wykonawce
robot budowlanych na etapie realizacji Inwestycji wraz z ich pisemnym
opiniowaniem, w terminie 7 dni od przekazania dokumentow.
11) Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym: uprawnien
i dokumentoéw 0sob uczestniczacych w realizacji Inwestycji (takich jak: przynaleznosé¢
do izby samorzadu zawodowego, uprawnienia Kierownika Budowy, ubezpieczenia),
ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wiasnosci itd. za ktore Wykonawca robot
budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami umowy.
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12) W razie koniecznosci, sporzadzenie pisemnej opinii (w terminie 7 dni od ztozenia

whniosku do Inspektora Nadzoru) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczacej

zmiany Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy robot budowlanych,

jesli z takim wnioskiem wystgpi jedna ze stron umowy na roboty budowlane.

13) Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem przy wspolpracy z Wykonawcag robot

budowlanych w taki sposéb, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji

robdt budowalnych.

14) Prowadzenie calosci spraw dotyczacych budowy z wiladzami terenowymi,

organami nadzoru budowlanego i innymi organizacjami zwigzanymi z realizacja

Inwestycji oraz z ludno$cig miejscowa.

15) Dostarczenie do Zamawiajgcego, najpozniej w dniu przekazania placu budowy

wykonawcy, oswiadczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 0 przyjeciu

obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kopia decyzji o nadaniu

uprawnien budowlanych oraz waznych zas§wiadczen o przynaleznosci do wiasciwej

izby samorzadu zawodowego.

16) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca robot

budowlanych.

17) Usuwanie z terenu budowy 0s6b i sprzetu nie zwigzanych z realizacja Inwestycji.

18) Sprawdzanie i zatwierdzenie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

(plan B10Z).

19) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot budowlanych zasad BHP

oraz planu BIOZ.

20) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen (potwierdzonych wpisem

do dziennika budowy) dotyczacych realizowanych przez Inspektora Nadzoru

obowigzkow.

21) Zlecanie Wykonawcy robot budowlanych wykonanie prac niezbednych

ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie budowy

przed awarig i niezwloczne zawiadomienie 0 tym fakcie Zamawiajacego.

22) Ustalenie metod obmiaru robot oraz uczestniczenie przez Inspektora Nadzoru

przy dokonywaniu obmiaréw robot przez Wykonawce robéot budowlanych.

23) Zwracanie si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zlecanie niezaleznych opinii

I ekspertyz prawnych i technicznych dotyczacych wykonywanych robot, jezeli

w opinii Inspektora Nadzoru sa one konieczne do wykonania.

24) Sprawdzanie i odbiér (potwierdzony protokotem lub wpisem do dziennika

budowy) robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

25) Przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru czgsciowego i odbioru

koncowego, w tym sprawdzenie kompletnosci dokumentow i ich zatwierdzenie.

26) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot.

27) Sprawdzanie wykonywanych robot i ich jakosci, i powiadamianie Wykonawcy

robot budowalnych o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych

do wykonania robdt poprawkowych a takze poswiadczanie wykonania robot

poprawkowych/ usunigcia wad przez Wykonawce robot budowlanych.

28) Kontrolowanie rozliczen budowy.

29) Sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysow powykonawczych przedtozonych przez

Wykonawce robdt budowlanych, niezbednych do dokonania czgs$ciowego

i koncowego odbioru robot.

30) Stwierdzenie i poswiadczenie zakonczenia robdt, sprawdzenie kompletnosci

i prawidtowosci operatu powykonawczego dla kazdej branzy i wspolnie

z Zamawiajacym ustalenie terminu odbioru czgsciowego lub koncowego. Sprawdzenie
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poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodnosci
z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi.
31) Na podstawie przygotowanych materialow przez Wykonawce robot budowlanych
- przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego odbioru
czesciowego oraz odbioru koncowego.
32) Nadzorowanie i dopilnowanie wykonania zalecen komisji odbiorowej dotyczacych
usunigcia przez Wykonawce robot budowlanych stwierdzonych podczas odbioru
usterek, dajacych si¢ naprawic.
33) Opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nie nadajace si¢
do usunigcia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych z okresleniem utraty wartosci robot budowlanych i kwot obnizonego
wynagrodzenia za te roboty.
34) Organizowanie i prowadzenie Rad Budowy w porozumieniu z Zamawiajacym
oraz sporzadzanie protokotow z tych Rad. Protokoét z Rady budowy musi by¢
przekazany Zamawiajacemu:

e w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Zamawiajgcego

- w terminie 1 dnia od Rady,
e w formie papierowej - oryginat do siedziby Zamawiajacego w terminie 2 dni
od Rady.

W Radach Budowy oprocz Przedstawiciela Inspektora Nadzoru, uczestniczg:
Inspektorzy Nadzoru poszczegélnych branz (w zaleznos$ci jakie branze beda
prowadzone), Kierownik Budowy i Kierownicy rob6t wraz z innymi
przedstawicielami ~ Wykonawcy robot budowlanych oraz  przedstawiciele
Zamawiajacego.
35) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robot budowlanych, wlaczajac
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce rob6t budowlanych.
36) Opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej dokumentacji
stuzacej do opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane, ktore moga okazaé
si¢ niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robot
budowlanych.
37) Uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji (przewiduje si¢
dokonywanie przegladow jeden raz na rok), sporzadzanie protokotu z przegladu
gwarancyjnego oraz nadzor nad pracami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek.
38) Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja
moze wywola¢ =zagrozenie badZz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé
z projektem albo ze zgloszeniem, albo przepisami BHP, albo planem BIOZ.
39) Whnioskowanie do Zamawiajagcego o zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej
w przypadku, gdy Wykonawca robot budowlanych nie usunie ich w uzgodnionym
terminie.
40) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udzial
w realizacji Inwestycji ze szczegblnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskow
kierowanych do Wykonawcy robot budowlanych, mogacych by¢ dowodami w razie
ewentualnych sporéw, roszczen Wykonawcy robot budowlanych, Kkatastrof
budowlanych itp.
41) Nadzér nad wlasciwym wywigzywaniem si¢ z umowy przez Wykonawce robot
budowlanych oraz podwykonawcow. W przypadku niewtasciwego wywigzywania
si¢ z tych uméw udzial w dochodzeniu naleznych kar umownych i odszkodowan
za nienalezyte i nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych.
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42) Opiniowanie wystgpien Wykonawcy robot budowlanych, np. o przedtuzenie czasu
na ukonczenie robot.

43) Opiniowanie przyczyny nie dotrzymania czasu na ukonczenie robdt z winy
Wykonawcy robdt budowlanych, stanowiace podstawe dla Zamawiajacego
do wystgpienia w sprawie kar umownych, 0 odszkodowanie za zwloke
I do dochodzenia (na zasadach ogodlnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania
uzupelniajacego przenoszacego wysoko$¢ kar umownych — do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

44) Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych
Zaistnie¢ wraz Z propozycja sposobow ich rozwigzywania i/lub dziatan korygujacych
majacych na celu usuwanie takich problemows;

45) Czynny udzial w rozwigzywaniu sporéw zgodnie z warunkami umowy.

46) Wskazanie Zamawiajgcemu potrzeby wprowadzenia przez Projektanta istotnych
zmian do dokumentacji.
47)Monitorowanie przebiegu inwestycji pod wzglgdem technicznym i organizacyjnym
oraz pod wzgledem czasowym (zgodno$ci z obowigzujagcym harmonogramem
rzeczowo-finansowym) oraz bezzwloczne informowanie zamawiajacego o wszelkich
nieprawidlowos$ciach i zagrozeniach wystepujacych w trakcie realizacji robot.
Przedstawienie podejmowanych dzialan zapobiegawczych 1 proponowanie dzialan
naprawczych.
48) W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt nieprzewidzianych
w umowie z wykonawca rob6t, w tym niezbednych robot dodatkowych
czy zamiennych — sporzadzanie protokotdéw koniecznosci zawierajacych opis
wystepujacych probleméw technicznych, koniecznych do wykonania robdt
i ewentualnych zmian w dokumentacji, z uwzglednieniem zapiséw ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, weryfikacja kosztoryséw ofertowych przedstawionych przez
wykonawce robot 1 przedtozenie kompletu dokumentéw do akceptacji zamawiajgcego.
49)W przypadku rozwigzania/odstagpienia 0od umowy =z wykonawca robot
lub odstgpienia przez wykonawce robdt od realizacji zadania — przedstawienie
zamawiajacemu protokotu prac prawidlowo wykonanych i1 zakonczonych do dnia
odstgpienia wraz z ich rozliczeniem dokonanym w oparciu 0 kosztorys ofertowy
wykonawcy robot.
5. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie okreslit terminu wykonania poszczegélnych czynnosci
przez Inspektora, nalezy przyjaé, ze obowiazuje termin 7 dni kalendarzowych od dnia
zaistnienia potrzeby wykonania danej czynnosci.
6. Do zadan Zamawiajgcego naleze¢ bedzie wspotpraca z Inspektorem Nadzoru nad realizacjg
I przebiegiem Inwestycji, a w szczegolnosci:
1) Wspoldziatanie z wiladzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego
I Innymi organizacjami zwigzanymi z realizacja inwestycji
2) Nadzor nad pracami przygotowawczymi do realizacji inwestycji
3) Kontrola pracy Inspektora Nadzoru pod wzgledem prawidtowego wykonywania
przez Niego zakresu obowigzkoéw na warunkach wynikajgcych z zawartej Umowy.

4) Przeprowadzenie kontroli postepu i jakosci robot.
5) Rozpatrywanie wnioskow Inspektora Nadzoru

6) Pelne rozeznanie przebiegu realizacji robot budowlanych, objetych Inwestycja pod
wzgledem zgodnosci z warunkami umowy na roboty budowlane w oparciu o dane
przekazane przez Wykonawce tych robot.
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7) Udziat w Radach Budowy i czynnosciach odbiorow czesciowych i koncowych
robot objetych Inwestycja
8) Dokonanie odbioru ostatecznego przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi.

§5
Komunikacja miedzy stronami

1. Strony w trakcie realizacji niniejszej Umowy be¢da kontaktowaé si¢ za posrednictwem
poczty elektronicznej (sprawy robocze) oraz pisemnie (Sprawy umowne). Korespondencja
w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Inspektorem Nadzoru bedzie
prowadzona w jezyku polskim oraz bedzie zawiera¢ nazwe i numer niniejszej Umowy.

2. Kazde polecenie, decyzja, opinia, zgoda, akceptacja, wnioski i zatwierdzenie
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru winno mie¢ forme pisemna. W przypadku braku
okreslenia terminu wykonania poszczegdlnych czynnosci nalezy przyjac, ze winno zostac
wykonane bez zbednej zwtoki, nie pozniej niz 7 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia
zdarzenia.

§6

Rozliczenie finansowe
1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, o ktorym mowa w § 3 za rozliczenie prac zwigzanych
z pelieniem funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami wyptacone bedzie na podstawie
prawidtowego wystawionego rachunku lub faktury przez Inspektora — po dokonaniu
bezusterkowego odbioru koncowego zadania.
2. Zamawiajacy ma obowigzek zaptlaty faktury w terminie do 21 dni liczac od daty jej
dorgczenia Zamawiajgcemu. Za date zaptaty uwazaé si¢ bedzie dat¢ polecenia przelewu
pienigedzy na rachunek Wykonawcy.
3. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur (NIP:7661963101)
i upowaznia Inspektora Nadzoru do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiajacego.

§7
Kary umowne
1. Ustala si¢ kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Inspektorowi Nadzoru kary umownej za
odstapienie 0d UMoOwy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
1.2. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej:
a) z tytutu nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1,
b) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehliajgcego przekraczajacego
wysoko$¢ kar umownych do potowy wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1.
3. Inspektor Nadzoru =zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty
wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaplacenia kary umowne;j.
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4. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy SWo0jg wierzytelnos¢ z tytutu kar umownych, naliczanych
na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwsze] kolejnosci przez potracenie
z naleznos$ci Inspektora Nadzoru na co Inspektor Nadzoru wyraza zgodg.

§8
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) W razie wystgpienia okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy.

b) gdy Inspektor Nadzoru nie realizuje prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich po mimo wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,

c) gdy Inspektora Nadzoru nie respektuje uzasadnionych uwag przedstawiciela
Zamawiajacego,

d) gdy Inspektor Nadzoru wykonuje prace w sposob niezgodny z umowa i pomimo
wezwania hie nastgpita poprawa ich wykonania,

e) wystapig okolicznosci zwigzane z COVID-19 uniemozliwiajace wykonanie

umowy.
2. Inspektorowi Nadzoru przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac.

3. W sytuacjach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu nalezytego wykonania cze$ci umowy.

4. Odstgpienie od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 winno nastgpic
w terminie 7 dni od dnia powzigcia wiadomosci 0 zaistnieniu tych przypadkow.

5. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Inspektor przy udziale
Zamawiajacego Sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacyjny prac wedtug
stanu na dzien odstapienia,

b) Inspektor Nadzoru zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego prace przerwane.

§9

Postanowienia koncowe
1.W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie beda
mie¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.
3. Wszelkie spory, ktore moga wynika¢ z niniejszej Umowy beda poddawane jurysdykcji
polskich sadow.
4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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5. Umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Inspektora i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru

Kwota zabezpieczajgca wydatki na cel okreslony
w umowie uwzgledniona w wieloletnim planie
inwestycyjnym na rok 2023. Klasyfikacja
budzetowa wydatki $

(podpis)
Wagrowiec, dnia ......ccceeeveererscenns I
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