SAMORZAD
WOIJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Wielkopolski Polska Unig Europejska

Zalacznik nr 6 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy
Umowa nr ......... 12024
Zawarta w dniu ...................... r. w Ko$cianie, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie

zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2), zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
— Prawo zamowien publicznych, pomigdzy:

Gmina KoScian, ul. Mlynska 15, 64-000 KoScian

reprezentowang przez:

Wijta Gminy KoS$cian — Pana Andrzeja Przybyle,

z kontrasygnata:

Skarbnika Gminy Kos$cian — Pana Macieja Siudy

zwang dalej Zamawiajacym lub Strona,

NIP o , REGON ..., , dzialajacym na podstawie wpisu do Krajowego

albo

................................. zamieszkatym/a w  .........n (em) przy ul
................................. , PESEL .............................., przedsigbiorca prowadzacym/a dziatalnos¢
gospodarcza pod firma ..., ,zsledzibga W (T e ) przy ul.
........................... , wpisanym/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o
numerze identyfikacyjnym NIP ...l , numerze REGON ...................occoeen. ,

zwanym/g dalej Wykonawcg lub Strong

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej)
0 nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn. ,,BUDOWA PUNKTU
PRZESIADKOWEGO WRAZ Z DROGA ROWEROWA W STARYCH OBORZYSKACH i BUDOWA
PARKINGU DLA ROWEROW W NOWYM DEBCU” w zakresie dot. 1. Czeéci zaméwienia pn. ,,Budowa
punktu przesiadkowego wraz z droga rowerowa w Starych Oborzyskach” zgodnie Dokumentacjg
Przetargowa stanowigcg integralng czgs¢ Umowy.
Inwestycja realizowana w ramach zadania budzetowego pn. ,,Zwiekszenie dostepnosci transportowej na
terenie Gminy Koscian w szczegdlnosci poprzez budowe S$ciezek rowerowych oraz punktow
przesiadkowych w miejscowosci Stare Oborzyska i Widziszewo”.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja robot budowlanych w
ramach Inwestycji
3. Wykonawca o$wiadcza, ze przekazane przez Zamawiajacego dokumenty i opracowania w tym PFU

wraz z zalacznikami sa wystarczajace do opracowania dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego oraz
innych materiatow, ktore bgda podstawa do uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze decyzji
ZRiD/PnB lub w drodze przyjecia zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg oraz
do wykonania z nalezytg starannoscig rob6t budowlanych.

4, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do
wykonania Robot objetych niniejsza Umowg wraz ze wszystkimi innymi projektami i opracowaniami
koniecznymi do wykonania dokumentacji objetej Inwestycja.

5. Przedmiot Umowy wykonywany bedzie z Materiatow/Urzadzen/Wyposaznia dostarczonych przez
Wykonawce/podwykonawce/dalszego  podwykonawce  oraz  przy  uzyciu  Sprzgtu 1 narzedzi
Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.



dzieleni éwienia pn. ,,BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO WRAZ Z DROGA ROWEROWA W STARYCH OBORZYSKACH i BUDOWA PARKINGU DLA ROWEROW
W NOWYM DEBCU”

§2

DEFINICJE
1. Nastgpujace stowa 1 wyrazenia beda miaty znaczenie, jakie im przypisano niniejszym:
1) Dokumentacja Przetargowa — dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz
dokumentacja przekazana przez Wykonawce Zamawiajagcemu w trakcie procedury o udzielenie zamowienia
prowadzonego przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci SWZ wraz z zalgcznikami, odpowiedzi Zamawiajacego
na pytania wykonawcow w trakcie trwania postgpowania o udzielenie zamowienia oraz Oferta,
2) dni robocze — dni tygodnia z wyjatkiem sobot, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy - harmonogram wykonania Robot,
4) Inwestycja — kompletny, funkcjonalny, zdatny do uzytku obiekt lub zesp6t obiektow budowlanych wraz z
instalacjami, otoczeniem, infrastrukturag — wykonany w ramach i zgodnie z Umows,
5) Materialy — wszelkie materialy budowlane i wykonczeniowe z wylaczeniem Urzadzen, ktore majg byc
dostarczone i uzyte przez Wykonawce w Robotach,
6) Oferta — oferta wraz z zatacznikami ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w
wyniku ktorego zawarto Umowe,
7) podwykonawca — osoba trzecia, z ktora Wykonawca zawarl umowe¢ na wykonanie czgéci Robot. Za
podwykonawce uwaza si¢ rowniez odpowiednio dalszego podwykonawce,
8) Roboty — wszelkie roboty budowlane, dostawy i ustugi konieczne do zrealizowania Inwestycji zgodnie z
postanowieniami Umowy, w tym dostawa Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia oraz wykonanie niezbednych
prac projektowych.
9) Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia (SWZ) — specyfikacja warunkéw zamowienia, wraz z zatgcznikami,
przygotowana przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto
Umowe,
10) Sprzet — wszelkie maszyny i urzadzenia budowlane niebgdace przedmiotem trwatego wbudowania lub
montazu w obiektach budowy, a stuzagce Wykonawcy do realizacji Robét objetych Umowa,
11) Urzadzenia — wszelkiego rodzaju maszyny oraz urzadzenia techniczne przewidziane do zainstalowania w
toku realizacji Inwestycji, ktore zostang dostarczone lub wykonane przez Wykonawcg w ramach Umowy,
12) Umowa — niniejsza umowa wraz z zalgcznikami,
13) umowa o podwykonawstwo — umowa, o ktorej mowa w art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
14) Wada — wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub jakakolwiek
niezgodno$¢ Inwestycji lub ktorejkolwiek czgsci Inwestycji z Umowa, w tym z dokumentacjg projektowa,
Dokumentacja Przetargowa lub dokumentacjg powykonawcza, jak tez z przepisami prawa lub zasadami wiedzy
technicznej,
15) Wada Istotna — Wada ktora powoduje, ze Inwestycja, jak rowniez skladajace si¢ na nig Materiaty,
Urzadzenia lub ich czgéci nie nadajg si¢ do zwyklego uzytku zgodnie z Umowa.
16) Wyposazenie — wyposazenie Inwestycji, inne niz Urzadzenia dostarczone przez Wykonawce zgodnie z
Umowa,
17) PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatacznikami.

§3

OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
a) przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia uzyskania decyzji ZRiD/PnB lub
przyjecia zgloszenia robot budowlanych przez wlasciwy organ. W dniu przekazania terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik budowy,
b) zaplata za wykonane i odebrane Roboty,
C) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i archeologicznego (jezeli dotyczy)
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbednymi opracowaniami, uzyskaniem
niezbednych decyzji, pozwolen, uzgodnien i opinii oraz materialéw geodezyjnych w tym map do celow
projektowych,

b) uzyskanie wszystkich niezbednych zatwierdzen dokumentacji projektowej W drodze decyzji o
pozwoleniu na budowe/ZRiD lub w drodze przyjecia zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe,

c) dokonanie uzgodnien z zarzadcami drég publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci w zakresie
przywrdcenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie
gorszego niz przed rozpoczgciem budowy oraz realizacja ww. zobowiazan,

d) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

e) udzial w spotkaniach organizowanych na wniosek Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego, a takze
udzielenie informacji przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty wniosku Zamawiajacego,
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konsultowania na biezgco z Zamawiajgcym zaproponowanych rozwigzan projektowych,

przekazywanie Zamawiajacemu kserokopii wszystkich decyzji, orzeczen organdéw administracji
publicznej oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydanych w trakcie obowigzywania Umowy w
terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcg,

skierowanie do wykonania przedmiotu Umowy w tym pelnienia Nadzoru Autorskiego personelu
wskazanego w wykazie 0sob, z uwzglgdnieniem mozliwych zmian personelu,

przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami wiedzy technicznej przy
zastosowaniu obowigzujacych przepisow, norm i warunkéw technicznych iinnych dotyczacych
realizacji robot budowlanych,

wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
z 2024 r., poz. 725 z p6zniejszymi zmianami),

zagospodarowanie terenu budowy,

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz Sprzetu wymaganego do badania
jakosci Materiatow oraz jakosci wykonanych z tych Materiatow robot na kazdym ich etapie;

wykonanie robdt tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

zapewnienie, na czas trwania Inwestycji, projektantow (w tym projektantow sprawdzajacych jezeli sg
wymagani oraz projektantow do pelienia nadzoru autorskiego), kierownictwa budowy i rob6t takze w
branzach, w ktorych Zamawiajacy nie wymagat wykazania tych osob w celu potwierdzenia spelnienia
warunkow udziatu w postgpowaniu lub ktérych w ogoéle nie wymagat na potwierdzenie spetnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu, a ktorych udziat jest niezbedny dla prawidlowego i zgodnego z
prawem wykonania Inwestycji,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu Robdt usunigcie poza teren robodt
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania.

zorganizowanie i kierowanie budowa w sposéb zgodny z obowiagzujacymi przepisami bhp oraz
zapewnienie warunkow p.poz.,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robot, ich cze$ci badZz majatku Zamawiajacego —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przyjecia terenu budowy do
daty przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu,

zapewnienia we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt poboru mediow,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualnie powstale szkody na rzecz osob trzecich,
zwigzane z prowadzonymi Robotami w trakcie realizacji zadania az do dnia odbioru koncowego Robot.
Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw prawnych
wynikajacych z ustawy Prawo ochrony srodowiska i ustawy o odpadach, na biezgco usuwania z terenu
budowy wszystkich odpaddéw i opakowan powstatych przy wykonywaniu Robot. Wykonawca zapewni
na wilasny koszt transport odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami
utylizacji;

Wykonawca bedzie niezwloczne informowat Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga wplynaé na jako§¢ Robdt lub termin ich
zakonczenia;

Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wszelkich Wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski w
trakcie trwania Robot, w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ i utrzymac na swoj koszt: zaplecze na czas trwania budowy.
Wykonawca dokona na wlasny koszt naprawy wszelkich szkdd powstatych w wyniku wykonywania
Robot, a w szczegdlnosci naprawy:

1) urzadzen drenarskich i melioracyjnych,

2) drog dojazdowych,

3) nieszczelnosci rurociggdw i skutkéw tych nieszczelnosci.

9. Wykonawca umozliwi w kazdym czasie wstegp na teren budowy upowaznionym pracownikom
Zamawiajacego oraz uprawnionym organom panstwowym i osobom dziatajacym z ich upowaznienia lub ich
upowaznionym pracownikom, w szczego6lnosci organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, oraz udostgpni im informacje wymagane przepisami prawa.

10, Przed przystapieniem do Robdot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126) — jezeli jest wymagany
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12. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem/zainstalowaniem Materiatéw/Urzgdzen/Wyposazenia,
uzyskac od  Zamawiajacego i Inspektora  nadzoru zatwierdzenie  zastosowania  tych
Materiatow/Urzadzen/Wyposazenia, przedktadajac na co najmniej 7 dni przed planowanym
wbudowaniem/zainstalowaniem dokumenty wymagane ustawg o wyrobach budowlanych oraz odpowiednio
karty katalogowe tych Materiatow/Urzadzen/Wyposazenia. Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego
w szczego6lnie uzasadnionych sytuacjach ma prawo zada¢ probek tych Materiatow.

13. Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadza¢ pomiary jakosci robot i badania Materiatow zgodnie z
zasadami kontroli jakosci Materiatdéw i robot okreSlonymi m.in. w PFU, w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajacym lub Inspektorem nadzoru.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z wszystkimi niezbednymi dokumentami dotyczacymi przedmiotu Umowy dostarczonymi
przez Zamawiajacego i nie wnosi do nich zastrzezen.

15. Materiaty z rozbiodrki nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego, a
Wykonawca przetransportuje te materialy i ztozy na terenie placu przy ul. Kolejowej w Starych Oborzyskach
Pozostate materialy z rozbidrki winny by¢ usuni¢te poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W przypadku watpliwosci, oceny przydatnosci materiatéw dokona
Zamawiajacy

§4
TERMINY REALIZACJI, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Strony ustalaja, nastepujacy termin wykonania przedmiotu Umowy: 16 miesiecy od dnia podpisania
Umowy. Termin ten bedzie uwazany za dochowany, o ile przed jego upltywem Strony podpisza protoko6t odbioru
koncowego Robot.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu (najpdzniej w ciagu 7 dni od dnia podpisania Umowy)
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, ktory bedzie podlegal zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Ww.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji/zmianom na wniosek kazdej ze Stron Umowy,
7 zastrzezeniem przestrzegania postanowien Umowy, w tym § 4 ust 1 i § 8 ust 1 1 2 Umowy. Kazdorazowa
aktualizacja/zmiana Harmonogramu wymaga zatwierdzenia Zamawiajacego.

§5

ODBIORY
1.Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie trzech dni roboczych od dnia uzyskania
decyzji ZRiD/PnB lub przyjecia zgloszenia robdt budowlanych przez wtasciwy organ.
la.Wykonawca zobowiagzuje si¢ powiadomi¢ na pismie (np. wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym
wystaniem wiadomos$ci e-mail do Inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonaniu takiego wpisu) Inspektora
nadzoru inwestorskiego o0 gotowosci do odbioru Robdt podlegajacych zakryciu lub zanikajacych. W razie
niedopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wilasny koszt odkry¢é Roboty lub wykonaé
odpowiednie odkucia lub otwory niezbgdne do zbadania wykonanych Roboét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu
poprzedniego.
2. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnie (np. za pomocg
wiadomosci e-mailem) o gotowo$ci wykonanych Robét (nie dotyczy zakresu, o ktérym mowa w ust. 1) do
odbioru czesciowego, sktadajac jednoczes$nie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru, zgodnie z
zapisami dokumentacji projektowej lub/i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Odbiory czgsciowe, o ktorych tu
mowa beda dokonywane nie czesciej niz raz na miesigc/raz na 30 dni. Nie dotgczenie wszystkich wymaganych
przez Zamawiajacego dokumentow bedzie uznane za brak zgloszenia Robo6t do odbioru. Ponadto Wykonawca
zalaczy do powyzszego zawiadomienia dokumentacje fotograficzng dokumentujaca postgp Robot
3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o gotowosci
wykonanych Robét do odbioru koncowego. Pisemne zgloszenie kierowane do Zamawiajacego musi by¢
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na piSmie zgltoszeniowym Wykonawcy oraz wpisem w
dzienniku budowy.
4, Odbiory beda si¢ rozpoczynaty w nastepujgcych terminach:
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru Robdt, o ktorych mowa w ust. 1a,
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa
w ust. 1a,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacy przystapi do odbioru czesciowego w terminie 4
dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia oraz zlozenia wszystkich dokumentow w sposob i na
zasadach, o ktorych mowa w ust. 2, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
powiadomienia, zawiadamiajac o tym Wykonawcg.
5. Datg zakonczenia Robot bedzie dzien zakonczenia czynnos$ci odbioru i podpisania protokotu odbioru
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koncowego Robdt. W dniu odbioru Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczgcia odbioru, tj

a) oryginat dziennika budowys;

b) protokoty badan i sprawdzen

¢) o$wiadczenie kierownika budowy:

ca) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

cb) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu

d) projekt techniczny, z uwzglednieniem zmian, o ktérych mowa w art. 36b ust. 2 (jezeli dotyczy);

e) potwierdzenie, zgodnie z odregbnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy (jezeli dotyczy);

f) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z
obowigzujacymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

g) dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapg, o
ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacjg
o zgodno$ci usytuowania obicktu budowlanego z projektem zagospodarowania dzialki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez osob¢ posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i kartografii.

6. Strony postanawiajg, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
okreslony bedzie w trakcie odbioru

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu Wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio Rob6t jako wadliwych. Zamawiajacy przystapi do
przedmiotowego odbioru w terminie trzech dni roboczych od dnia zawiadomienia, o ktorym mowa powyze;j.

8. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpoczynaja swoj
bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

9. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone Wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

a) jezeli Wady nadajg si¢ do usunigcia, moze zadac ich usuni¢cia w oznaczonym terminie, a jezeli Wady te sg
Istotne moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych Wad,

b) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

- jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§6
Nadzér inwestorski, personel Zamawiajacego
1. W celu zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego, Zamawiajacy wskazuje Inspektorow nadzoru petnigcych
funkcje nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, oraz jako swoich przedstawicieli
odpowiedzialnych za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy wraz z
kontrolowaniem postepu robot budowlanych.
2. Inspektorami nadzoru, w poszczegodlnych branzach sa:

3. Do obowigzkow Inspektora nadzoru, w szczegolnosci nalezy:

1) pelnienie nadzoru inwestorskiego;

2) organizacja, koordynacja i monitorowanie robot;

3) raportowanie i sprawozdawczo$¢ w zakresie rzeczowym i finansowym;

4) doradztwo w przypadku wystapienia utrudnien lub sporow.

4. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie
rozpoczgcia jakichkolwiek czynnos$ci w ramach realizowanych Robét.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego,
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

6. Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 nie wymaga zmiany Umowy i jest skuteczna wzgledem
Wykonawcy z chwilg otrzymania przez Wykonawce pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego o tej
zmianie.

7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Inspektor nadzoru posiada wymagane umocowanie do podejmowania wszelkich
decyzji i dzialan w granicach okreslonych postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym nie jest on
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upowazniony do dokonywania zmian treSci Umowy w zakresie terminu realizacji, zmian wynagrodzenia i
przedmiotu Umowy.

aa) Przedstawicielami Zamawiajacego, uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawca w sprawach
okreslonych Umowa beda: .................. Tel. oo, , adres e-mail: ..., i
.................. tel. .............,adrese-mail: ......................

§7
Personel wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ projektowanie, wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do projektowania i kierowania robotami (w tym budowa) osoby
wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia w wykazie osob skierowanych do realizacji
zamoOwienia

3. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje/uprawnienia proponowanej osoby bedg odpowiada¢ warunkom postawionym w tym zakresie w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, z zastrzezeniem przestrzegania przepiséw § 10 ust. 22 Umowy

4. Akceptacja przez Zamawiajacego zmiany ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 dokonana zostanie
pisemnie, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do projektowania lub kierowania robotami (w tym budowa)
innych oséb, niz wskazane w wykazie osob skierowanych do realizacji zaméwienia na etapie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, stanowi podstawe do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§7a
NADZOR AUTORSKI

1. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane, przez osob¢ wymieniong w wykazie 0s6b do pehienia funkcji projektanta z
zastrzezeniem § 7 ust. 3 Umowy. Zapisy § 3 ust. 2 lit. o) stosuje sie.

2. Zmiana Projektanta w zakresie opracowania dokumentacji dla Inwestycji moze nastgpi¢ jedynie po
ztozeniu, przez wyznaczong przez Wykonawce oraz zaakceptowang przez Zamawiajacego (jezeli
dotyczy) osobe , pisemnego o$wiadczenia o przejeciu obowigzkow projektanta, wynikajacych z art. 20
ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejecia obowigzkow oraz ztozeniu przez dotychczasowego
projektanta o$§wiadczenia o zgodzie na scedowanie obowigzkow projektanta na wskazana osobg z
podaniem dnia przekazana tych obowigzkow.

3. W ramach nadzoru autorskiego projektant jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego:

1) stwierdza¢ w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$¢ ich realizacji z dokumentacjg;

2) uzgadnia¢ mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji, zgloszonych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego (Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

3) udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych przedmiotu Umowy;

4) udziela¢ odpowiedzi w siedzibie Zamawiajgcego;

5) dba¢, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego;

6) bra¢ udzial w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, w
odbiorach cze$ciowych i odbiorze ostatecznym robot budowlanych oraz w czynnosciach majacych
na celu doprowadzenie do osiagnigcia projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektow;

7) doradza¢ w innych sprawach dotyczacych przedmiotu Umowy.

4. W przypadku konieczno$ci wykonania opracowan zamiennych na skutek ujawnionych w trakcie
realizacji robot budowlanych nieprawidtowosci dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich
wykonania na wlasny koszt.

5. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 4, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na
koszt Wykonawcy.

6. W  przypadku wykonania opracowan zamiennych spowodowanych koniecznoscia skorygowania

dokumentacji na skutek okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, innych niz okreslone w ust. 4,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich opracowania, na koszt Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zlecenia ich wykonania innemu Projektantowi.
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§8
WYNAGRODZENIE
1. Zanalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
........................... zh (stownie: ................ooi L. ZHOtYCh) nEttO, pOowigkszone
0 podatek VAT w kwocie .............. zt (stownie: ... ztotych), tj. cevevevninannns 7k
(STOWnIe: ..o, ztotych) brutto.
2. Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujacy sposob:
1) do wysokosci 95% wynagrodzenia brutto — po podpisaniu protokotéw czesciowych odbioru Robét (w
tym protokotu odbioru dokumentacji projektowej), na podstawie faktur czesciowych,
2) pozostata cze$¢ wynagrodzenia brutto — po podpisaniu protokolu odbioru koncowego na podstawie
faktury koncowe;j.
Z zastrzezeniem, ze kwota do zaptaty w 2025 r., wyniesie 2 620 000,00 zt brutto. Wykonawca zobowigzany
bedzie do wystawienia ostatniej faktury w 2025 r. do 30.11.2025 r. W przypadku braku przerobu na powyzsza
kwote, Strony dokonaja zmiany Umowy i odpowiednio Harmonogramu, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze w
przypadku konieczno$ci dokonanie stosownej zmian w budzecie Gminy Koscian, dokonanie powyzszej zmiany
Umowy bedzie mozliwe dopiero po podjeciu odpowiednich uchwat.
Kwota do zaptaty w 2024 r., tj. kwota wystawionych faktur — 0,00 zt
3. Zaplata nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tre$ci faktury, w terminie do
30 dni od daty otrzymania przez Gming¢ Ko$cian prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem
odbioru czesciowego (w tym odbioru dokumentacji projektowej) lub koncowego.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP:
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny NIP
6981722485
7.  Faktury wystawione nieprawidtowo beda skorygowane przez Wykonawce fakturami korygujacymi wraz z
zatacznikami. Termin ptlatnosci rozpoczyna w tym przypadku bieg od dnia otrzymania przez Gming
Koscian faktur korygujacych.
8. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej Umowy, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
9. Skfadanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest mozliwe po uprzednim podaniu przez Wykonawce
dla Zamawiajacego konta Podmiotu na PEF.

o0k

10. Strony zobowiazuja si¢, iz kazdorazowo dokonaja zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
mocy Umowy, w przypadku wystapienia zmian przepisow wskazanych ponizej, tj. zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

4) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego

- jezeli zmiany te bedg mialy wphyw na koszt wykonania Zamowienia przez wykonawce”

Zmiang wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy nalezy rozumie¢ jako mozliwo$¢ zarowno jego zwigkszenia, jak
i zmniejszenia.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 1) Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang
umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia/obnizenia wynagrodzenia
umownego a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe/obnizone koszty
realizacji zamoOwienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi/przestaje ponosi¢ w zwigzku z
podwyzszeniem/obnizeniem wysokosci ptacy minimalnej albo minimalne minimalnej stawki godzinowe;.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt. 2). Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang
umowy o zamoOwienie publiczne w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoséci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia/obnizenia
wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w pkt. 2), na kalkulacje ceny ofertowe;.
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Whiosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe/zmniejszone koszty realizacji zamowienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt. 2).

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt. 3). Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang
umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
gromadzenia lub wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowana
kwotg podwyzszenia/obnizenia wynagrodzenia umownego a wpltywem zmiany zasad, o ktorych mowa w  pkt.
3), na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie te dodatkowe/zmniejszone koszty
realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w
pkt. 3).

W sytuacji opisanej w pkt. 4) zmiana powyzszych stawek (wynagrodzenia) bedzie miata zastosowanie do
niezafakturowanej cze¢sci §$wiadczenia, po wejsciu w zycie przepisow dokonujacych stosowne zmiany.

Powyzsze zmiany wymagaja aneksu.

11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia tj. wzrostu lub obnizenia
wzgledem ceny lub kosztu dla wynagrodzenia ofertowego, w oparciu o wskaznik wzrostu cen towarow i ustug
konsumpcyjnych okre$lony przez GUS, dotyczacy cen wptywajacych na realizacje¢ przedmiotu umowy.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy moze ulec zmianie w okolicznosciach, o
ktérych mowa powyzej wylacznie w sytuacji, gdy nastapi wzrost/spadek miesigcznego wskaznika cen towarow
i ustug konsumpcyjnych (wskaznik GUS) w miesigcu nastgpujacym po uptywie 6 miesigcy od podpisania
niniejszej umowy co najmniej o 5 % w stosunku do wielkosci miesigcznego wskaznika publikowanego przez
Glowny Urzad Statystyczny za miesiac, w ktorym nastgpito podpisanie umowy , z zastrzezeniem, ze:

1) pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesi¢cy od dnia podpisania umowy, a
kazda nastgpna zmiana moze nastapi¢ po uptywie kolejnych 6 miesigcach od poprzedniej zmiany;

2) zmianie podlega czg$¢ wynagrodzenia, pozostalego do wyptaty, czyli cze$¢ wynagrodzenia za
niezrealizowane/nieodebrane Roboty do momentu ztozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia;

3) wynagrodzenie moze zosta¢ zmienione maksymalnie o 5 % pierwotnego wynagrodzenia okreslonego w
umowie;

4) zmienione wynagrodzenie obowigzuje od pierwszego dnia miesigca (nastgpujacego po uplywie co

najmniej 6 miesigcy od podpisania umowy) odpowiadajacego nazwa miesigcowi, z ktoérego wskaznik cen
towarow i ushig konsumpcyjnych zostal uwzgledniony do weryfikacji wystapienia podstaw zmiany
wynagrodzenia;

5) zmiana wynagrodzenia w okoliczno$ciach wskazanych powyzej nastgpuje na wniosek odpowiednio
Wykonawcy/Zamawiajacego zawierajacy uzasadnienie do wprowadzenia zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie postanowien zawartych w ustepie 11,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w
zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastgpujace warunki: przedmiotem umowy sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy i
okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Powyzsze zmiany wymagaja aneksu.

§9
DOWODY NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMOGU ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACE

1. Stosownie do tresci art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (T. j. Dz.U. z 2023 r. poz.1465 z pdzn.zm.) oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z realizacja zamowienia. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem
wszystkich robdt objetych zamowieniem, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy tj. 0osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci polegajacych na wykonywaniu pracy fizycznej, operatorow maszyn i urzadzen (z
wyjatkiem obstugi geodezyjnej oraz osob petnigcych funkcje projektanta, nadzoru autorskiego, kierownika
budowy i kierownikow robot jezeli dotyczy) na podstawie umowy o pracg, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks
pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465 z pézn. zm.)
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2. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy Wykonawcdéw oraz podwykonawcoOw
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i
samodzielnie czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.
3. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ W umowie z podwykonawca obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow osob, o ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace.
4. (skreslony)
5. (skreslony)
6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
7. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego W Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika zawierajace imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika;
i/lub
2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0soOb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg¢ ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace¢ i wymiaru etatu, daty zawarcia
umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;;
i/lub
3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony);
4) kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajaCy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia 0 ochronie danych osobowych (RODO)  (tj. w
szczegoblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

i/lub
5) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni
okres rozliczeniowy;

i/lub
6) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia 0 ochronie
danych osobowych (RODO). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
9. Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotnikow, jezeli jest
to zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych,
pozwolen na prac¢ oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku.
10. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci.
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§10
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci Robot podwykonawcom.
la. Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
4.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust.14 (t.j. podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi), bioracym udzial w realizacji odebranych robo6t budowlanych, w postaci
a) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
wymagalnych naleznosci, za roboty/dostawy/ustugi wykonane (odebrane) w poprzednim okresie
rozliczeniowym, dotyczacych przedmiotu zamdwienia - podpisanego przez osoby nalezycie do tego celu
umocowane
b) kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
¢) kserokopii protokotu odbioru elementéw robdt wykonanych przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg (jezeli dotyczy),
d) dowodu zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy,
4a. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu o$wiadczenia/en, o ktérym/ch mowa w ust.
4b w terminie 2 dni od jego/ich otrzymania, jednak nie pézniej niz na 1 dzien roboczy przed terminem
platnosci okreslonym w wystawionej przez siebie fakturze koncowej. W przypadku, gdy podwykonawca, dalszy
podwykonawca uchyla si¢ od przedstawienia w/w o$wiadczenia wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie do
przedstawienia innego dowodu potwierdzajacego w sposob jednoznaczny  dokonanie ptatnosci catosci
umowionego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, dalszych podwykonawcow
4b. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze kazda umowa z podwykonawca, dalszym podwykonawcg bedzie zawierata
postanowienie o obowigzku podwykonawcy, dalszego podwykonawcy dostarczenia Wykonawcy, w terminie 2
dni od otrzymania zaptaty catosci uméwionego wynagrodzenia, o§wiadczenia, ktorego tres¢ bedzie odpowiadata
ponizszym warunkom:
- bedzie podpisane przez osoby nalezycie do tego celu umocowane,
- tre$¢ pozwoli jednoznacznie stwierdzi¢, ze cato$¢ roszczen przystugujacych z tytulu zrealizowanych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) prac zostata przez Wykonawce ( podwykonawce, dalszego
podwykonawce) zaspokojona i ze platnos¢ wynagrodzenia uzgodnionego w umowie z podwykonawca, dalszym
podwykonawca zostata zrealizowana,
- bedzie okresla¢ date, z jaka $wiadczenie zostato przez Wykonawce, podwykonawce, dalszego podwykonawce
spelnione w catosci.
5. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w ust.4 i 4a, wstrzymuje si¢
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane — w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:
- projekt nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,
- projekt zawiera zapisy sprzeczne z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa,
- projekt zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiazki odpowiednio Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy odpowiednio Zamawiajacym a Wykonaweca,
Wykonawca a podwykonawca, podwykonawca a dalszym podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami,
- projekt bedzie zawieral zapisy w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory bedzie dtuzszy niz okre§lony
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w ust.3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust.6, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust.6, zglasza w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci)
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, odpowiednio w
przypadkach, o ktérych mowa w ust.6 oraz w przypadku, gdy tres¢ przedstawionej umowy nie odpowiada tresci
zaakceptowanego projektu umowy.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej (pod rygorem niewazno$ci) sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust.6 uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego, przy
czym wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt (brutto).

11la. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust.2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

13. Przepisy ust.2,3,6+12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, Iub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.14 Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywal si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwiazanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci nalezytej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.14, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, nawet gdy wynagrodzenie Wykonawcy nie jest jeszcze wymagalne, ze skutkiem okresSlonym w
art. 498§ 2 Kodeksu cywilnego.

20. Zamawiajacy bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaplatg¢ wynagrodzenia podwykonawcy w wysokosci
ustalonej w umowie pomigdzy podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokosc¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tg czg¢§¢ przedmiotu umowy, ktorej realizacja zostata powierzona
podwykonawcy. Zapisy zdania pierwszego maja odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

21. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,
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jezeli przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;.

22. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamowien publicznych stosuje si¢ odpowiednio

23. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszczenia w umowie z podwykonawca robdt budowlanych

nastepujacych klauzul umownych:

a) zobowigzujacych podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajacego
o kazdej zaleglej ptatnosci Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia
powstania zalegtosci,

b) zobowigzujacych podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajacemu, na kazde
jego pisemne zadanie, dotyczacych prawidlowosci wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia,
oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentow,

C) zobowiazujacych podwykonawce do jednoczesnego doreczania Zamawiajagcemu kopii wszystkich
dokumentéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych
z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

d) wymagajacych zgody Zamawiajgcego na cesj¢ praw wynikajacych z umowy podwykonawstwa,

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze kazda umowa z dalszym podwykonawca robdt budowlanych begdzie zawierata
odpowiednio dostosowane klauzule powyzsze.

§11

KARY UMOWNE
1. Zamawiajacy ma prawo obciazenia Wykonawcy karami umownymi naliczanymi z nast¢pujacych tytutow:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
8 ust. 1 Umowy - za kazdy rozpoczgty dzien zwloki,
2) za zwloke w usunieciu Wad ujawnionych podczas odbioru koficowego, W okresie gwarancji jakosci lub
r¢kojmi za wady — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwhoki, liczae od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie Wad,
3) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku, o ktorym mowa w § 17 ust.16 niniejszej Umowy - w
wysokos$ci 5 000,00 PLN,
4) za niespelnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynno$ci wskazane w SWZ — w wysokosci 50% minimalnego wynagrodzenia za pracg obowiazujacego w dniu
podpisania niniejszej Umowy za kazde zdarzenie.
5)Za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §8 ust. 11, w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek
2. Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie Umowy w zakresie podwykonawstwa z tytutu:
1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10%
wartoS$ci brutto tej czg$ci wynagrodzenia, ktdra nalezna jest podwykonawcy/podwykonawcom;
2) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom w
wysokos$ci 0,01% wartosci brutto tej czesci wynagrodzenia, ktoéra nalezna  jest
podwykonawcy/podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki;
3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1
Umowy;
4) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy;
5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku odstapienia od realizacji Umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust.1 Umowy.
4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przyshugujacego Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12



dzieleni éwienia pn. ,,BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO WRAZ Z DROGA ROWEROWA W STARYCH OBORZYSKACH i BUDOWA PARKINGU DLA ROWEROW
W NOWYM DEBCU”

6. Zamawiajacy zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym.

7. Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na wskazane konto w terminie 14 dni od
daty doreczenia zadania zaplaty tych kar.

§12
GWARANCJA, REKOJMIA ZA WADY

1. Niniejsza umowa stanowi rowniez kart¢ gwarancyjng w rozumieniu Kodeksu cywilnego

2.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane Roboty! na warunkach okreslonych w

Umowie oraz gwarantuje, ze Inwestycja bedzie wolna od Wad. Okres trwania odpowiedzialnosci Wykonawcy za

Wady w odniesieniu do wykonanych Robét wynosi ............... miesiecy, za wyjatkiem oznakowania

cienkowarstwowego, dla ktorego ustala si¢ okres 12 miesigcy.

2a. Bieg okresu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna sig:

1) w dniu nastepnym liczac od daty zakonczenia odbioru koncowego, w przypadku gdy w trakcie jego

odbioru nie stwierdzono Wad,

2) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

przedmiotu Umowy

3. W razie usuni¢cia Wady Istotnej lub dostarczenia nowej, niewadliwej czgséci Inwestycji, gwarancja jako$ci co

do takiej czgsci Inwestycji biegnie na nowo. W innych przypadkach gwarancja ulega wydtuzeniu o czas, przez

jaki Zamawiajacy nie mogt korzystaé z tej czgsci Inwestycji.

4. Wszystkie Materiaty/Urzadzenia/Wyposazenie zastosowane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu

Umowy muszg spetniaé, co najmniej nastgpujace warunki:

1) by¢ nowe, odpowiedniego rodzaju i jako$ci, odpowiada¢ wymogom okreslonym w Umowie, w tym w
dokumentacji projektowej i PFU wraz z zalacznikami, atakze w przepisach obowigzujacego w Polsce
prawa,

2) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich przydatnosci do celu do jakiego zostaly przeznaczone, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, wymiany lub naprawy.

3) odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz wymaganiom
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1213 ze zm.).

5. Materiaty/Urzadzenia/Wyposazenie, ktore nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, musza

zosta¢ usuniete z terenu budowy przez Wykonawce.

6. Wykonawca gwarantuje, ze w okresie gwarancji jakosci Inwestycja, zarowno jako skonczona cato$¢ uzytkowa

i technologiczna, jak i kazda jej czg$¢ begda funkcjonowaé w sposodb zgodny z ich przeznaczeniem, ciagly i

niezawodny, odpowiadajacy Dokumentacji Przetargowej.

7. Wykonawca przyjmuje na siecbie odpowiedzialno§¢ za wykonanie przez producenta obowigzkow

gwarancyjnych  na  dostarczone  Materialy/Urzadzenia/Wyposazenie. ~ Wykonawca bedzie  ponosit

odpowiedzialno$¢ za usuniecie Wady w Materiatach/Urzadzeniach/Wyposazeniu bez wzgledu na faktyczna

mozliwo$¢ dochodzenia uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci wystawionych przez ich producenta, w

tym réwniez w razie jego niewyplacalnosci lub likwidacji

8. Przed uplywem okresu gwarancyjnego i okresu rgkojmi za wykonane Roboty, Zamawiajacy powota komisje

odbioru pogwarancyjnego z udzialem Wykonawcy. Komisja dokona oceny stanu Inwestycji oraz okre§li w

protokole ewentualne Wady i termin ich ostatecznego usunigcia. Jezeli w wyznaczonym terminie wymienione

Wady zostang usunigte Strony podpisza protokédt odbioru pogwarancyjnego Inwestycji. Jezeli zgtoszone przez

Zamawiajacego Wady nie zostang usunig¢te w terminie okreslonym w protokole, Zamawiajacy jest uprawniony

odpowiednio do wykorzystania zabezpieczenia ustanowionego przez Wykonawce z tytutu rekojmi za wady i

gwarancji.

9. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzania Inwestycji pod wzgledem jej zgodnos$ci z obowigzujacymi

normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz pod wzgledem kompletno$ci, a Wykonawca nie moze by¢

z tej przyczyny zwolniony z odpowiedzialno$ci za nieprawidlowos$¢ lub niekompletno$¢ wykonanego

przedmiotu Umowy.

10. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z

tym ze:

1) okres obowigzywania rekojmi za wady jest taki sam, jak dla gwarancji jakosci ustalony w niniejszym

paragrafie,

! Dot. takze Materiatow, Urzadzen, Wyposazenia i prac projektowych.
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2) odpowiednie zastosowanie majg zapisy Umowy dotyczace zasad wykonywania obowigzkow gwarancyjnych.

§13

ZASADY WYKONYWANIA OBOWIAZKOW GWARANCYJNYCH
1. Wykonawca zapewnia przystapienie do napraw gwarancyjnych:
1) w ciagu 24 godzin od otrzymania powiadomienia, W przypadku Wady powodujacej awari¢ Krytyczng —
skutkujacej niedotrzymaniem parametrow gwarantowanych Inwestycj, tj. powstaniem zagrozenia
bezpieczenstwa powszechnego lub zagrozenia bezpieczenstwa dla ludzi, maszyn, instalacji i budowli,
2) w ciagu 2 dni roboczych w przypadku innych Wad.
la. Przez przystapienie do usuniecia Wad (awarii) rozumie si¢ przybycie do miejsca wystapienia Wady (awarii)
i rozpoczecie jej usuwania lub odpowiednio rozpoczecie jej usuwania.
2. Powiadomienie Wykonawcy o zaistnialej Wadzie (awarii) objetej obowiazkiem gwarancyjnym przez
Wykonawce odbywaé si¢ bedzie na podstawie zgloszenia wady. Zgloszenia tego dokonuje si¢ pisemnie za
pomoca poczty elektronicznej lub w formie pisemnej
3. skreslony
4. Obowigzek poinformowania producenta o zaistnieniu okolicznos$ci objetej odpowiedzialno$cig producenta z
tytulu udzielonej gwarancji jakosci, spoczywa na Wykonawcy.
5. Maksymalny czas niezbedny do usuni¢cia Wad z tytutu udzielonej gwarancji jakosci zostanie kazdorazowo
pisemnie uzgodniony miedzy Stronami z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 5 dni roboczych w
przypadku Wad powodujacych awari¢ krytyczng oraz dtuzszy niz 14 dni roboczych w przypadku pozostatych
Wad.
6. W przypadkach wymagajacych wymiany Materiatdw, Urzadzen lub wyposazenia, gdy okres oczekiwania na
dostawg¢ Materialow, Urzadzen lub wyposazenia przekracza terminy wskazane w ust. 5, Strony ustalg inny
rozsadny termin naprawy — technicznie i organizacyjnie wykonalny
7. W przypadkach wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg usunigcie
Wad zgodnie z umowa i zasadami wiedzy technicznej w terminie okreslonym w ust. 5, Strony ustalg inny
rozsadny termin naprawy — technicznie i organizacyjnie wykonalny.
8. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytulu udzielonej gwarancji jakoSci Wykonawca dokonal napraw
Urzadzen, Materialow lub Wyposazenia termin gwarancji jakosci na naprawiong czg¢sé/element odpowiednio:
Materiatow, Urzadzen, Wyposazenia biegnie na nowo od chwili dostawy lub zakonczenia naprawy, chyba, ze
naprawa okazala si¢ nieistotna wowczas termin gwarancji jakoSci na naprawiong czg¢$¢ nie biegnie na nowo a
ulega jedynie przedluzeniu o czas przeprowadzanej naprawy od dnia jej zgloszenia Wykonawcy do dnia
zakonczenia naprawy.
10. Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem obowiazkéw wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce
gwarancji ponosi Wykonawca.
11. O ile bedzie to konieczne, Wykonawca zdemontuje na wlasne ryzyko i koszt Urzadzenia, ktore sa wadliwe,
jezeli Wady ujawnig si¢ w ciaggu terminu okre$lonego w gwarancji i dostarczy Urzadzenie do miejsca
wskazanego w gwarancji, chyba ze Wada powinna by¢ usuni¢ta w miejscu, w ktorym Urzadzenie znajduje si¢ w
chwili ujawnienia Wady.
12. Na zadanie Zamawiajgcego (W sytuacji zagrozenia interesOw Zamawiajacego) Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumenty gwarancji producenta na Urzadzenia, Materialy otrzymane przez Wykonawce od
poddostawcow.
13. W przypadku nieprzystapienia w terminie do wykonywania naprawy lub niedotrzymania terminu wykonania
naprawy albo jesli dziatania Wykonawcy nie gwarantuja zakonczenia naprawy w terminie ustalonym zgodnie z
Umowa, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia osoby trzeciej w celu wykonania napraw na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub usunigcia na jego koszt tego, co Wykonawca wbrew zobowigzaniom umownym wykonat.
Zatrudnienie takiej osoby trzeciej nie powoduje utraty uprawnien z tytutu gwarancji. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu nalezno$¢ z tego tytutu w ciggu pieciu dni od daty doreczenia faktury.

§14
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Poza sytuacjami opisanymi w ustawie Prawo zamodwien publicznych i Kodeksie cywilnym,

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 45 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
terminie 25 dni od przekazania terenu budowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

2) przerwano realizacj¢ przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dhuzej
niz 30 dni;

14



»Postep ie o udzieleni éwienia pn. ,,BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO WRAZ Z DROGA ROWEROWA W STARYCH OBORZYSKACH i BUDOWA PARKINGU DLA ROWEROW
W NOWYM DEBCU”

3) w przypadku przedstawienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji, ze Wykonawca pozostaje w
zwloce z realizacjg przedmiotu Umowy tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go zrealizowaé¢ w
terminie okreslonym w §4 ust. 1 Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ przed
uptywem tego terminu, bez wyznaczania terminu dodatkowego;

4) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do projektowanie lub kierowania robotami osoby inne
niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia w wykazie osob skierowanych do realizacji
zamoOwienia,

5) w razie koniecznosci:

- co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty przez Zamawiajacego lub - dokonania
bezposrednich platnosci na sume wicksza niz 5% wartosci Umowy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy;

6) zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadlosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo
Wykonawcy;

7) Wykonawca realizuje przedmiot zamdéwienia w sposéb wadliwy albo sprzeczny z niniejsza Umowa,
dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiajacy moze wezwac go
do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ albo powierzyé poprawienie lub dalsza
realizacj¢ przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, na koszt i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy.

2. Wykonawca jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 45 dni od dnia uzyskania wiedzy o
okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy Zamawiajacy:

1) nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur VAT, mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesigca od
uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej Umowie;

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru Robot lub podpisania protokotu odbioru
koncowego.

3. (skreslony)

4. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron:

a) Wykonawca niezwlocznie wstrzymuje wykonywanie prac projektowych lub robot budowlanych, poza
robotami majgcymi na celu zabezpieczenie terenu budowy, ochron¢ zycia i wlasnosci, ktore jest zobowigzany
wykona¢ zgodnie z poleceniami Zamawiajacego;

b) Wykonawca usunie sprzet, urzadzenia, materiaty i inne wyroby niewbudowane, niezabudowane lub
niezamontowane, znajdujace si¢ na terenie budowy niepodlegajace odbiorowi przez Zamawiajacego w terminie
technicznie uzasadnionym wyznaczanym wedlug uznania Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego
obowiazku, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia ww. przedmiotow na koszt i ryzyko
Wykonawcy, wlacznie z obcigzeniem Wykonawcy kosztami ich przechowywania;

c) Wykonawca pod nadzorem Zamawiajacego obowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot, ustug objetych zakresem Przedmiotu Umowy wykonanej wedlug stanu na
dzien odstgpienia w terminie 50 dni od dnia odstgpienia. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony
uzgodnig protokoét odbioru w zakresie ilosci, jakosSci 1 zgodnoséci z Umowa wykonanej do dnia odstapienia czgsci
rob6t lub prac w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do
inwentaryzacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub gdy dostarczona przez Wykonawce
inwentaryzacja nie odpowiada stanowi faktycznemu i nie zostanie uzgodniona z Zamawiajacym w terminie 50
dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia
takiej inwentaryzacji na koszt i ryzyko Wykonawcy i protokotu odbioru robdt i prac wykonanych do dnia
odstgpienia od umowy. W przypadku stwierdzenia wad przy dokonywaniu odbioru, o ktérym mowa powyze;j,
odpowiednie zastosowanie maja postanowienia § 5 Umowy;

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje projektowa, powykonawczg i
wszelkie inne dokumenty budowy;

e) Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi w zakresie okre§lonym w Umowie na czg$¢
zobowigzania wykonang do dnia odstapienia od Umowy, liczac od dnia odstapienia.

6. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy do dnia odstapienia
zgodnie z zasadami wynikajagcymi z Umowy.

7. Koszty poniesione na zabezpieczenie robot budowlanych iterenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona z przyczyn ktorej nastapito odstapienie
od Umowy.

§ 14a

PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8, Wykonawca:
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1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Inwestycji, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajacemu na Korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerobek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami — tj. udziela Zamawiajgcemu praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1, nastgpuje:

1) zchwilg faktycznego wydania poszczegolnych czesci przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych pol
eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

b) utrwalenie utworé6w na wszelkich rodzajach nos$nikow, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie Swiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilo$ci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technika $wiatloczulg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technika
egzemplarzy utworu, wtym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f)  nadawanie catoéci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej
bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana no$nikow, na ktorych utwoér utrwalono,

j)  wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k)  wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu co celow promocyjnych i reklamy,

)  wprowadzanie zmian, skrotow,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zarowno przy Uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu i w
czasie przez niego wybranym.

3. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wiasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaty utrwalone.
4, Wykonawca zobowiazuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegal przepiséw ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych osdb
trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

§15
SPRAWY NIEUREGULOWANE, KLAUZULA SALWATORYJNA, ROZWIAZYWANIE SPOROW
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ powszechnie obowigzujace przepisy
prawa, w szczegolnosci ustawa Prawo zamowien publicznych, Kodeks cywilny oraz Prawo budowlane.
2. Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy jest lub stanie si¢ niewazne w catosci lub w czgsci, Strony

postanawiajg, ze nie bedzie to mialo wplywu na wazno$¢ pozostatych postanowien Umowy w jakiejkolwiek
czg$ci. Strony zobowigzujg si¢ ponadto do dotozenia szczegbdlnej starannosci celem ustalenia brzmienia nowego
postanowienia Umowy, ktorego cel gospodarczy bedzie zgodny z tym, dla ktérego w Umowie wprowadzono
postanowienie, ktore bylo lub stalo si¢ niewazne w catosci lub w jakiejkolwiek cze$ci. W przypadku braku
dojscia do porozumienia, w miejsce niewaznych postanowien obowigzuja odpowiednie przepisy prawa.

3. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie ewentualne spory, ktore powstang na tle realizacji Umowy
beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca,
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostana
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne
rozwiazanie sporu.
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§16
ZAPISY DOTYCZACE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej Umowie przez Wykonawce jest Gmina Ko$cian
reprezentowana przez Wojta z siedziba w Koscianie przy ul. Mlynskiej 15. Przetwarzanie danych osobowych
jest niezbgdne do realizacji Umowy.

2. Pelna tre$¢ informacji o przetwarzaniu danych osobowych i praw z tym zwigzanych znajduje si¢ w
siedzibie Administratora oraz na jego stronie internetowej www.bip.gminakoscian.pl . Wykonawca o$wiadcza,
ze zapoznat si¢ z pelng trescig klauzuli informacyjne;j.

§17

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.
2. Zabezpieczenie wniesiono przed zawarciem Umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia wynosi 3 % (trzy
procent) ceny catkowitej podanej w ofercie, to jest KWOtE ceveveeurernraecanenes PLN (oo
ztotych).
3. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.
4, Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia

— gwarancja lub porgczenie winna/y mieé charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywa¢ Gwaranta nicodwotalnie

i bezwarunkowo do wyplacenia zamawiajacemu, na pierwsze pisemne zgdanie wskazujace na niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze

zawiera¢ zadnych postanowien ograniczajacych abstrakcyjnos¢ gwarancji lub poreczenia. Termin

obowigzywania gwarancji lub porgczenia begdzie nie krotszy, niz termin zakonczenia przedmiotu umowy + 30

dni i okres rekojmi, gwarancji + 15 dni

5. (skreslony)

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniagdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego,

BS Koscian 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006

8. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym.

9. Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form

wymienionych w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore zastalo wniesione w pieniadzu (70% kwoty

zabezpieczenia), o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego bez

Wad lub potwierdzenia usunigcia Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji (pozostate 30%

kwoty zabezpieczenia) zostanie zwrdcona najpézniej w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady, okresu

gwarancji.

12. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy

rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

13. W razie wystapienia koniecznos$ci przedhuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku

wniesienia przez Wykonawc¢ w/w zabezpieczenia w innej formie niz w pieniadzu, Wykonawca jest

zobowiazany niezwlocznie przedluzy¢ odpowiednio termin jego waznosci.

14. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi

si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym

zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy.

15 Zamawiajacy zwroci 70% warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego

bez Wad lub potwierdzenia usuniecia Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a 30% zabezpieczenia w

terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady i okresu gwarancji

16. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego Wad w przedmiocie Umowy, ma

obowiagzek przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (Co najmniej na 14

dni), przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢ Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy

okres niezbedny do usunigcia takich Wad lub odpowiednio nalezy przedluzy¢ okres zabezpieczenia dot.

udzielonej rekojmi, udzielonej gwarancji. Nie wywiazanie si¢ przez Wykonawcg z tego zobowiazania uprawnia
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Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 11 niniejszej Umowy, oraz
do dodatkowego uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu
pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

17. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie rekojmi lub gwarancji Wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub gdy jest w trakcie usuwania tych Wad, na okres niezbedny do ich usuniecia, za zgoda
Zamawiajacego, najpézniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust. 11 ma obowigzek przedtuzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢
Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich Wad. Nie
wywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do uruchomienia
obowiagzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwiagzanych z usunigciem takich Wad.

§18

EGZEMPLARZE UMOWY, ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie prace lub czynno$ci nieopisane w Umowie, a wynikajace z procedur okreslonych w przepisach
prawa, w szczegdlnosci w ustawie Prawo budowlane, niezb¢dne do wiasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu Umowy, zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu i w terminie wykonania przedmiotu Umowy.
2. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian niniejszej umowy jest sporzadzenie aneksu z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
umowy. Zmiana jest mozliwa w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie Robdt moze nastapi¢ w przypadku:
- jezeli wystapig warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdélnos$ci: ujemna temperatura powietrza, wiatr
uniemozliwiajagcy prace maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi — o okres uzasadniony niemozliwosécig wykonywania prac/wydtuzeniem wykonywania prac w
zwiazku z zaistnieniem powyzszych okolicznosci,
- jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania Robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - o czas faktycznego opoznienia,
- wystapienia Sily wyzszej (powo6dz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie, pozary, wojna,
zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzeta, katastrofy lotniczej, protesty ludnosci,
dziatania o0séb trzecich uniemozliwiajacych Iub utrudniajacych realizacje ) uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami - o okres niezbedny do usunigcia skutkow dziatania sity
wyZzszej,
- okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczego6lnosci beda nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w
jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia Robdt - 0 czas
trwania przeszkody lub czas wprowadzenia tych zmian,
- dokonania zmian w przedmiocie zamowienia — 0 okres adekwatnym do wprowadzonej zmiany,
- wystapienia koniecznos$ci przeprowadzenia badan archeologicznych, zabezpieczenia i usuni¢cia niewypatow
badZz wystapienie koniecznosci przeprowadzenia czynnosci wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
zabytkow 1 opieki nad zabytkami, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
przetargowej o okres uzasadniony niemozliwo$cia wykonywania prac/wydhuzeniem wykonywania prac w
zwigzku z zaistnieniem tych okolicznosci,
- zmiany przepisOw prawa, majacej bezposredni i istotny wplyw na termin zakonczenia Inwestycji o okres
uzasadniony niemozliwo$cia wykonywania prac/wydhuzeniem wykonywania prac w zwiazku z zaistnieniem
powyzszych okolicznosci.
Powyzsze zmiany nie moga prowadzi¢ do zmiany ogdélnego charakteru Umowy.
2) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacego prawa - w zakresie majacym wplyw na realizacje
obowigzkow Umownych - Zamawiajacy dopuszcza zmiang treSci Umowy nie prowadzacg do zmiany ogo6lnego
charakteru Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzajacym do uzyskania zgodnosci zapiséw
Umowy z obowigzujacym prawem,
3) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych lub technologicznych lub materiatowych w
realizacji Przedmiotu Umowy (zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia), w przypadku gdy wystapi:
a. niedostepnos¢ na rynku Materiatow/Urzadzen/Wyposazenia wskazanych w dokumentacji projektowej,
Ofercie, lub PFU wraz z zatacznikami spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
Materiatdéw/Urzadzen/Wyposazenia;
b. koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych lub materialowych (w tym przy zastosowaniu innych Urzadzen, Wyposazenia) niz wskazane
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w Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej (w tym opiniach, uzgodnieniach itp.) sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem zamowienia;

C. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub terenowe skutkujace
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
d. koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materialowych (w tym innych Urzadzen, Wyposazenia) ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa.

Zmiany, o ktorych mowa w lit. a. moga by¢ podstawa zwigkszenia wynagrodzenia wytacznie w przypadku, w

ktorym Wykonawca udowodni, iz ceny Materiatow/Urzadzen zastepujacych wycofane z produkcji lub rynku sg

wyzsze od proponowanych/zaakceptowanych w ofercie, o co najmniej 15%. Wzrost wynagrodzenia moze zostac
wowczas ustalony o nie wigcej niz 90 % rdznicy w cenie.

Zmiany, o ktorych mowa pod lit. b. mogg prowadzi do zwigkszenia wynagrodzenia, Roboty wycenione begda

z zastosowaniem cen wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktorych mowa w lit. ¢ mogg by¢é wprowadzane w sytuacjach, odpowiadajacych przestankom do

udzielenia zamoéwien dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakze w tym ostatnim przypadku

Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwickszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie

rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom.

Zmiany wskazywane pod lit. d. beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu

Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian

wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazywanych w punktach a. — d. zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej mozliwa jest zmiana terminu

wykonania Umowy, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.

Powyzsze zmiany nie moga prowadzi¢ do zmiany ogo6lnego charakteru Umowy.

3a. Zmiana Umowy moze nastapi¢ rowniez w przypadkach, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust.

2 ustawy Pzp oraz ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych

3b. O koniecznosci wykonania Robot dodatkowych, nieobjetych dokumentacja projektowa, PFU wraz z

zatacznikami, SWZ lub Umowag Wykonawca niezwlocznie powiadomi na pismie Zamawiajacego za

posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty dodatkowe wycenione beda z zastosowaniem cen
wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Wykonawcy nie wolno realizowaé Robot
dodatkowych bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej. Wszelkie samodzielne dyspozycje

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.
3c. Wykonanie jakichkolwiek prac okreslonych w art. 455 ust 1 pkt 3 i 4, ktore majag wplyw na wysoko$é
wynagrodzenia ustalonego w § 8 ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;.
Roboty takie wykonane bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na zasadach okreslonych w Umowie nie begda
dodatkowo wynagradzane.

4. Warunki dokonania zmian:

1) Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, na ktore powotuje si¢, jako podstawe zmiany Umowy,

2) wniosek o zmiang¢ postanowienn Umowy musi by¢ sporzadzony na pismie,

3) wniosek, musi zawierac:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- opis wptywu zmiany na warunki realizacji umowy.

5. Wykonawca nie moze przela¢ praw, a w szczego6lnosci wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, bez

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie (pod rygorem niewaznosci).

6.(skreslony)

7. Z zastrzezeniem postanowien paragrafu 15 niniejszej umowy, wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z

realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8. Zalaczniki do Umowy stanowig:
Zalgcznik nr 1 —  Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Zalacznik nr 2 —  Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
Zalacznik nr 3 —  Oferta Wykonawcy.

9.Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.
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