



INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

centrala 12 687 62 00, sekretariat 12 687 63 30, fax 12 687 63 31

e-mail: [sekretariat@dietl.krakow.pl](mailto:sekretariat@dietl.krakow.pl) strona internetowa: [www.szpitaldietla.pl](http://www.szpitaldietla.pl)



Kraków, dn. 13.08.2020 r.

SZP-271/7-12/2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

**WYNIK POSTĘPOWANIA cz. II**

dot. sprawy SZP/6/2020 - wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szanowni Państwo!

W sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie przetargu nieograniczonego poniżej 5 548 000 euro na **Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie® przy ul. Skarbowej 1 i al. Focha 33, realizowanego w ramach RPO WM 4.3.3.**, nr sprawy: SZP/6/2020, Zamawiający stosując się do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

**I. JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ WYBRANO NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ:**

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Punktacja Kryterium - Cena	Termin realizacji	Punktacja Kryterium - Termin realizacji	Okres gwarancji	Punktacja Kryterium - Okres gwarancji	Punktacja Razem
3	EcoJura Sp. z o. o., ul. 1 Maja 4, 42-202 Częstochowa	5 344 133,77	53,07	14 m-cy	20	84 m-ce	20	<b>93,07</b>

Wygrywająca oferta została złożona prawidłowo (nie podlega odrzuceniu) oraz uzyskała największą liczbę punktów według przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.

Pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu:

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Punktacja Kryterium - Cena	Termin realizacji	Punktacja Kryterium - Termin realizacji	Okres gwarancji	Punktacja Kryterium - Okres gwarancji	Punktacja Razem
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „ANKOR” Andrzej Dudziński, ul. Osieckiego 6, 31-763 Kraków	7 293 285,00	38,89	14 m-cy	20	84 m-ce	20	<b>78,89</b>

**II. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ NIE WYKLUCZONO ŻADNEGO WYKONAWCY.**

**III. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ ODRZUCIŁ NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ:**

Zamawiający w dniu 02.07.2020 r., pismo nr SZP-271/7-9/2020 odrzucił ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo budowlane BUDOPOL Sp. z o. o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów

Zamawiający w dniu 23.06.2020 r. pismem nr SZP-271/7-5/2020 zwrócił się z wnioskiem do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą. W dniu 01.07.2020 r. wykonawca, przekazał Zamawiającemu pismo z dnia 30.06.2020 r. z informacją, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w niniejszym postępowaniu.

Powyższe skutkuje odrzuceniem oferty złożonej przez ww. wykonawcę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy pzp w brzmieniu „wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą”.

#### **IV. TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO ZOSTANĄ ZAWARTE UMOWY W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:**

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, tj. w dniu 19.08.2020 r.



Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
dr. Marcin Mikos