

ZP.271.8.2021

Dębica dnia 19.07.2021r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica – wykonanie dokumentacji technicznej” prowadzonego w trybie podstawowym Ogłoszenie nr 2021/BZP 00112462/01 z dnia 2021-07-13.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. – dalej p.z.p)zamieszcza treść pytań otrzymanych od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z SWZ dz. VII. Pkt 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące od podpisania umowy. W ocenie Wykonawcy termin ten jest bardzo ciężki do zrealizowania. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji na 6 miesięcy od podpisania umowy, zmiana ta pozwoli ograniczyć koszty potrzebne na realizację tego zadania w tak krótkim czasie.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuży termin realizacji do 4 miesięcy.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z SWZ dz. VII. Pkt 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące, natomiast w załączniku nr 1 do SWZ należy zadeklarować „ (...) wykonanie zamówienia w terminie 75 dni od podpisania umowy na oddanie kompletnej dokumentacji technicznej”. Prosimy o korektę formularza ofertowego.

Odpowiedź:

Formularz ofertowy został zmieniony i termin realizacji zadania wynosi 4 miesiące od podpisania umowy.

Pytanie nr 3:

Zgodnie z SWZ dz. XIX pkt 2. W kryterium doświadczenia Wykonawcy należy wskazać liczbę dokumentacji projektowych dla skrzyżowań „o minimum 3 wlotach owartości robót budowlanych (wg kosztorysu inwestorskiego) co najmniej 300 000,00 zł brutto;”. W formularzu ofertowym należy natomiast wykazać: „Doświadczenie projektowe wykonawcy polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sygnalizacji świetlnej której kosztorys inwestorski wynosi minimum 400 000 zł sztuk”. Prosimy o wskazanie która z wartości jest poprawna i o odpowiednią korektę dokumentów.

Odpowiedź:

Formularz ofertowy został zmieniony

Tomaz Pyzia
Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy
/-podpisano elektronicznie/