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1. Informacje ogólne: 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w ciągu al. Armii Krajowej za wycinki 
zieleni wykonanej w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we 
Wrocławiu – etap I” wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji. 
 
 
2. Inwestor 
 
Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
reprezentowana przez: 

 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 
50-059 Wrocław 

 
 
3. Stan Istniejący 

 
Obszar objęty zakresem dokumentacji to obszar jednej z głównych arterii drogowych południowej części 
Wrocławia. Al. Armii Krajowej stanowi typowe siedlisko przestrzeni zurbanizowanej, w której bardzo duże 
znaczenie pełni zieleń, poprawiająca jakość życia wśród gęstej zabudowy – jest ona podstawowym źródłem tlenu, 
zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, daje cień latem oraz pełni wiele funkcji: m.in. zdrowotnych, rekreacyjnych, 
izolacyjnych, estetycznych czy edukacyjnych.  
Dążąc zatem do zwiększania liczby drzew w mieście, zaprojektowano wprowadzenie nowych nasadzeń drzew 
w pasie drogowym wzdłuż al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Bogedaina oraz na terenach 
przyległych. Realizację nasadzeń podzielono na 2 etapy (zgodnie z poniższym rysunkiem). 
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Głównym elementem projektowanej przestrzeni jest pas rozdziału, który będzie stanowił szkielet całej kompozycji. 

 
 

4. Opis ogólny zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew wzdłuż al. Armii Krajowej, 
w granicach pasa drogowego oraz na terenach przyległych, na podstawie projektu wykonawczego nasadzeń drzew 
w ciągu al. Armii Krajowej, opracowanego przez firmę Drzewostan Agata Wałek.  
 
UWAGA: niniejsze zamówienie obejmuje nasadzenia oraz pielęgnację drzew oznaczonych w w/w 
dokumentacji jako zakres rozszerzony IIa (586 drzew) i IIc (39 drzew) – łącznie 625 drzew, które należy 
nasadzić w dwóch etapach opisanych szczegółowo w pkt 7.3 OPZ. 
 

 
W ramach zamówienia należy przewidzieć : 
 
1) W zakresie opracowań dodatkowych niezbędnych do przekazania terenu przez Zarządców terenu, 

w szczególności: 
a) wykonanie inwentaryzacji istniejącego majątku drogowego, 

 
Wykonawca wykona Inwentaryzację majątku drogowego  w obszarze planowanych nasadzeń - 
opracowanie powinno zostać wykonana  jako odrębne opracowanie przed przystąpieniem do 
robót i stanowić będzie podstawę do przekazania terenu pod nasadzenia . Opracowanie musi 
zawierać zestawienie z opisem i obmiarem istniejących elementów drogi oraz plan sytuacyjny 
z graficznym wskazaniem poszczególnych pozycji. Spis i obmiar winien wyróżniać elementy 
o różnej nawierzchni i przeznaczeniu, np.:  

 jezdnia asfaltowa – m2 

 krawężniki kamienne – mb 

 krawężniki betonowe – mb 

 włazy betonowe – szt. 

 włazy żeliwne – szt. 

 armatura – szt. 

 hydranty – szt. 

 znaki drogowe typu… - szt. 

 barierki typu… - mb 

 słupki typu… - szt. 

 słupy oświetleniowe – szt. 

 słupy trakcyjne – szt. 

 kosze –szt. 

 wiaty przystankowe – szt. 

 itd. 
Na planie sytuacyjnym należy graficznie oznaczyć wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe 
z jednoznaczną legendą. Koniecznym jest aby w opracowaniu załączona była dokumentacja fotograficzna 
obejmująca wszystkie elementy i obrazująca stan techniczny (np. uszkodzone krawężniki,). 

 
b) wykonanie projektu/projektów Organizacji Ruchu Zastępczego wraz z uzyskaniem wszystkich 

niezbędnych uzgodnień i pozwoleń potrzebnych do wdrożenia organizacji ruchu na czas wykonywania 
wszystkich robót objętych niniejszym zamówieniem. 
 

2) W zakresie prac wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez 
Zamawiającego, w szczególności: 
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a) przejęcie terenu od Zamawiającego, 
b) wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastępczego zgodnie z opracowanym i uzgodnionym 

projektem ORZ, 
c) zabezpieczenie istniejącej zieleni, 
d) zakup materiału roślinnego, 
e) wykonanie prac przygotowawczych, 
f)    montaż ekranów przeciwkorzeniowych, 
g) wykonanie nasadzeń drzew wraz z objęciem ich gwarancją i pielęgnacją, 
h) odtowrzenie wszystkich powierzchni zieleńców we wszystkich miejscach uszkodzonych w wyniku 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem nasadzeń oraz objęcie ich w tym zakresie gwarancją 
i pielęgnacją, 

i)    uporządkowanie terenu po wykonanych pracach, 
j)    wykonanie innych czynności zgodnie z dokumentacją projektową i opiniami do niej uzyskanymi, 
k)  pielęgnowanie nasadzonej zieleni przez okres 36 miesięcy, 
l)    zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonywaniu robót, 
m)  zapewnienie stałego nadzoru dendrologiczego przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje 

wymienione w załączniku nr 2 Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, 
n) sporządzić operat kolaudacyjny. 

 
3) W zakresie czynności pielęgnacyjnych w okresie gwarancji: 

 
a) wykonywanie wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej 

oraz niniejszego OPZ, 
b) każdorazowe wyprzedzające informowanie Zamawiającego (dopuszczalne w formie elektronicznej) 

o zamiarze wejścia w teren i dokonania czynności pielęgnacyjnych, umożliwiając ich weryfikacje przez 
inspektora nadzoru Zamawiającego, 

c) prowadzenie na bieżąco dziennika pielęgnacji (łącznie z prowadzeniem dokumentacji zdjęciowej 
z wykonywanych prac) i udostępnianie go do wglądu Zamawiającemu na każde żądanie, 

d) udział w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego, 
e) dokonywanie wszelkich czynności wskazanych w protokołach z przeglądów okresowych w okresie 

gwarancji. 
 
 

5. Wymagania dotyczące przekazania terenu budowy  
 
a) Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu zastępczego zgodnie z:  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 
2017 poz.784).  

 Specyfikacją techniczną na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego i wybranych urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projektu Organizacji Ruchu Zastępczego wraz z uzyskanymi 
wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami potrzebnymi do wdrożenia organizacji ruchu na 
czas wykonywania wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem. 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekty ORZ w  formie pisemnej  oraz w formie elektronicznej 
w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 2 kompletach. Wersja elektroniczna projektu 
musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków 
z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone 
pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy przekazać pełną dokumentację (część opisowa 
i graficzna) w formie edytowalnej umożliwiającej odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi Cad) 
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celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz umożliwienia koordynacji prac 
projektowych ewentualnym innym Wykonawcom. 
 

c) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego, Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego 
Wrocławia (organ zarządzający ruchem) i właściwego organu policji o terminach wprowadzenia zmian 
w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. 

d) Od daty przejęcia terenu budowy obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonywanie prac utrzymaniowych 
(w ramach ceny ofertowej) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez 
teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego 
ruchu drogowego, pieszego, rowerowego i kolejowego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie 
z zatwierdzoną organizacją ruchu zastępczego i Regulaminem tymczasowym. 

e) Transport Wykonawcy musi uwzględniać dodatkowe ograniczenia dla ruchu pojazdów ciężarowych we 
Wrocławiu – załącznik nr 3 do OPZ  

f) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z projektem, 
utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy. 

g) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę/zabezpieczenie istniejących znaków 
oraz ich ponowne wyniesienie wraz z uzupełnieniem nowych znaków wg zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu docelowego. 

h) Projekt i wynieniona ORZ winny uwzględniac etapową realizację robót, w tym na odcinkach z utrudnionym 
dostępem z pasa rozdziału z uwzględnieniem ewentualnego zajęcia fragmentu jezdni pasa drogowego. 

i) Podstawą do przekazania terenu pod nasadzenia, będącego w zarządzie ZDIUM w ciągu al. Armii 
Krajowej (na potrzeby nasadzeń zieleni), będzie uprzednie przekazanie Zamawiającemu: 
- inwentaryzacji Zagospodarowania Pasa Drogowego  

 - zatwierdzonej Zastępczej Organizacji Ruchu wraz z kompletem uzgodnień.  
 
Po spełnieniu powyższych warunków, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren w terminie do 14 dni.  
Istnieje możliwość wydawania terenu budowy etapowo w ramach uzgadniania poszczególnych etapów ORZ. 
Wydany teren pozostanie na stanie Wykonawcy do czasu spisania protokołu odbioru końcowego dla Etapu I 
lub II zgodnie z Umową. 
 
 

6. Podstawa wykonania zamówienia  
 

Prace należy prowadzić na podstawie i z uwzględnieniem: 

 Projektu wykonawczego nasadzeń drzew w ciągu al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Ślężnej do 
ul. Bogedaina, opracowanego przez firmę Drzewostan Agata Wałek ul. Goszczyńska 6, 51-138 Wrocław 
(wraz z uzgodnieniami) – w zakresie związanym z nasadzeniem 625 drzew opisanych na załącznikach 
mapowych jako ‘zakres rozszerzony’ IIa i IIc - załącznik nr 1 do OPZ, 

 Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót w zakresie nasadzeń drzew w ciągu al. Armii Krajowej – 
załącznik nr 2 do OPZ 

 Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów 

zieleni Wrocławia – załącznik nr 4 do OPZ 

 wytycznych dotyczących gromadzenia danych o lokalizacji drzew wraz z odnoszącymi się do nich 

informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej 

Wrocławia dostępnymi pod adresem https://zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/ 

 własnych analiz, pomiarów i doświadczenia posiadanych przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
7. Wytyczne dla Wykonawcy 

 
7.1 Projekt Zapewnienia Jakości 

 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości w terminie 
14 dni od podpisania umowy. 

https://zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/
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a) Program Zapewnienia Jakości (PZJ) będzie zawierać co najmniej: 

 część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 sposób zapewnienia bhp,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót (kierowników Robót mających stosowne uprawnienia),  

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,  

 wykaz proponowanych asortymentów robót planowanych do opisania późniejszego w SPZJ 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

b) Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. Szczegółowe Programy 

Zapewnienia Jakości (SPZJ) będą zawierać uzupełnienie PZJ dla klarownego przedstawienia procesu 

wykonawczego i jego kontroli przez Wykonawcę, a w szczególności: 

 wskazanie osoby reprezentującej Wykonawcę dla realizacji danego asortymentu robót,  

 skład osobowy brygad wykonujących odpowiedni asortyment robót, wraz z opisem kwalifikacji 
i odpowiedzialności członków zespołu. 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
kruszyw itp.,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

 sposób i procedurę weryfikacji jakości wbudowanego materiału (ziemi urodzajnej) oraz 
planowanego do nasadzenia materiału roślinnego  

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 wzory dokumentów takich jak protokoły sprawdzeń i badań itp. 

 
 

7.2 Kontrola jakości robót i materiałów 
 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do robót) 
wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

b) Wszystkie materiały, w szczególności ziemia urodzajna, materiał roślinny, ekrany korzeniowe, 
mieszanki traw winny być uprzednio zatwierdzone w formie PZM na druku przekazanym przez 
Zamawiającego. 

c) Bieżącą kontrolę jakości, poprawności oraz sposobu sadzenia dla materiału roślinnego będzie 
kontrolował inspektor ds. zieleni działający z ramienia Zamawiającego.  

d) Należy zastosować wyłącznie materiał roślinny w I gatunku. Materiał roślinny musi spełniać wymagania 
jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normami: PN-R67022 - drzewa i krzewy iglaste i PN-
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R67023 - drzewa i krzewy liściaste. 
e) Sadzonki roślin należy zakupić w licencjonowanym punkcie szkółkarskim. Materiał w jednym gatunku i 

odmianie musi być wyrównany wielkością, zdrowy, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową i koroną 
oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. 

f) Wszystkie rośliny przed posadzeniem muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
g) Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt 

Wykonawcy. 
h) Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań, a ich wynik wykaże, że materiały 

bądź roboty nie spełniają wymogów, to  koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki 
badań będą prawidłowe, to koszty badań ponosi Zamawiający. 

i) W sytuacji, gdy stosowane materiały nie będą spełniać określonych wymogów, Wykonawca 
zobowiązany będzie do ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów 
właściwych na własny koszt. 

j) Zasady kontroli jakości robót: 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR, i 
obowiązujących przepisów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w STWiOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

k) Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

l) Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru: 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to całkowity koszt tych badań 
poniesie Wykonawca. 

 
7.3 Wytyczne w zakresie realizacji robót 

 
a) Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną w terenie.  
b) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do robót) 

wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 
c) Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania prac w każdym niezbędnym zakresie z innymi 

Wykonawcami realizującymi roboty budowlane na podstawie odrębnych kontraktów na terenach 
przyległych do przedmiotu zamówienia. 

d) Wykonanie robót w oparciu o dokumentację projektową przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy. 

e) Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku  
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 
powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy a także szkody osób trzecich 
wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe 
monitorowanie spraw związanych z usuwaniem powstałych szkód oraz informowanie Zamawiającego, 
w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela. 

f) Działki objęte liniami rozgraniczającymi, będące pasem drogowym zostaną przekazane Wykonawcy 
nieodpłatnie. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów w postaci np. zwrotnej kaucji, 
gwarancji za zajęcia czasowe działek. 

g) Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami 
lub administratorami tych obiektów. 
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h) Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze nasadzeń  
i na terenie wdrożonej zastępczej organizacji ruchu w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów 
i pieszych od daty przejęcia terenu, zgodnie z wdrożoną organizacją ruchu zastępczego. 

i) Transport Wykonawcy musi uwzględniać dodatkowe ograniczenia dla ruchu pojazdów ciężarowych  
we Wrocławiu – załącznik nr 3 do OPZ.  

j) Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, 
w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy 
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022r. Poz. 699 z późn. zmianami). 

k) Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) Zamawiającego, Wydział Transportu Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia (organ zarządzający ruchem)  
i właściwy organ policji o terminach wprowadzenia zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym 
wyprzedzeniem. 

l) Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie. 
 
 
 
7.4 Wytyczne szczegółowe/uzupełniające/inne: 

 
a) Zakres zamówienia obejmuje nasadzenia opisane w Projekcie Zamawiającego wskazanym w pkt. 5 

niniejszego OPZ – z wyłączeniem drzew oznaczonych na załącznikach mapowych jako ’Zakres 
podstawowy’ (95 drzew) oraz ‘Zakres rozszerzony (IIb)’ (36 drzew). 

b) Zamówienie obejmuje nasadzenia łącznie 625 drzew - z zakresu rozszerzonego IIa (586 drzew) i IIc 
(39 drzew). 

c) Z uwagi na lokalizację planowanych drzew oraz zewnętrzne uwarunkowania wpływające na 
skompilowanie zakresu wykonawczego, nasadzenia należy wykonać w 2 etapach zgodnie z Umową.  
Etap 1 powinien objąć nasadzenia drzew na odcinku:  

 al. Armii Krajowej od ul. Ślężnej do ul. Borowskiej: 
- drzewa zlokalizowane po północnej stronie jezdni na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej, 
w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami od ul. Spiskiej do skrzyżowania z ul. Borowską oraz po 
południowej stronie jezdni od skrzyżowania z ul. Spiską do ul. Borowskiej (dotyczy drzew 
oznaczonych na załączniku mapowym numerem 1.1 – 1.36, 2.7 – 2.9, 4.1, 5.15 – 5.25, 5.37 - 
5.48, 7.1 – 7.43, 8.28 – 8.49, 8.85 – 8.106, 10.1 - 10.3, 11.1 – 11.13 oraz nr 6.3, 6.4, 6.5 [na 
załączniku mapowym omyłkowo oznaczone linią dla drzew z ‘Zakresu podstawowego’] ) 

 al. Armii Krajowej od ul. Borowskiej do ul. Bardzkiej: 
- zieleńce po północnej i południowej stronie jezdni al. Armii Krajowej (dotyczy drzew 

oznaczonych na załączniku mapowym numerem 4.2 – 4.23, 7.44 – 7.55, 9.1 – 9.5) 

 al. Armii Krajowej od ul. Bardzkiej do ul. Bogedaina: 
- zieleńce po północnej i południowej stronie jezdni al. Armii Krajowej (dotyczy drzew 

oznaczonych na załączniku mapowym numerem 1.37 – 1.48, 3.1 – 3.18, 4.24 – 4.36, 9.6 – 
9.20, 11.14 – 11.21) 

Etap 2 powinien objąć nasadzenia drzew na odcinku:  

 al. Armii Krajowej od ul. Borowskiej do ul. Bardzkiej: 
- drzewa w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami (dotyczy drzew oznaczonych na załączniku 

mapowym numerem 2.10 – 2.21, 5.49 – 5.114, 8.107 – 8.241) 

 al. Armii Krajowej od ul. Bardzkiej do ul. Bogedaina: 
- drzewa w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami (dotyczy drzew oznaczonych na załączniku 

mapowym numerem 2.22 – 2.33, 5.115 – 5.153, 8.242 – 8.328) 
 

d) Wycinki sanitarne drzew, wskazane w dokumentacji projektowej, wykonane zostaną przed wydaniem 
Wykonawcy terenu przez inną jednostkę miejską (wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń) i są 
wyłączone z zakresu niniejszego zamówienia. 

e) Należy zastosować wyłącznie materiał roślinny w I gatunku. Materiał roślinny musi spełniać wymagania 
jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normami: PN-R67022 i PN-R67023 (drzewa i krzewy) oraz 
« Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego » wydanymi przez Związek 
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Szkółkarzy Polskich. Materiał roślinny musi  być wyrównany pod względem wielkości i jakości z dobrze 
wykształconą bryłą korzeniową i koroną oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. 

f) Przygotowanie terenu pod nasadzenia, nasadzenie drzew i ich zabezpieczenie należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową, przez wyspecjalizowaną firmę mającą doświadczenie w pracach na terenach 
zieleni miejskiej, według wymogów Zarządu Zieleni Miejskiej i zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

g) Prace w zakresie przygotowania terenu przed posadzeniem należy skoordynować w taki sposób, aby 
najpierw uzgodnić i wynieść wymaganą ORZ, następnie wykonać doły przed dostarczeniem materiału 
roślinnego. Dostarczony materiał roślinny nie może być składowany/magazynowany dłużej niż 3 dni. 
Składowany materiał roślinny należy odpowiednio zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi 
i nawadniać. 
Następnie doły niezwłocznie zasypać zatwierdzoną wcześniej ziemią urodzajną o parametrach zgodnych 
z dokumentacja projektową. Materiał roślinny przed nasadzeniem należy przedstawić do weryfikacji IN ze 
strony Zamawiającego oraz IN ze strony ZZM pod kątem zgodności jakości z zapisami dokumentacji 
projektowej. Termin spotkania należy ustalić z IN ze strony Zamawiającego min. 3 dni przed dostawą 
roślin. Materiał roślinny musi być oznaczony, tzn. posiadać etykiety, na których jest podana nazwa 
łacińska, forma, numer normy. 

h) Po zakończonych pracach należy odtworzyć trawnik w miejscach ich uszkodzenia. 
i) Odtworzone trawniki, podobnie jak pozostałą nasadzoną zieleń, należy objąć minimum 3-letnim okresem 

gwarancji i pielęgnacji liczonym od daty bezusterkowego odbioru prac. 
j) Każde nasadzane w ramach zadania drzewo należy zaopatrzyć w taśmę informacyjną (szarfa 

kompensacyjna), której wzór znajduje się na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu 
k) Nasadzane drzewa należy oznaczyć za pomocą etykiet (arbotagów) przymocowanych do opasek 

zaciskowych w kolorze czarnym (opaska o dł. 30 - 37cm i szer. 4,8 cm, odporne na UV) poprzez 
przymocowanie do bocznej gałęzi z zachowaniem odpowiedniego luzu uwzględniającego przyrost. Zaleca 
się montaż opaski jeszcze przed posadzeniem, aby etykieta była umieszczona wystarczająco wysoko tj. 
około 2,5 - 2,8 m, pamiętając, aby umieszczona była od strony północnej. Dopuszcza się oznaczenie 
drzew już posadzonych poprzez zawieszenie etykiet na pierwszych dostępnych gałęziach korony (na wys. 
min. 2,2m). Sposób montażu nie może wpływać na prawidłowy wzrost drzewa. Tagi zostaną dostarczone, 
na pisemny wniosek Wykonawcy, przez Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, natomiast po stronie 
Wykonawcy będzie zakup opasek zaciskowych. 

l) Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników badań 
laboratoryjnych dot. jej jakości, zasobności w składniki pokarmowe, zawartości NaCl. 

m) Wszystkie prace pielęgnacyjne drzew powinny być wykonywane na bieżąco, wg potrzeb w okresie całego 
roku (z wyjątkiem tych, którym zgodnie ze sztuką ogrodniczą dedykowany jest konkretny termin 
agrotechniczny jak np. nawożenie). 

n) Wymiana drzew martwych i zakwalifikowanych ze względu na stan do wymiany, skutkuje przedłużeniem 
okresu pielęgnacji i gwarancji dla nowych drzew na kolejne 3 lata. 
Wskazuje się na szczególną konieczność prowadzenia monitoringu zieleni w zakresie ochrony przed 
szkodnikami i chorobami (wszelkie stwierdzone symptomy obniżenia kondycji należy niezwłocznie 
zgłaszać do Inspektora Nadzoru oraz ZZM) 

o) Wykonywanie wszelkich prac określonych w dokumentacji projektowej, należy zgłaszać IN ze strony 
Zamawiającego z min. 3 dniowym wyprzedzeniem,   

p) Wszystkie czynności opisane w dokumentacji projektowej oraz OPZ, a nie wyszczególnione wprost 
w Zestawieniu Kosztów Zadania, Wykonawca ma obowiązek skalkulować w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego. 

 
7.5  Operat kolaudacyjny 

 
Jako podstawowe składniki Operatu należy przyjąć, że Wykonawca powinien dostarczyć: 
a) wyniki prób, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWIORB oraz 

PZJ, 
b) listę zatwierdzonych przez Zamawiającego wniosków o zatwierdzenie materiałów, dla materiałów  

z których został wykonany przedmiot zamówienia wraz z dokumentami towarzyszącymi dostawie 
materiałów, poświadczającymi zgodność zastosowanych materiałów z wymienionymi powyżej 
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zatwierdzeniami Zamawiającego, 
c) charakterystykę robót objętych zamówieniem, 
d) gwarancje producenta na zamontowane materiały i urządzenia, jeżeli czas gwarancji udzielonej przez 

producenta przekracza termin gwarancji Wykonawcy z umowy; w takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć także cesję na Zamawiającego, uprawnień wynikających z tych gwarancji, 

e) dokumentację powykonawczą stanowiącą: 

 wszystkie projekty użyte przez Wykonawcę do wykonania robót z naniesionymi w wyniku 
wykonywania robót zmianami, w sposób umożliwiający przyszłemu użytkownikowi eksploatację 
i obsługę obiektu, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną 
dla poszczególnych etapów prac, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią 
aktualnej mapy zasadniczej terenu, wykonaną przez geodetę posiadającego odpowiednie 
uprawnienia geodezyjne. Należy uzyskać przyjęcie tej dokumentacji do właściwego zasobu 
geodezyjnego; 

 gotowe pliki elektroniczne zawierające dane dotyczące dokonanych nasadzeń, zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi gromadzenia danych o lokalizacji drzew wraz z odnoszącymi się do 
nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie do Systemu Informacji 
Przestrzennej Wrocławia dostępnymi pod adresem:   https://zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/ 
 

Szczegółowe wymogi, co do zakresu i formy dokumentacji powykonawczej powinny być wcześniej 
uzgodnione z Zamawiającym, niemniej, jako podstawowe należy przyjąć: 

 dokumentacja powykonawcza ma stanowić jednolitą całość, a kopie dokumentów muszą 
być czytelne, 

 strony w poszczególnych tomach powinny być ponumerowane, 

 załączane do poszczególnych tomów spisy dokumentów powinny zawierać nazwę tomu 
oraz spis wszystkich dokumentów razem z podaniem numerów stron dla tych dokumentów, 
w danym tomie, 

 poszczególne tomy powinny mieć charakter ujednoliconej dokumentacji. Rysunki  
i dokumenty zapakowane powinny być w jednego rodzaju/ koloru segregatorach. 
Poszczególne tomy powinny być opisane na „grzbietach”, 

 dostarczone tomy powinny być w jednolitych, opisanych kartonach. 
f) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać również m.in. określenie usytuowania nasadzonych/ 

przesadzonych roślin w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający 
bezpośrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia wraz z 
dokonaniem ich importu. Dane wektorowe powinny reprezentować lokalizację lub zasięg obiektów w 
układzie współrzędnych PUWG2000 Strefa 6 (EPSG:2177). 
Aktualne wytyczne znajdują się na stronie ZZM: https://zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/  

g) Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu opracowaną dokumentację powykonawczą w formie pisemnej  
oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 3 kompletach. 
Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF 
odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać 
wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy przekazać pełną 
dokumentację (część opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umożliwiającej odczytywanie wymiarów 
(przy użyciu narzędzi Cad) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz 
umożliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom. 

h) Kolaudat musi być zgodny z Zarządzeniem nr 7427/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 marca 2022 r.  
w sprawie udostępniania przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu terenów będących  
w jego zarządzie – gminnym jednostkom organizacyjnym oraz spółce Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
na czas realizacji inwestycji Gminy Wrocław oraz przejmowania do eksploatacji obiektów drogowych 
realizowanych w ramach tych inwestycji, dostępnego na stronie: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/64609/Zarz%C4%85dzenie-7424_22 

 
 

https://zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/
https://zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/64609/Zarz%C4%85dzenie-7424_22
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8. Sposób zatrudnienia osób do realizacji zamówienia.  
 

Zgodnie z art. 95 ust. 1  ustawy  z  dnia  11 września  2019 r.  Prawo zamówień publicznych  Zamawiający wymaga 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1320 tj.)  przez wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane 
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

•       Wykonanie mechaniczne i ręczne robót ziemnych. 
•       Wykonanie nasadzeń drzew. 
•       Uporządkowanie terenu. 
 

 
9. Zamówienia podobne 
 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat 
od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom, 
polegających na powtórzeniu podobnych robót jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, 
a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp 
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w obszarze ulic we Wrocławiu: Al. Armii Krajowej oraz 
ulice poboczne. 
Dotyczy to również terenów bezpośrednio przyległych do obszarów wskazanych powyżej lub innych, na obszarze 
których roboty należy wykonać w konsekwencji zleconego zakresu zamówienia. Ewentualny zakres powyższych 
zamówień będzie podobny do zakresu zleconego w ramach niżej podanych pozycji: 

 
a) uprzątnięcia podłoża z chwastów, korzeni, kamieni oraz resztek pobudowlanych i innych 

zanieczyszczeń, 
b) usunięcie kolidujących krzewów, przycięcia pielęgnacyjne koron istniejących drzew, 
c) przygotowania terenów pod przyszłe nasadzenia, 
d) wykonania robót ziemnych związanych z nasadzeniami 
e) wykonania nasadzeń zieleni wysokiej, 
f) wykonania inwentaryzacji majątku drogowego, 
g) wykonania, uzgodnienia projektu i wyniesienia organizacji ruchu zastępczego wraz z uzyskaniem 

wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń potrzebnych do wdrożenia organizacji ruchu na czas 
wykonywania wszystkich robót, 

h) pielęgnacji nasadzeń zieleni, 
i) zapewnienia stałego nadzoru dendrologicznego oraz pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonywaniu 

robót, 
j) sporządzenie operatu kolaudacyjnego. 

 
Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikającymi  
ze wzoru umowy dla zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką 
danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian 
czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
podstawowego  
a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy 
zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty 
potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
podstawowego. 
 
 

10. Terminy i sposób rozliczenia 
 
Zgodnie ze wzorem umowy 



Opis przedmiotu zamówienia  

 

Nasadzenia kompensacyjne w ramach zadania 83170 - Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu. 
 

 
 

11. Spis załączników 
 

LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 

Projekt wykonawczy nasadzeń drzew w ciągu 
al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Ślężnej do 
ul. Bogedaina, opracowany przez firmę Drzewostan 
Agata Wałek ul. Goszczyńska 6, 51-138 Wrocław,  

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 
Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót 
w zakresie nasadzeń drzew w ciągu al. Armii 
Krajowej 

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 

Zarządzenie Nr 11161/10 Prezydenta Wrocławia  
z dnia 09.12.2010r.  w sprawie określania zasad 
wjazdu, poruszania  się  i obsługi komunikacyjnej 
pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 9 ton. 
Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Wrocławia  
z dnia 29.12.2014r.  w sprawie organizacji ruchu we 
Wrocławiu  dla pojazdów ciężarowych  
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton. 

4 ZAŁĄCZNIK NR 4 
Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 
z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew 
i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

5 ZAŁĄCZNIK NR 5 

Zarządzenie nr 7424/22 Prezydenta Wrocławia 
z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie udostępniania 
przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we 
Wrocławiu terenów będących w jego zarządzie 

 
 


