



Warszawa, 29.04.2024 r.

Informacja o pytaniach do postępowania

- Zamawiający:** Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141
- Nr postępowania:** WIM.ZP.4.2024
- Nazwa postępowania:** „Budowa i uruchomienie systemu magazynu energii realizującego wymagane usługi systemowe, wykonanego w technologii baterii litowo-jonowej oraz baterii przepływownej” w formule „zaprojektuj i wybuduj.”
- Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt (wariant 2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej działając w imieniu Zamawiającego informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem dot. postępowania przetargowego, a Zamawiający udzielił wyjaśnień:

Pytania z dnia 26.04.2024

Pytanie 2:

Czy możemy prosić o udostępnienie warunków technicznych przyłączenia magazynów energii oraz umowy przyłączeniowej?.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dysponuje jeszcze warunkami technicznymi przyłączenia magazynów energii. Zamawiający udostępni złożony wniosek w załączniku nr 9 .

Pytanie 3:

Czy możemy prosić o przekazania lub wglądu w dokumentację projektową budynku w celu weryfikacji możliwości wejścia okablowaniem do rozdzielni głównej budynku?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający udostępni dokumentację w załączniku nr 9

Pytanie 4:

Co ma być podstawą zakończenia oraz rozliczenia robót (np. wpis o zakończeniu robót oraz przygotowanie dokumentacji do PINB w części budowlanej, złożenie wniosku o przyłączenie do operatora sieci w części instalacyjnej)?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zgodnie z warunkami zamówienia zakończenie i rozliczenie robót budowlanych nastąpi protokołem końcowym.

Odbiór końcowy dokonany będzie w następujący sposób:

- 1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem, w terminie 21 dni przed datą zakończenia realizacji Umowy;
- 2) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności:
 - a) dziennik budowy,
 - b) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, STWiORB, wydanymi decyzjami właściwych organów, obowiązującymi przepisami i normami,
 - c) dokumentację powykonawczą zawierającą informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas budowy – opisaną i skompletowaną zgodnie z wymogami określonymi w § 7 ust. 3,
 - d) wszystkie wymagane prawem lub Umową atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz specyfikacje techniczne na zastosowane i wbudowane materiały, urządzenia i wyposażenie potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawą o wyrobach budowlanych oraz odrębnymi przepisami,
 - e) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
 - f) inwentaryzację geodezyjną i geodezyjną dokumentację powykonawczą,
 - g) instrukcje użytkowania, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne dokumenty dotyczące sposobu utrzymania, użytkowania, przeglądów, konserwacji i naprawy zainstalowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia,
 - h) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie;
- 3) gotowość do odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego;
- 4) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie;
- 5) w terminie określonym w pkt 4 Zamawiający może w formie pisemnej odmówić rozpoczęcia odbioru i wskazać roboty, jakie zdaniem Zamawiającego muszą zostać wykonane, aby odbiór mógł zostać przeprowadzony, bądź dokumenty z katalogu określonego w pkt 2, których brak stwierdzi;
- 6) w trakcie odbioru Zamawiający może z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzającym przerwać czynności odbioru;
- 7) w czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności inspektorzy nadzoru inwestorskiego, koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy;

ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
tel. +48 22 234 8725, e-mail: zp30@pw.edu.pl

Sporządził:

Łukasz Jerzy Dąbrowski

St. specjalista ds. zamówień publicznych

8) czynności odbiorowe będą trwały nie dłużej niż 14 dni, chyba że obie Strony wyrażą zgodę na wydłużenie tego terminu;

9) Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia odbioru końcowego lub odmowy dokonania odbioru końcowego, jeżeli czynności odbiorowe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będą mogły być kontynuowane w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

Pytanie 5:

Proszę o przesunięcie wymaganego terminu złożenia oferty o 7 dni, tj. do dnia 13.05.2024?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wyraża zgodę.

ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
tel. +48 22 234 8725, e-mail: zp30@pw.edu.pl

Sporządził:
Łukasz Jerzy Dąbrowski
St. specjalista ds. zamówień publicznych