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Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY
UMOWA NR ZP.272.......ccoccvevverrcercerns

W dNiU e r. w Pakosci
pomiedzy:

Gming Pakos¢ z siedzibg w Pakosci, ul. Rynek 4,
NIP 556-26-85-448, Regon 092350783,
reprezentowana przez:

Przy Kontrasygnacie ......ceeseceessessnssessansnes — Skarbnika Gminy,

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

................. z siedzibg w........... przy ulicy............., wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS: ............... NIP e , REGON ........... ,

reprezentowanym przez:

zwanego w dalszej czesci Wykonawca,

(w przypadku osoby fizycznej- przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

(imie i nazwisko) .......c.cee..... , prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma: ......cccceveveeeeee , Z siedzibg w........... przy

zwanego w dalszej czesci Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.)
zwana dalej ,,ustawg Pzp”, zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot umowy i zasady jej realizacji.

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych pn.: ,,Budowa boisk
sportowych wraz z infrastruktura towarzyszacq w Jankowie, gm. Pakos¢”.

2. Celem zadania jest stworzenie strefy aktywnosci spotecznej poprzez budowe boiska do gry w pitke nozng i boiska
do gry w siatkéwke plazowg dla uzytkownikdw wszystkich kategorii wiekowych w miejscowosci Jankowo.

2. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w zakresie i na warunkach okreslonych w: specyfikacji warunkéw
zamodwienia, zatgcznikach do SWZ, dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego i nie wnosi do nich
zastrzezen. Przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, za cene podang w ofercie.

5. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia obowigzani sg wspotdziataé przy
wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamodwienia.

§2
Termin wykonania
1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcg nie wczesniej niz po otrzymaniu przez Zamawiajgcego Promesy
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z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania bedacego przedmiotem
zamowienia.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na okres: 13 miesiecy, liczagc od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, oraz kazdorazowo aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego
w zakresie realizacji robdt w terminie do 5 dni od powziecia wiedzy o koniecznosci zmiany harmonogramu.
Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu, lub jego zmiany w terminie 5 dni od dnia ich
otrzymania, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 5 dni od dnia ich otrzymania.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci procesu realizacji umowy z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, Zamawiajacy moze wezwac Wykonawce do jego aktualizacji w ciggu 5 dni od otrzymania wezwania.

4. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg wytgcznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej
zgody Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowat wszystkie czynnosci, tacznie
z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen.

5. Rozpoczecie robdt przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po protokolarnym przejeciu placu budowy.
Protokét powinien by¢ podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika budowy i przedstawiciela
Zamawiajgcego.

6. Strony dokonajg protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
W razie nieprzekazania placu budowy w ww. terminie, przyjmuje sie, ze przekazanie nastgpito w ostatnim dniu
tego terminu i z tym dniem Wykonawca uprawniony jest do objecia placu budowy.

7. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien w ktdrym Wykonawca zgtosi zakoriczenie robodt
i gotowos¢ do ich odbioru, z zastrzezeniem § 6 ust. 12 niniejszej umowy. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane po
zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie
oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenie tego faktu przez Inspektora
nadzoru.

83
Obowigzki Stron
oraz zatrudnienie na podstawie umowy o prace.
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie wszelkiej niezbednej dokumentacji znajdujacej sie w jego posiadaniu, dotyczacej przedmiotu
zamoéwienia, mogacej postuzy¢ do realizacji zadania;

2) wspodtpraca z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji zamodwienia oraz sprawnego i rzetelnego wykonania
przedmiotu umowy, wspotdziatanie z Wykonawcg w podejmowaniu wszelkich czynnosci koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem budowy;

4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

5) zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego przedtozonego przez Wykonawce;

6) dokonanie odbioru robot zanikajacych, bez zbednej zwtoki, w terminie nie pézniej niz do 1 dnia od daty
zgtoszenia ich do odbioru i dostarczenia przez Wykonawce badan i dokumentow umozliwiajgcych ich odbior
jakosciowy;

7) rozpoczecie odbioru koricowego robdt- w terminie do 7 dni roboczych, liczagc od daty otrzymania pisemnego
zgtoszenia zakonczenia realizacji robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego);

8) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy bezposrednio wykonujacy przedmiot umowy beda w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. 2 2023 r., poz. 1465 z p6zn. zm.).

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, Zamawiajgcy moze zgdac:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii, zanonimizowanych uméw o prace zatrudnionych

pracownikow;

4) inne dokumenty;

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, oraz zakres obowigzkéw pracownika.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamodwienia
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Uchylenie sie od obowigzku zatrudniania pracownikdbw na umowe o prace skutkowaé bedzie sankcjami
natozonymi przez Zamawiajacego w postaci kar umownych, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo- finansowego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;

2) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego.
Kosztorys ofertowy powinien zawiera¢ tabele elementéw scalonych. Na podstawie dostarczonego
kosztorysu Zamawiajgcy sporzadzi wzor protokotu zaawansowania robot/ Wykonawca sporzgdzi wzor
protokotu zaawansowania robot i przedstawi Zamawiajgcemu, ktéry stanowit bedzie zatgcznik
do wystawionej przez Wykonawce FV;

3) dostarczenie i zabezpieczenie we wiasnym zakresie materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy;

4)  uczestniczenie w naradach zwotanych przez Zamawiajgcego;

5) naprawa uszkodzen na wtasny koszt powstatych z winy podlegtych pracownikéw;

6) ochrony istniejgcych obiektdw naziemnych oraz urzadzen uzbrojenia podziemnego, a w przypadku ich
odkrycia zabezpieczenia przed uszkodzeniem i utrzymania w nalezytym stanie technicznym;

7) powziecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa tak personelu
wiasnego jak tez oséb trzecich na terenie budowy oraz na terenach przylegtych;

8) wskazania Zamawiajgcemu Kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzi¢ na biezgco dziennik budowy,
posiadajgcego wymagane prawem budowlanym uprawnienia, a takze niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o kazdej zmianie w tym zakresie, oraz przekazanie nie pdzniej niz w dniu przekazania
placu budowy- oswiadczenia kierownika budowy o objeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnien
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budowlanych;
zapewnienia na wfasny koszt dozoru mienia na terenie budowy oraz zapewnienia na wtasny koszt
transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, lub utylizacji oraz poniesienie kosztéw utylizaciji.
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ do robédt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru- miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego;
zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej;
zapewnienia dla potrzeb budowy dostawy energii, wody i innych medidéw oraz odprowadzanie $ciekéw z
terenu budowy, jak réwniez odbiér odpaddw;
wykonania przedmiotu umowy z materiatébw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.), oraz wytycznymi
okreslonymi w projekcie budowlanym, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru, certyfikatdw zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;
jako wytwarzajgcego odpady- przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z pdzn. zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 ., poz. 1587 z pdzn. zm.);
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé
w petnej wysokosci;
wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska;
terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, oraz oswiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych s3
przewidziane wedtug umowy;
dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne, oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzagdzen, w tym np. protokotéw badan oraz wynikéw, sprawozdan i
préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;
kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robdt, lub termin zakonczenia robat;
usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorki w trakcie robét w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
sktadania wnioskdw o akceptacje przez Zamawiajacego planowanych do wbudowania materiatéw
i urzadzen oraz uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajgcego/ Inspektora nadzoru oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezaco certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdéw z polskg lub europejskg normga, aprobat
technicznych dla tych materiatow;
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23) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw
do udziatu w realizacji umowy;
24) egzekwowanie oraz dochodzenie od Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw Wykonawcy naleznych
odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie obejmujgcym co najmniej przedmiot zamdwienia na caty
okres realizacji umowy obejmujacg szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami na sume nie mniejszg niz 500 000,00 zt.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa
powyzej przez caty okres realizacji zamdwienia. W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu najpdiniej w ostatnim dniu jej
obowigzywania, dowodu potwierdzajgcego jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy.
W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu umowe ubezpieczenia
potwierdzong polisg, wazng na caly okres realizacji zamdwienia. Przedmiotem ubezpieczenia bedzie
odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa Wykonawcy za szkody moggce wystgpi¢ przy realizacji umowy.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
zniszczeniem spowodowanym $rodkami transportu jego lub Podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat
techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowa¢ teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbidr robét.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w wykonaniu lub w trakcie wykonywania
Przedmiotu Zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu Zamowienia w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia nieprawidtowosci przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze zbywac, ani przenosic¢ na rzecz osob trzecich praw i obowigzkéw powstatych w zwigzku z
zawarciem niniejszej umowy.

84
Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzér
Zamawiajgcy wyznacza osobe odpowiedzialng za nadzdr nad prawidtowym przebiegiem realizacji przedmiotu

umowy:

a) inspektor nadzoru robot budowlanych: ..., , ktéry bedzie petnit funkcje

koordynatora z ramienia Inwestora,

b) inspektor nadzoru archeologicznego: .......ccceveeveecececeieeieeeeceae
Strony niniejszym upowazniajg osobe wskazang w ust. 1a do wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy,
w tym do podpisania protokotéw zaawansowania robét oraz odbioru przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na podstawie
umowy- kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, do odbioréw
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robét wykonanych, oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i petni funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udziela¢ polecen jakie
uzna za konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robot lub usuniecia stwierdzonych wad
lub nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposdb wykonywania robot do rysunkéw,
instrukcji i polecen Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem
(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentéw zgodnosci (na podstawie Ustawy o
wyrobach budowlanych), ztozonych na min 3 dni robocze (w rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od
poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowang datg ich wykorzystania
(wbudowania).

Na zgdanie Inspektora Nadzoru materiaty mogg by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym ich jakos¢ lub inne
wiasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne i
materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania préobek oraz dostarczy wymagane probki materiatéw do
zbadania ich jakosci.

Prébki wszelkich materiatéw i surowcéw uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy do
badan na wiasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze Zamawiajgcemu.

Inspektor Nadzoru moze zazgdac przeprowadzenia dodatkowych badan w innym laboratorium niz laboratorium
Wykonawcy.

Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jako$¢ materiatéw lub robdt nie jest
zgodna z dokumentacjg projektowa. W przeciwnym wypadku koszty badan dodatkowych poniesie Zamawiajacy.
W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentowac bedzie:

S e e (dane osoby)

telefon do kontaktu: ......cccceevvieriiieniinnie e

€-MAl i

Wykonawca wyznacza a Zamawiajgcy ustanawia Kierownika budowy w 0SODbi€e ........cccceeeveevecereiciniece e
(dane osoby, nr uprawnien ................. - specjalno$¢ konstrukcyjno- budowlana) telefon do kontaktu:
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 11, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg
zmiane w terminie do 7 dni od daty przedfozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 11 winna by¢ potwierdzona
pisemnie.

§5

Wynagrodzenie i sposéb rozliczen
Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe W WYSOKOSCI:  wececeersecsessessancesssnsansseesnnsenns zt brutto (stownie: ... 00/100).
Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT.
Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Rozliczenie wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
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Strategicznych. Srodki bedg pochodzity z uzyskanego dofinansowania z ww. Funduszu oraz wktadu wtasnego
Zamawiajgcego. Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie 3 faktur:

1) pierwszej po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokosci wynoszacej
10 % kwoty za realizacje inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Srodki finansowe beda
stanowity wktad wtasny Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 12 ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;

2) drugiej po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, w wysokosci nie wyzszej
niz 50 % wartoéci promesy. Srodki finansowe beda stanowity dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych;

3) trzecia po zakoriczeniu realizacji inwestycji, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wartosci promesy.
Srodki finansowe bedg stanowity dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych,

- z uwzglednieniem stanu zaawansowania robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z zatacznikami
okreslonymi w § 5 ust. 7 niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji na czas poprzedzajgcy wyptate sSrodkdéw
z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie, o ktérym mowa w ust. 5
pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3
rozliczona zostanie po dokonaniu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
...................................................................... w terminie okreslonym w § 5 ust. 8 niniejszej umowy liczac od dnia
doreczenia u Zamawiajgcego faktury wraz z wymaganymi dokumentami:

1) zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru protokotem odbioru robot czesciowym lub koricowym
i protokotem zaawansowania robaét;

2) oswiadczeniami wszystkich Podwykonawcédw o tym, ze uregulowat on wobec nich wszystkie naleznosci
z tytutu realizacji zleconych robét i w zwigzku z tym zrzekajg sie z tego tytutu do jakichkolwiek roszczen
w stosunku do Zamawiajgcego, sporzadzonych na dzier wystawienia faktury czesciowej lub koricowej;

3) oswiadczeniem Wykonawcy, ze uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcéw,
przy ktorych udziale wykonywat przedmiot umowy sporzadzonych na dzien wystawienia faktury czesciowej
lub konicowej (w przypadku sporow przedtozenia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom);
lub

4) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajace, ze odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy
udziale Podwykonawcdw, sporzgdzonych na dzien wystawienia faktury czesciowej lub koricowe;.

8.  Zaptata wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nastgpi w terminie:

1) nie dtuzszym niz 30 dni dla faktur, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1-2;

2) nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji dla faktury, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3
z zastrzezeniem, ze zapfata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w cafosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji;

9. W przypadku, gdy faktura nie zawiera danych wymaganych prawem lub nie dotgczono do niej dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 7, poczatek biegu terminu ptatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury uzupetnionej o dane i/lub dokumenty.

§6
Odbiory
1. Odbiér Przedmiotu Umowy bedzie dokonywany poprzez przeprowadzenie odbioréw tj.:
a) odbidr czesciowy- po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach zadania;
b) zanikajacych i ulegajacych zakryciu- bez zbednej zwtoki, w terminie nie pdzniej niz do 1 dnia po
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zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce gotowosci odbioru;
¢) odbidr koricowy- do 7 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robot;
d) odbiér gwarancyjny- cyklicznie min. 1 raz w roku, zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu;
e) odbidr ostateczny po usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego, nie pdzniej niz
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego;
f) odbiér pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarancji i rekojmi zgodnie z ust. 8 niniejszego
paragrafu.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie catosci zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koricowego, pisemnie, bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego, informujac jednoczesnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr koricowy jest dokonywany
po dokonaniu czynnosci okreslonych w § 2 ust. 7 niniejszej umowy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego o probach i sprawdzeniach.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci przekazanie:

1) dokumentacji, protokotéw technicznych, czesciowych;

2) wypetnionego dziennika budowy;

3) oswiadczenia Kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami;

4) dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w czterech egzemplarzach (papierowa
+ cyfrowa), zgodnie z Prawem budowlanym;

5) protokotéw i zaswiadczen z przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen, certyfikaty i atesty na
wbudowane materiaty i urzgdzenia, dokumentéw gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych
stosownymi przepisami, aprobat technicznych;

6) dokumentdw (atesty, certyfikaty) potwierdzajacych, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane;

7) pozostatych dokumentéw, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajgce
nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Odbidr gwarancyjny- cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majgca na celu sprawdzenie czy
wystepujg wady oraz kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania
odbioru gwarancyjnego jest protokot odbioru gwarancyjnego.

Odbidér pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi, potwierdzajgcy odbidér robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie umowy po okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Podstawg
dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokét odbioru pogwarancyjnego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w
tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢c do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych. W odbiorach mogg réwniez
uczestniczy¢ Podwykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ pisemnie przedktadajgc komplet dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 6. Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor nadzoru.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktorych wykonat
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przedmiot umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér korcowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koricowego.
Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego robot jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie, lub w sposdb ustalony
w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Inspektora nadzoru badz Zamawiajgcego watpliwosci, co
do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materiatdbw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty ww. prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo stosownie obnizy¢
wynagrodzenie z tytutu wykonanych robét. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa
W WW. zapisie poniesie Zamawiajacy.
Zamawiajgcy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonywanych robét w dowolnym momencie w okresie
trwania rekojmi i gwarancji i w przypadku stwierdzenia wad wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia.
Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu,
mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w
zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.
Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
protokotu odbioru koricowego robét.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie, co stanowi KWote .......cccccceeevveeecccine e, PLN, stownie: ............. ztotych, w formie......vveeveveveececeee.
Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy mogg by¢ dokonywane z zachowaniem ciggtosci
i bez zmniejszania wysokosci, zgodnie z art. 451 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie gwarantujce zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamdwienia zostanie zwrécone w czesci,
tj. w kwocie ............. , W ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.
Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady KWOLE ......ccoeeeeccvieieicieeecciieenne
(nie przekraczajgcg 30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie pdzniej niz w 15 - tym dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni
doswiadczenie i kwalifikacje do ich wykonania w powierzonym im zakresie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
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pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco
nadzoru nad cze$ciami zamdwienia wykonywanymi przez Podwykonawce i do koordynacji dziatan.

W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
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Przepisy ust. 2- 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 6
niniejszej umowy. Zasada réwniez obowigzuje w stosunku do umoéw z Podwykonawcéw z dalszymi
Podwykonawcami.
Zamawiajacy warunkuje zaptate wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez Wykonawce
Zamawiajagcemu dowoddw potwierdzajgcych zaptate przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z § 5 ust. 7 niniejszej umowy.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) 1ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

89
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
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2. Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za zwioke w rozpoczeciu lub zakoriczeniu robdt w stosunku do przyjetego harmonogramu- w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2 (dla poszczegdlnego zakresu przedmiotu
umowy oddzielnie) za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rekojmi- w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki (dla poszczegdlnego
zakresu przedmiotu umowy oddzielnie) liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad;

za zwtoke w terminowym usunieciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru koricowego- w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki (dla
poszczegdlnego zakresu przedmiotu umowy oddzielnie) liczagc od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad;

za odstgpienie od umowy w catosci, lub czesci przez ktérgkolwiek ze stron wskutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca- w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy
przypadek naruszenia;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 5 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany- w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdg nieprzedtozona
kopie lub jej zmiany;

za niespetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce pracownikdw na umowe w sposéb okreslony
w § 3 ust. 2- 4 umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jesli zawarta umowa
okredlata termin zapfaty dtuziszy niz okreslony w § 8 ust. 6 w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia;

za przystgpienie do robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dla ktérego do zawarcia
umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie uzyskat akceptacji, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia;

za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo- finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy, w wysokosci 0,02 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia z powodu waloryzacji zwigzanej ze zmiang cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia, o ktérej mowa w § 12 ust. 6 umowy- w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu zaptaty
wynikajgcego z dodatkowego wezwania do zaptaty;

w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu
obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajagcego posiadanie
przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej przedtuzenia i/lub dowoddéw potwierdzajgcych optacenie
naleznych z tego tytutu sktadek lub dowodu potwierdzajgcego optacenie kolejnej raty sktadki
(w przypadku ptatnosci w ratach)- w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.
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3.  Zaptata przez Wykonawce kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowigzan wynikajacych z umowy. Kazda z kar wymienionych powyzej jest niezalezna od siebie, a Strony maja
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

4. taczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi nie wiecej niz 30%
wynagrodzenia.

5. Zamawiajgcy moze potrgcié kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, lub uzyskaé jej wartosé¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych, dochodzonego na zasadach ogdlnych.

7.  Kary umowne mogg podlegaé sumowaniu.

§10
Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami umowy. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy w catosci lub
w czesci, jezeli Wykonawca narusza w sposéb istotny postanowienia umowy.

2. Do istotnych naruszen postanowien umowy zalicza sie w szczegélnosci, gdy:

1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajgce do likwidacji Wykonawcy;

2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu Umowy;

3) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaniechat realizacji Umowy tj. w szczegdlnosci
nie realizuje Przedmiotu Zamdwienia przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni;

4) Wykonawca nie rozpoczat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacji robdt w terminie 14 dni
od umownej daty ich rozpoczecia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia;

5) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy, a takze
nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych sposobu lub terminu wykonania robdt
wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajgcego, nie przedtuzyt waznosci
wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

7) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonat co
najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w
przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % umowy;

8) tgczna wysokosé kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5
ust. 1 umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, strony Umowy sg zobowigzane wykonac nastepujgce czynnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt strony,
z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od Umowy;

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania wykonanych
prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego
potwierdzenia;

3) w terminie 7 dni od daty przedfozenia zestawienia, o ktérym mowa wyzej, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspdlnie z
Wykonawcy szczegdtowy protokét inwentaryzacji. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
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przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynnosci samodzielnie.

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.
Zamawiajacy wzywa Wykonawce, do udziatu w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy
udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje
oceny wykonania robot pod katem ilosciowym a takze jakosciowym.
Niezaleznie od przypadkéw wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace;j,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub
bezpieczenistwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

§11
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo bez zastrzezen, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i sztukg budowlang bez wad.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres 60 miesiecy i gwarancji jakosci wykonania
przedmiotu umowy w catosci na okres: ......ccceeu.n. miesiecy, liczac od dnia podpisania (bez uwag) protokotu
odbioru koficowego przez obie strony.
Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koricowego bez zastrzezen.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad niezwtocznie- nie dtuzej niz w
terminie 4 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zastepczej zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Usuniecie wady przez
strone trzecig nie przerywa okresu udzielonej gwarancji.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwaranciji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady fizycznej przedmiotu umowy, jezeli wada ta ujawni sie w
terminie okreslonym w ust. 2.
W okresie trwania gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 lit. d)
niniejszej umowy zakonczone protokotem z przegladu, bedga sie odbywaty:

1) raz wroku, po zawiadomieniu przez Zamawiajgcego,

2) na kazde zgdanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek,

3) miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,

4) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglagdu ponosi Wykonawca. O terminach przegladow
gwarancyjnych i pogwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie lub mailowo.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub

,Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Jankowie, gm. Pako$¢”
znak sprawy: ZP.271.1.3.2024.MG

str. 14



A tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY

nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej

umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw

ich wprowadzenia.

2. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych ponizej
okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

spowodowane nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, lub wydania zakazu
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ administracji
publicznej;

bedacych nastepstwem zdarzen lezgcych po stronie Zamawiajacego, tj. wstrzymaniem robét,
koniecznoscig usuniecia bftedéw, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, zwtoki
Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej co spowoduje opdznienie Wykonawcy w
realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z umowy;

bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci takich jak np.: odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w
dokumentacji projektowej, lub wstrzymanie robét budowlanych przez organy nadzoru;

spowodowane innymi przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego i Wykonawcy
skutkujgcymi niemozliwoscig prowadzenia prac takich jak, np.: btedy oraz niedopatrzenia powstate w
wyniku dziatalnosci cztowieka, ktérych skutki moga doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji pierwotnych
zatozen projektu;

gdy wystgpig niesprzyjajagce warunki atmosferyczne (m.in. opady intensywnego deszczu lub $niegu,
niskie temperatury), ktére nie pozwolg na wykonywanie czesci przedmiotu umowy ze wzgledéw
technologicznych, co moze mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania, trwatosé i zachowanie okresu gwarancji-
udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy;
gdy wystagpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych. Zmiana bedzie okreslona z
uwzglednieniem charakteru i zakresu tych okolicznosci;

spowodowane wystgpieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi, lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
spowodowane wystgpieniem kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, wystgpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen,
sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkdd, ktére bedg kolidowaty z wykonaniem robdt;
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujacej
koniecznoscig wstrzymania wykonania robot przez Wykonawce;

koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania wymaganych dodatkowych badan i
ekspertyz;

oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz samorzgdowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

ujawnienia podczas wykonywania robdt niewybuchéw, lub niewypatow, przedmiotéw o charakterze
historycznym, stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych, a takze szczatkdw
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ludzkich, kopalnych szczgtkédw rodlin lub zwierzat, ktérych zabezpieczenie i inwentaryzacja
uniemozliwia wykonywanie robdt budowlanych w terminach wynikajgcych z niniejszej umowy;

w przypadku braku mozliwosci realizacji umowy, na skutek wstrzymania dziatalnosci zaktadu
Wykonawcy w wyniku epidemii, lub pandemii;

- o ile wstrzymanie lub przerwanie czesci lub catosci robét budowlanych w wyniku powyzszych
okolicznosci bedzie miato wptyw na dotrzymanie terminu koricowego realizacji umowy i nie bedzie
mozliwe w tym czasie wykonywanie innego, pozostatego zakresu robét objetego niniejszg umowa.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1) - 13) termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w

sposob nalezyty.

3.  Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentaciji

projektowej, spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

koniecznosc zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane w dokumentacji projektowej, w  sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu;

w przypadku niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzadzed wskazanych w dokumentacji
spowodowane] zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, co
utrudnia mozliwos¢ wykonania robét, tj. wszczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec;

odmiennego od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych skutkujgcych niemozliwoscia zrealizowania robét przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw, w tym  wystgpienia na terenie
budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub
utrudniajg wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie;

koniecznosc¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub okolicznosci gospodarczych;

koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia sprzecznosci
przy pomocy wyktadni, w szczegélnosci, gdy sprzeczne zapisy majg réwny stopien pierwszenstwa;
zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowe;j,
jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne, w szczegdlnosci z uwagi na wymogi jednostek
uzgadniajgcych lub opiniujacych.

Zmiany wskazywane w ust. 3) bedg wprowadzane wyfgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu

umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesc ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian

wyltacznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazywanych w pkt. 1)- 8) zmian

moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.

4.  Pozostate zmiany, spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1)
2)

3)

zmiana warunkéw dofinansowania przedmiotu zaméwienia przez instytucje zewnetrzne;

zmiana warunkéow finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budzecie
Zamawiajgcego;

zmiana wysokosci wktadu wiasnego (%) w zaleznosci od zaoferowanego wynagrodzenia przez
Wykonawce;
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4) w zwigzku z podjeciem dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegélnie
zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

5) zmiana w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominiecia w przedmiarach okreslonych robét, oraz
kiedy ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zamdwienia podstawowego, a
takze w przypadku obiektywnej koniecznosci zmniejszenia, badz zwiekszenia jednostek
przedmiarowych i zakresu robdét zamdwienia podstawowego (nie dotyczy zamodwiern dodatkowych,
ktérych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem zamodwienia zawartym w
dokumentacji projektowej). Zastrzezenie- jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych wynika z btedéw lub
zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia;

6) zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, prob lub testéw, w
sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegblnych robdét;

7) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca
powotat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu mozliwa jest, jezeli
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca wskazany w trakcie postepowania
o udzielenie niniejszego zamowienia;

8) zmiana o0s6b petnigcych funkcje kierownika budowy, w takim przypadku nowa osoba musi spetniaé
wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkdw Zamodwienia (powyzsza zmiana nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi uzyska¢ pisemng
akceptacje Zamawiajgcego;

9) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia stron niniejszej umowy.

5.  Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wyptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 46
z pézn. zm.);

- jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

W tym celu, w terminie 30 dni od terminu wprowadzenia obowigzywania zmiany, Wykonawca musi ztozy¢ do
Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktérym musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany na zwiekszenie kosztow
realizacji umowy, przedstawiajgc szczegdtowe wyliczenia wzrostu kosztéw. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od
dnia ztozenia wniosku oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji
umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen Strony przystgpig do negocjacji w zakresie zmiany
wynagrodzenia umownego.

6. W przypadku zmiany cen materiatéw budowlanych lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia nastgpi
zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych zasad:

1) zmiana wysokosSci wynagrodzenia nastgpi na wniosek strony nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy
od daty zawarcia umowy;
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2) zmianie wynagrodzenia podlega¢ bedzie tylko niezrealizowana cze$¢ zamdwienia, odpowiednio do

wzrostu lub spadku cen na podstawie danych zawartych w urzedowych informatorach statystycznych

GUS pn. : ,Wskazniki cen produkcji budowalno- montazowej” pozycja budownictwo publikowanych

przez  Gtéwny Urzad  Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepnych pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN 30.aspx

3) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w sytuacji, gdy

publikowane w informatorze statystycznym GUS wskazniki cen producentéw w budownictwie w
poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego potrocza wzrosna/zmalejg o 5 % przy czym przy
pierwszej zmianie wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w okresie po uptywie 12 miesiecy od daty
zawarcia umowy;

4) zmiana wartosci wynagrodzenia bedzie obliczana jako iloczyn wartosci rob6t budowlanych pozostatych
do zrealizowania liczony od nastepnego miesigca po miesigcu ztozenia wniosku o wprowadzenie
zmiany wynagrodzenia oraz wskaznika wzrostu/spadku cen publikowanego w informatorze GUS w
tabeli, o ktérej mowa w pkt 2) dla miesigca i roku, w ktérym spetniony zostat warunek opisany w pkt 3)
(przy czym nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy) w stosunku do
analogicznego miesigca roku poprzedniego;

5) maksymalna warto$¢ kazdej zmiany wynagrodzenia, o ktdrej mowa w niniejszym ustepie, jaka
dopuszcza Zamawiajgcy odpowiada¢ bedzie iloczynowi wartosci wskaznika wzrostu/spadku cen
publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o ktérej mowa w pkt 2) oraz wartosci robét budowalnych
pozostatych do zrealizowania obliczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3) i 4);

6) tgczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy okreslonej
w §5ust. 1;

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,
jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze zachodzg przestanki uprawniajgce do zmian umowy w okolicznosciach wskazanych w
niniejszym paragrafie zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczgcego zmian umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 7 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzieé¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 7 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lecz nie
stanowig zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do zmiany
umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w
umowie.
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§13
Spory miedzy stronami

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku z
umowa, strony zobowiazujg sie do jego rozwigzania w pierwszej kolejnosci w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajagce w zwigzku z umowa, w przypadku nie osiggniecia
porozumienia w drodze mediacji opisanej w ust. 1, beda rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, przez arbitrdw wyznaczonych zgodnie z tym
Regulaminem.

§14
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane
przepisami prawa cywilnego (jak np. factoring) majgce na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci
zarowno istniejgcych jak i przysztych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte
przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczeciu postepowania ukfadowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw
prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni
adres podany przez Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pdin. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 22023 r., poz. 682 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1610 z pdin. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;j.

8§15
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.
(lub w przypadku podpisania umowy elektronicznie)
Umowa zostata sporzadzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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