Projekt umowy na roboty budowlane

»Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Szczesliwa dz. nr 416/10 w m. Ziemnice w zakresie wykonania nawierzchni o
dtugosci 100 m z kostki betonowe;j”

Zawartadnia ........ooo.een w Kunicach , pomiedzy:

W ANIU co w Kunicach zawarta zostata umowa pomiedzy Gming Kunice, 59-216 Kunice,
ul. Gwarna 1, NIP: 691-21-46-015 Regon: 390-647-475,

ktora reprezentuje Jozef Pierog — Woéjt Gminy Kunice

przy kontrasygnacie Moniki Szperny — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajacym

zwana w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

NIP: oo ,Regon: ...

LEPIEZENTOWANYIIL PIZEZE 1uvviveninineeieiniaeeetineeiaeaneaeaes
zwanym dalej Wykonawca.
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawca”

o tresci nastepujace;:
W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie wyniku post¢gpowania o

udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publiczaych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z p6zn. zm.) na przebudowe drogi gminnej w miejscowosci

§ 1. Przedmiot umowy.
Przedmiotem Umowy jest:

1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa drogi wewnetrznej ul. Szezgsliwa dz. nr 416/10 w m. Ziemnice w zakresie
wykonania nawierzchni o dtugosci 100 m z kostki betonowe;.

2. Zadanie zostanie wykonane na zasadach i terminie okreslonym w Umowie, zgodnie z warunkami okreslonymi w
opisie przedmiotu zamoéwienia i niniejszej Umowie.

3. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w ust. 1 niniejszego
paragrafu, na ktory sktadaja si¢:

1)  Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie przekazanej dokumentaciji projektowej. Przedmiot umowy musi
by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, wiedza techniczna, zasadami sztuki
budowlane;j.

2) Roboty budowlane (roboty dodatkowe) nie objete niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszlo do zawarcia Umowy, a ktére sa konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych oddzielenie wykonania tych robét od
przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw, lub zmiana wykonawcy
spowodowalaby istotne niedogodnosci lub znaczace zwigkszenie kosztéw, lub wykonanie Umowy jest
uzaleznione od wykonania tych robot, a warto§¢ wszystkich takich rob6t w ramach Umowy nie przekracza
tacznie 15% wartosci Umowy moga by¢ wykonane przez Wykonawce na podstawie aneksu zgodnie z art. 455
ust 1 pkt 3 oraz ust 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r Prawa zamoéwient publicznych (t.j. Dz. u. z 2023 r poz.
412), poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

3) W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku
do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

4)  Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ustepie 3 pkt. 1, 2,
3 niniejszego paragrafu, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecef, w szczegblnosci poprzez zmniejszenie lub
zwigkszenie ilosci rob6ét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
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konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego, a zmiany te nie przekraczaja 10% wartosci umowy

5) W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w pkt. 2 1 3 niniejszego paragrafu,
nie bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdlnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robét lub,

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci
pomigdzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

¢) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,
- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie protokolu koniecznosci.

6) Protokol koniecznosci zawierajacy rzeczowy zakres robdt 1 wycene jest sporzadzany przez kierownika budowy,
podpisywany przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce oraz akceptowany
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane o ktérych mowa w Umowie byly wykonywane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pieszych oraz drogowym, a takze zobowiazuje Wykonawce do prowadzenia
robot w cyklu gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w umowie przy
zapewnieniu nalezytej jako$ci robot.

§ 2. Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robét budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i niniejsza umowa.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajacego terenu robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogélnych za szkody wynikle na tym terenie.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacji
projektowej Umowy oraz z protokoléw uzgodnien z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy, zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu (dalej: TOR). Koszty opracowania TOR, instalacji stosownych znakéw drogowych,
wyznaczenia objazdéw poniesie Wykonawca. TOR podlega uprzedniej akceptacji Zamawiajacego, przed zlozeniem
do wlasciwych organéw w celu uzgodnienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia i urzadzen infrastruktury podziemnej,
przed przystapieniem do prac ziemnych i ich zabezpieczenia oraz poniesienia wszelkich optat z tym zwigzanych oraz
regulacji wysoko$ciowej istniejacej infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej (dostosowanie do nowej niwelety
chodnika istniejacych wlazow, studni, zasuw posesyjnych i hydrantowych oraz hydrantéw podziemnych).

Wykonawca jest zobowigzany uzywa¢ do wbudowania materialow i urzadzen, ktérych parametry techniczne zostaly
okreslone w dokumentacji projektowej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie
kompletnym i nieuszkodzonym, spelniajacych wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.).

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia na kazde wezwanie inspektora nadzoru, dokumentéw
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym w
szczegolnosci atestow, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy (m.in. protokoly zageszczenia warstw konstrukcyjnych, dokumenty potwierdzajace parametry
jakosciowe oraz techniczne dla zastosowanej nawierzchni itp.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za stan bezpieczefstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na
terenie budowy, zgodnie z obowiazujacym prawem, a takze jest zobowiazany ustanowi¢ bezpieczne warunki
poruszania si¢ 0os6b trzecich w obrebie terenu objetego realizacja zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostgpem
0s6b nieuprawnionych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w toku wykonywanych robét i prac utrzymaé teren budowy oraz tereny wokol w
czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezaco zbedne materialy, odpady, $mieci, urzadzenia
prowizoryczne, ktére nie sq juz potrzebne.

Wykonawca, jako wytwoérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U 2023
poz. 295, 877) — ma obowiazek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania odpadéw budowlanych,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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Wykonaweca jest zobowiazany takze do:

1) udziatu w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajacego celem omowienia postgpu prac oraz rozwigzywania
zaistnialych probleméw,

2) informowania na pi$mie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2-3
Umowy wraz podaniem uzasadnienia,

3) zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robé6t ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania robét
zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokonaé¢ odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach okreslonych w dokumentacji
projektowej.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia wszystkich rob6t budowlanych pod stalym nadzorem oséb do tego

uprawnionych. Za osoby uprawnione uwaza si¢ kierownika budowy lub kierownika robot.

1)

2)

3)

4

5

0

§ 3. Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy niezwlocznie po podpisaniu umowy, przekaze Wykonawcy informacje istotne dla wykonania
przedmiotu umowy, dowdd posiadania tytutu prawnego uprawniajacego Zamawiajacego do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do nieruchomosci wskazanej § 1.

Zamawiajacy dokona protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawcey na jego wniosek, w terminie 3 dni od
dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce do Zamawiajacego.

Zamawiajacy zapewnieni biezacy nadzoér inwestorski nad realizacja robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane prace i roboty zgodnie z Umowa.

§ 4. Terminy
Termin wykonania umowy do dnia 30.11.2023 roku.

Za podstawe wykonania calego zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzieni
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koficowego robot.

§ 5. Zasady odbioréw robot

Wykonanie rob6t budowlanych o ktérych mowa § 1 Umowy powinno nastapi¢ w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
Umowy:

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych
rob6t budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonaweca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowiazany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia.

W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonaweca jest zobowiazany odkryc
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbiér koficowy roboét jest dokonywany po wykonaniu calodci robét budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem

proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
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W celu dokonania odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci:

a)  zgloszenie odrebnym pismem gotowosci do odbioru konicowego,

b)  przedlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktérg skladaja sie:
protokoly odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, protokoly prob i sprawdzen, rozruchéw i
odbioréw, w szczegdlnosci:

e protokoly zageszczenia warstw konstrukceyjnych,

e  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,

e  atesty i certyfikaty jakosci z potwierdzonym wbudowaniem w zadaniu przez Kierownika Budowy,

e aprobaty techniczne z potwierdzonym wbudowaniem w zadaniu przez Kierownika Budowy,

. gwarancje jakosci dla urzadzen,

e deklaracje zgodnosci z PN z potwierdzonym wbudowaniem w zadaniu przez Kierownika Budowy,

e  inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ ztozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana w
opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartosci.

Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 7 lit. b) niniejszego
paragrafu. W przypadku, gdy zlozone dokumenty beda wadliwe lub beda zawieraly braki Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do uzupetnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki zaniechania lub opéznienia zgloszenia
gotowosci do odbioru, przedlozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym
paragrafie w calosci obciazaja Wykonawce.

Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Przystapienie do odbioru
koficowego nastgpuje w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia robét do
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru :

zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, nieprzeprowadzenia wymaganych badan, prob i sprawdzen, wystapienia istotnej wady
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwac odbioér, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia wad lub przeprowadzenia badan, préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonosé techniczna, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru konicowego,
zostanie stwierdzone, ze wady nie nadaja si¢ do usuniecia i jednoczesnie:

a. umozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawecy,
b. uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze

odstapi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 12 Umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania

wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

4.

Za nieprzystapienie w wyznaczonym terminie do usunigcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robét
budowlanych Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 pkt. 5 Umowy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koficowego robét. Podpisany przez Zamawiajacego protokél odbioru
koficowego robét jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje si¢ dzient podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy protokolu odbioru konicowego robot.

Odbiér koficowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Umowy,
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani dolozy¢ nalezytej starannosci
podczas czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W czynnosciach odbioru zobowiazany jest wziaé udzial kierownik
budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér ostateczny. W terminie do 30 dni przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za wady okreslonego w § 7 ust.
2 Umowy zostanie przeprowadzony odbior ostateczny przedmiotu Umowy. Odbiér ostateczny zostanie
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przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wezwaniu do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 6. Wynagrodzenie i terminy ptatnosci

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy

jako wynagrodzenie ryczaltowe.

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy wedlug jego oferty wynosi netto ............. zt  (stownie:
........................... ) plus nalezny podatek VAT 23% w kwocie: ...................zt (sfownie: ...............
),co tacznie daje kwote brutto ............ zt (stownie: ... ),

. Powyzsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja

przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 1, a w szczegélnosci opracowanie, koszty wszelkich — robot
przygotowawczych , porzadkowych , koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy,
koszty zuzycia wody, energii elektrycznej, przekopéw kontrolnych, koszty zakupu materialéw, koszty robot
budowlanych, koszty nadzoru autorskiego oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy w
tym takze nie ujete w dokumentacji projektowej, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza Ze wycenil wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, w zwiazku z
tym wyklucza jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwiazane z nieprawidlowym skalkulowaniem ceny lub
pominicciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Podstawa, wystawienia faktury bedzie protoké! odbioru robét o ktérym mowa w § 5 ust. 6. W przypadku, gdy
Wykonawca przy realizacji zamowienia postuguje sic podwykonawcami, do kazdej z faktur obejmujacej kwote
nalezna podwykonawcom Wykonawca dotacza pisemne oswiadczenie podwykonawcow o zaplacie na ich rzecz przez
Wykonawce petnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robét, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem
kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty oraz pisemny dowdd
rozliczenia z podwykonawcami (potwierdzenie zaksiggowanego przelewu bankowego), z ktérego wynika, Ze
podwykonawcy otrzymali wszystkie kwoty nalezne im z mocy wczesniejszych faktur przejsciowych, pomniejszone o
odpowiednie potracenia z tytulu kwot zatrzymanych.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaplaty wynagrodzenia na podstawie faktury VAT  zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie w terminie do 21 dni, liczonym od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury na rachunek bankowy o numerze: .
Wykonawca oswiadcza, ze powyzszy rachunek jest rachunkiem — zwigzanym 2z prowadzona dzialalnoscia
gospodarcza, dla ktérej Bank utworzyl rachunek Vat.

Rachunek wykonawcy musi znajdowac si¢ na Bialej liscie podatnikow VAT. Zmiana rachunku bankowego

Wykonawcey wymaga zmiany umowy w formie aneksu .

Wynagrodzenie platne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawecy.
Dniem zaplaty bedzie dzieni obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Platnosci w ramach realizacji
przedmiotowej umowy beda realizowane w systemie podzielonej platnosci tj. split payment.

Fakture VAT nalezy wystawi¢: Nabywca: Gmina Kunice ul. Gwarna 1, NIP 691-21-46-015. Odbiorca: Urzad Gminy
w Kunicach , ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice.

Za nieterminowe platnosci w stosunku do terminéw platnosci okreslonych umows Wykonawcy przystuguja odsetki
ustawowe.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot.

W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zaméwienia postuguje si¢ podwykonawcami, do faktury obejmujacej
kwote nalezng podwykonawcom Wykonawca dolacza pisemne oswiadczenie podwykonawcéw o zaplacie na ich
rzecz przez Wykonawce pelnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robét, poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginalem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, a na trzy
dni przed data wymagalnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do Zamawiajacego pisemny dowod rozliczenia z
podwykonawcami (potwierdzenie zaksiggowanego przelewu bankowego), z ktérego wynika, Zze podwykonawcy
otrzymali wszystkie nalezne im kwoty, pomniejszone o odpowiednie potracenia z tytulu kwot zatrzymanych.

W przypadku niedopelnienia obowiazkéw, o ktérych mowa w ustepie 11 i 12 Zamawiajacy jest uprawniony
wstrzymaé zaplate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w czeSci odpowiadajacej wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robét, tytulem zabezpieczenia na wypadek roszczen
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow robét o zaplate wynagrodzenia, ktére moga by¢ zgloszone wobec
Zamawiajacego.

W przypadku nie zlozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 badZ zlozenia tylko czesci dokumentéw,
Zamawiajacy moze wyplaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie tylko za ten zakres zamowienia, ktory zostal zrealizowany
przez Wykonawce osobiscie oraz przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow robét, ktérzy ztozyli
dokumenty o ktérych mowa w ust. 12.

Strony zgodnie ustalaja, Ze wstrzymanie zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 13 zwalnia Zamawiajacego z
obowiazku zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktur Wykonawcy w czesci dotyczacej wstrzymanych
kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow robét obcigzaja Wykonawce.
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16. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaplaty

17.

18.

19.

20.

wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio
przez Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 k.c. i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania faktura
zaakceptowana przez Wykonawce 1 dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robot,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty bedacej
przedmiotem jego zadania. Bezpo$rednia zaplata dotyczy wylacznie naleznego wynagrodzenia, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
16, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét zadania
zaplaty wynagrodzenia. Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania od
Zamawiajacego takiej informaciji.

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przelew wierzytelnosci wymaga zgody drugiej strony, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 7. Gwarancja i R¢kojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci z tytulu wad fizycznych i prawnych na wykonana
dokumentacje¢ projektows i roboty budowlane.

Okres gwarancji i r¢kojmi na wykonane zaméwienie wynosi ......... miesiecy, liczac od daty odbioru koficowego
zgodnie z zapisami § 5 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz termin ostatecznego przegladu przed upltywem
terminu gwarancji i rekojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uplywie gwarancji i rekojmi.
W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nie usuni¢cia w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy moze zleci¢ usunigcie wad. Zamawiajacy nie traci
prawa gwarancji i r¢kojmi. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote stanowiaca
réwnowarto§¢ wykonania zastgpczego w terminie do 7 dni od daty doreczenia wezwania do zaplaty.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz po okresie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany bedzie Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w celu
potwierdzenia usuniccia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkdw
wynikajacych z niniejszej umowy.

7 odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji Protokél odbioru
ostatecznego.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i ubezpieczenie
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy najpdzniej w dniu podpisania Umowy, w
wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego ogétem brutto, tj. ............... zt (stownie: ... )

w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi z waznoscia 30 dni ponad termin okreslony w § 4
ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci wydluzenia terminu wykonania umowy Wykonawca winien
przediuzy¢ waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o dtugos¢ wydluzenia terminu wykonania umowy.

W czasie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form.

Zmiana formy zabezpieczenia wymaga zachowania ciaglosci zabezpieczenia i nie moze skutkowaé¢ zmniejszeniem
jego wysokosci.

Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje zmiany umowy, konieczna jest pisemna informacja Wykonawcy o
zmianie formy.

Zamawiajacy dokona zwrotu 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni liczac od dnia
protokolarnego odbioru okreslonego w § 5 ust. 5 Umowy.

Kwota 30 % wartosci zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady zostanie
zwrécona nie pézniej niz w 30 dniu po uplywie gwarancji i rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.
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8.

9.

10.

W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie wraz z
naleznymi odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku.

Wykonawca, nie pézniej niz 3 dni od zwarcia Umowy, przedlozy polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie zwigzanym z wykonaniem przedmiotu umowy na kwote nie nizsza, niz warto$¢ brutto umowy.
Okres objety ubezpieczeniem musi obejmowaé czas trwania Umowy. Krotszy okres ubezpieczenia stanowi
zobowiazanie Wykonawcy do zawarcia kolejnego ubezpieczenia tak, by okres ubezpieczenia zréwnal si¢ z okresem
realizacji Umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uplywa przed zakoniczeniem Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest réwniez przedkladaé Zamawiajacemu, nie poézniej niz ostatniego dnia obowiazywania
ubezpieczenia, kopi¢ dowodu jego przedluzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawecy.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto posiada¢ ubezpieczenie wykonywanych prac wraz z odpowiedzialnoscia
cywilng Wykonawcy za szkody wobec oséb trzecich.

11. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia spelniajacej warunki zawarte w ustepie 9 niniejszego paragrafu

12.

13.

1.
2.

lub nie zapewni jej wazno$ci przez caly okres realizacji Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy badZ
zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub przedluzy¢ ja na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie dowodéw wplaty skiadki ubezpieczeniowej lub

kazdej jej raty, nie pézniej niz w dniu uptywu terminu zaplaty, pod rygorem dokonania zaplaty przez Zamawiajacego
na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytulu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
9 — 12 niniejszego paragrafu, z wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy.

§ 9. Kary umowne

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)  Za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

2)  Zanieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 2,
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

3)  Zanieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony

przypadek,

4)  Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty mimo pisemnego wezwania
wykonawcy przez zamawiajacego w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 2, za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

5)  Za nieprzystapienie w wyznaczonym terminie do usunigcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robét
budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 2, za kazdy stwierdzony przypadek,

6)  Za brak ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 9 umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwloki,

7)  Za zwloke w wykonaniu Umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za
kazdy dzien zwloki,

8)  Z tytulu odstapienia od umowy, z przyczyn dotyczacych wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy,

3. Wykonawca moze naliczy¢ zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po

stronie zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy. Kara nie przysluguje,
jezeli odstapienie od umowy nastapi na podstawie art. 456 ustawy pzp oraz na podstawie § 12 ust. 1-4 Umowy.

4. Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia wykonawcy, w innym

przypadku, termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia stronie wezwania do zaplaty,

5. W razie opdznienia z zaplata kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek

ustawowych za kazdy dzien opdznienia,
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6. Zaplata kary przez wykonawceg lub potracenie przez zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku ukoficzenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowiazan wynikajacych z umowy,

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé kar umownych do

o -

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Y.aczna kwota naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 10. Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy.

. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy zobowiazuje si¢ do powierzenia wykonania wskazanych w

ofercie czegsci zamoéwienia wykazanym w ofercie podmiotom (firmom podwykonawczym), na zasoby ktérych
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art.118 pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktérym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy pzp.

Jezeli powierzenie wskazanemu w ofercie podmiotowi (podwykonawcy) wykonania czesci zamdwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego
przedstawi dokumenty, o ktérych mowa w art. 118 ust. 3 i 4 ustawy pzp.

Jesli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sic na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze zaproponowany inny podwykonawca, lub Wykonawca
samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Przepisy art. 122 ustawy pzp stosuje si¢ odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania

Zapisy ust. 5 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowiazany, w trakcie realizacji
zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonywania ustugi stanowiacej przedmiot Umowy
nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagane jest spelnienie warunkéw, o ktérych mowa w SWZ i zgoda
Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca przed zawarciem umoéw z podwykonawcami na zadanie Zamawiajacego zobowiazuje si¢ udzieli¢é mu
wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, i do jej zmiany w przypadkach, o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy pzp.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10 do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy, i jej zmiany, przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 10 zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmiany w przypadkach, o ktérych
mowa w art. 464 ust. 3 ustawy pzp.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13 do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje
umowy, 1 jej zmiany, przez Zamawiajacego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedklada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 z1.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy réwniez Wykonawecy.
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17. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Wykonawecy.

18. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

19. W przypadku gdy przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin platnosci wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 18 Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy
pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

20. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wyplaty wynagrodzenia w sposéb mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow, w tym za jako$¢, terminowosé oraz bezpieczenistwo wykonywanych robét przy pomocy
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw
jak za wlasne.

§ 11. Inspektorzy nadzoru, kierownik budowy

1. Zamawiajacy ustanowi inspektora/éw nadzoru w terminie do 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
rob6t budowlanych. O ustanowieniu inspektoréw nadzoru Wykonawca zostanie poinformowany na pi$mie.
Ustanowieni inspektorzy nadzoru dzialaé beda w ramach obowiazkéw ustalonych opisanych w ustawie Prawo
Budowlane i uprawnieni sa w szczegdlnosci do:

1)reprezentowania Zamawiajacego na terenie robot przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji ze SST,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2)sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3)sprawdzania i od obioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach
odbioru wykonanych robét i przekazywania ich do uzytkowania,

4)potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usuni¢cia wad, a takze, na zadanie Zamawiajacego,
kontrolowanie rozliczefi budowy.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ........................ tel oo

3. Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robot dzialaja w ramach obowiazkéw ustanowionych w ustawie
Prawo Budowlane.

4. Zmiana inspektora/éw nadzoru lub kietownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie niezwlocznego
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.

§ 12. Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonanie umowy moze zagraza¢ podstawowemu interesowi bezpieczefistwa pafistwa lub
bezpieczenistwu publicznemu;

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
b)  wykonawca w chwili podpisania umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
¢) Trybunal sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
ciaza na niej z mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odst¢puje od umowy w czgsci, ktorej zmiana
dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze Zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze¢$ci umowy.
4. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci Ksiggi IIT tytutu VII i tytulu XV Kodeksu cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastegpujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
przyczynie uzasadniajacej odstapienie:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) gdy zostanie powzigta informacja o grozacej upadlosci Wykonawecy,
c) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawecy,
d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal robét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni,
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e) w przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastapila przerwa w realizacji przedmiotu umowy
trwajaca dluzej niz 14 dni,

f) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartosci
przedmiotowej umowy,

@) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania
umowne, a w szczegolnosci:

- jezeli kierownik budowy wstrzyma wykonywanie rob6t budowlanych;

- jezeli wykonane roboty maja istotne wady, ktore nie zostaly usunigte w wyznaczonym terminie; Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejsza umowsa w sposéb niezgodny z Dokumentacja projektowa, SST,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

- jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania prac nie przestrzega Wymogdw Prawa, Zasad wiedzy technicznej,
decyzji organéw administracji publicznych i wszelkich norm majacych zastosowanie do robé6t budowlanych
mimo uplywu siedmiu (7) dni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile
naruszenia te sq wylacznie zawinione przez Wykonawce.

h) jezeli realizacja umowy nie bedzie mozliwa z powodu stanu epidemii.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty
faktury w terminie 21 dni od uplywu terminu na zaplate okreslonego w umowie pomimo dodatkowego wezwania do
zaplaty wystawionego na pismie.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy wywoluje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przysztosc.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokoét inwentaryzacii rob6t w toku wg. stanu na dziefi odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym, Koszt
zabezpieczenia obciaza t¢ strong umowy z przyczyn ktorej odstapiono od umowy,

3) rozliczenie za zrealizowany zakres robot, wynikajacy z protokolu inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na
dzienn odstapienia, nastapi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy zlozonego wraz z oferta.
Przedmiotowa kalkulacja podlega zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego,

4) po zabezpieczeniu przerwanych robét, na podstawie protokolu inwentaryzacji Zamawiajacy przejmie teren
budowy pod swéj nadzér. Z czynnosci tej strony sporzadzg protokél,

5) Jezeli Wykonawca wykona czynnosci okreslone umowg w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢
dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenistwo Wykonawcy.

§ 13. Korespondencja

1. Strony upowazniaja nastepujacych przedstawicieli do uzgodnien w zakresie przedmiotu umowy:
7€ Strony ZamawiajaCego: .. .ovviuiriiriniiniitiianiiianann,
ze strony Wykonawcey: ...

2. Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z Umowg lub jej wykonywaniem, zostang
dokonane na pi$mie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub pocztg kurierskg za potwierdzeniem odbioru, na
nizej wskazane adresy:

—  po stronie ZamawiajaCego: .......vviuiiiiniiniiiiiiaa
po stronie Wykonawcey: ..o

3. W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczaja mozliwos¢ komunikacji i przesylania pism, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

—  po stronie Zamawiajacego: e-mail: ...

po stronie Wykonawcy: e-mail: ...

4. TFakt otrzymania dokumentéw droga elektroniczna kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na zadanie
drugiej Strony.

5. O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowaé druga Strone Umowy. W razie niedochowania
obowiazku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwigzana z realizacja Umowy, przeslana na adres
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podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za dorgczong w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢
z jej trescia.

§ 14. Postanowienia koncowe
1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania umowy Strony rozstrzyga¢ beda polubownie w
drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia w terminie 30 dni od podjecia negocjaci,
spory podlegaja rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Zmiana niniejszej umowy moze nastapic za zgoda Stron, wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

4. Elementy sktadowe Umowy:

Opis przedmiotu zaméwienia
Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zalacznikami
Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatacznikami.

5. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwiazku z niniejsza umows beda przetwarzane wylacznie
na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je beda przed dostgpem os6éb nieupowaznionych, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami o ochronie danych osobowych — zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

6. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oswiadczaja, ze wprowadzily odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie odbylo si¢ zgodnie z przepisami RODO.

7. Strony zobowiazuja si¢ do przetwarzania danych osobowych oséb reprezentujacych strong, pracownikéw
wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasookresie niezbednym, do realizacji niniejszej
umowy. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu
ochrony danych osobowych, kazdy pracownik zobowiazal si¢ do zachowania poufnosci i tajemnicy. Pracownicy

zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

8. Strony beda przetwarzaé¢ dane osob reprezentujacych strong umowy, dane kontaktowe oséb zaangazowanych w
realizacje niniejszej umowy i zobowiazuja si¢ do wykonania obowiazku informacyjnego (art.14. RODO) wobec tych

0s6b w imieniu drugiej Strony.

Zamawiajacy: data ............... 2023 1. podpisy i pieczatki

Wojt Gminy —

kontrasygnata Skarbnika Gminy —

Wykonawca data ............... 2023 1. podpis i pieczatki
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