Wierzbinek, dnia 10.05.2022 r.
Weéjt Gminy Wierzbinek
OSiZP.271.4.2022

dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego OGLOSZENIE
nr 2021/BZP 00141207/01; data zamieszczenia: 29.04.2022 r. w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pzp na ,,Budowa
biologicznej oczyszczalni sciekow w m. Wierzbinek”

Wyjasnienie nr 1 SWZ

Wojt Gminy Wierzbinek, dziatajgc zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zamoéwieh publicznych /Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm./, wyjasnia tres¢
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia sporzgdzonej w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego na ,,Budowa biologicznej oczyszczalni sciekéw
w m. Wierzbinek”

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, ze cena pozostaje stata w zakresie robot ujetych

w dokumentacji zatgczonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych,
a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wytgcznie kosztow mozliwych do oszacowania na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji, nie obejmuje zas kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczegodlnosci wynikajgcych z
btedéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw
gruntowo - geologicznych, archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych urzadzenh podziemnych itp., oraz ze w przypadku
koniecznosci wykonania robot wynikajgcych z zaistnienia w/w okolicznosci Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz nr 1:

Sposdb obliczenia ceny oferty oraz konieczne do uwzglednienia elementy sktadajgce sie
na cene oferty doktadnie zawiera SWZ w Czesci XIX ,Sposéb obliczenia ceny”,
dokumentacja techniczna oraz projektowane zapisy umowy. Ewentualne zmiany
postanowien umowy, w tym rowniez zmiany wynagrodzenia szczegdétowo okreslone
zostaty w projektowanych zapisach umowy (szczegdlnie w § 16 umowy).

Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania

zamowienia, ktore zachowujg waznosc
na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.

Odpowiedz nr 2:
Zamawiajgcy na obecnym etapie postepowania posiada wiekszos¢ wymaganych prawem
decyzji administracyjnych i uzgodnien.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom catg dokumentacje
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz, ze dokumentacja
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkdéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Odpowiedz nr 3:

TAK




Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.
Odpowiedz nr 4:

TAK

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z
dokumentaciji projektowej zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamowienie ulegnie stosownemu wydtuzeniu.
Odpowiedz nr 5:

Szczegdtowe warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy sg opisane w projektowanych
zapisach umowy, ktéra stanowi zatgcznik do SWZ i zostata udostepniona na stronie
prowadzonego postepowania.

Pytanie nr 6:

Ze wzgledu na duzg liczbe pozycji przedmiarowych zwracamy sie z prosbg o
zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego edytowalnej wersji przedmiaréw
(ath) co znacznie pomogtoby, utatwitoby i przyspieszyto wycene niniejszego przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz nr 6:

Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej prowadzonego postepowania wersje
edytowalng przedmiaru.

Pytanie nr 7:
W zwigzku z panujgcym globalnie stanem ryzyka zachorowalnosci na COVID-19, co jest
czesto powodem nieobecnosci pracownikow w wielu firmach produkcyjnych, a co za tym

idzie istnieje ogromna trudnos¢
z pozyskaniem ofert cenowych od producentéw i dostawcdéw materiatow / urzgdzen, co
bezposrednio przektada sie na atrakcyjnosc cenowg ofert.

Dodatkowo w zwigzku z rozpoczetg w dniu 24 lutego 2022 roku wojng na Ukrainie i jej
dalszg eskalacja, ktéra spowodowata w ciggu kilku dni daleko idgce konsekwencje
gospodarcze na sSwiecie w szczegolnosci brak dostaw materiatbw (z uwagi na
ograniczenie ich dostepnosci np. w zakresie stali). Przewidywany przez analitykow
gospodarczych i finansowych dalszy rozwoj wydarzen (a takze niepewnos¢ na rynku z
powodu praktycznej niemozliwosci ich jednoznacznego okre$lenia), bedzie miat dalszy
negatywny wptyw na gospodarke.

Zwazywszy na powyzsze oraz na dtugi weekend majowy zwracamy sie z wielkg prosbg o
wydtuzenie terminu skfadania ofert co najmniej o 10 dni. Bedziemy wdzieczni za
pozytywne rozpatrzenie naszej prosby, ktéra umozliwi Nam i innym potencjalnym
oferentom przygotowanie oferty.

Odpowiedz nr 7:

Zamawiajgcy na obecnym etapie postepowania nie widzi podstaw do zmiany terminu
sktadania ofert.

Waéjt Gminy Wierzbinek
/-/ dr Pawet Szczepankiewicz



