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Projektowane postanowienia umowy 

 

Umowa nr ……………………………………. 

 

zawarta w dniu ……………………………… ……… r.  w Rudzińcu, pomiędzy: 

Gminą Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP 9691605554, REGON 276257802,  

reprezentowaną przez Krzysztofa Obrzuta – Wójta Gminy Rudziniec 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandra Jakubka 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

a 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

reprezentowaną przez:  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

dalej zwanymi wspólnie także „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”. 

 

Uwaga: Komparycja może ulec zmianie w zależności od formy prawnej Wykonawcy, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

Zważywszy, że: 

- na podstawie art. 69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. zmienionej uchwałą 

nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022  r. z dnia 26 

kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych i Regulaminu Ósmej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Zamawiający w związku 

ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie uzyskał z Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą 

w Warszawie, Wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6105/PolskiLad z dnia 

11.10.2023r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Budowa Gminnego Centrum 

Usług Opiekuńczych w Rudzińcu, w celu zapewnienia dofinansowania inwestycji z Programu. 

- w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub 

PZP  

strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z 

realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa Gminnego Centrum Usług 

Opiekuńczych w Rudzińcu” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład 

Program Inwestycji Strategicznych. 
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2. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową tj. projektem architektoniczno – budowlanym, STWiORB, przedmiarami robót 

(przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą) będącymi załącznikami do SWZ i stanowiącymi 

integralną część umowy oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Zakres prac związanych z realizacją zadania obejmuje w szczególności: 

1) Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego stosownych dokumentów wraz 

z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót zgodnie z zapisami pozwolenia na budowę oraz 

zgłoszenie nadzorów branżowych do gestorów sieci zgodnie z wydanymi warunkami 

technicznymi; 

2) Zakupienie, opieczętowanie i prowadzenie dziennika budowy; 

3) Wykonanie robót budowlanych w tym między innymi: 

- zabezpieczenie i zorganizowanie placu budowy (ze szczególnym uwzględnieniem 

sąsiedztwa z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym) 

- budowa budynku GCUO 

- zmiana lokalizacji 2 zbiorników na propan – butan o pojemności 6700 litrów każdy i 

podłączenie do istniejącej wewnętrznej instalacji gazu 

- budowa utwardzonego układu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym 20x20m 

- budowa miejsc postojowych 

- montaż nowego ogrodzenia wraz z dwiema furtkami i bramą  

- wykonanie oświetlenia terenu 

- wykonanie przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu – dotyczy sieci kanalizacji 

sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i elektrycznej  

- montaż elementów małej architektury wraz dokonaniem nasadzeń i zielni zgodnie z 

projektem 

- budowa instalacji: zimnej wody, cwu, elektrycznej, teletechnicznej, wewnętrznej 

instalacji gazowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, p. poż, odgromowej, 

monitoringu i alarmowej, co, wentylacji mechanicznej,  

- montaż pompy ciepła (ogrzewanie podłogowe) 

- montaż paneli fotowoltaicznych 

4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentów do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawcę. W przypadku 

wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy określonych w 

umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać 

następująca kolejność ważności dokumentów:  

1) Umowa 

2) Dokumentacja projektowa  

3) Złożona w postępowaniu oferta  

4) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

5) Zatwierdzony po podpisaniu umowy harmonogram rzeczowo – finansowy 

6) Inny dokument stanowiący załącznik do umowy  

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Terminy określone w Umowie odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg  

i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 

3. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy: 

1) Rozpoczęcie realizacji umowy w dniu zawarcia umowy  
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2) Zakończenie realizacji umowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Zakończeniem realizacji umowy będzie dzień podpisania protokołu końcowego po 

uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.  

4. Strony ustalają, że przekazanie terenu robót nastąpi do 14 dni od dnia podpisania umowy.  

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy  

 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, 

Dokumentacją projektową, złożoną w postępowaniu ofertą, Specyfikacją Warunków 

Zamówienia, innymi dokumentami stanowiącymi część umowy, nienaruszającymi zapisów 

Umowy poleceniami inżyniera Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za swoje działania lub zaniechania 

lub działania bądź zaniechania osób lub podmiotów, którymi się posługuje przy wykonaniu 

przedmiotu umowy, ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, w 

szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz inne 

szkody i za bezpieczeństwo na terenie budowy na zasadach ogólnych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań w celu zapobieżenia 

zwiększeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody, roszczenia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności: 

1) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie 

budowy na własny koszt; 

2) zakupu i opieczętowania dziennika budowy  

3) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem  

i niezbędnymi mediami oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy  

i w strefie jego oddziaływania, w szczególności wykonania trwałego wygrodzenia, 

wywieszenia tablic ostrzegawczych i informacyjnych itp.; 

4) zamieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o źródłach finansowania 

inwestycji zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego; 

5) nienaruszania porządku i czystości terenu budowy i jego otoczenia; 

6) poinformowania Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast  

po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy; 

7) udokumentowania i zgłaszania Inżynierowi Kontraktu do odbioru robót zanikowych lub 

ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem ich 

zakrycia; 

8) zgłaszania konieczności wykonania robót zamiennych, wchodzących w zakres zamówienia 

podstawowego objętego niniejszą umową, bezpośrednio po stwierdzeniu takiej 

konieczności i przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu 

przedmiaru tych robót wraz z wyceną najpóźniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych 

robót przez Zamawiającego. Zastrzega się, iż z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie 

Wykonawcy, z tytułu wykonania robót zamiennych (objętych zamówieniem podstawowym, 

tj. niniejszą umową), Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty 

zamienne zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym opracowanym w oparciu o katalogi 

KNR oraz średnie stawki cenotwórcze określone w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla 

danego kwartału dla woj. śląskiego spoza stolicy województwa, z zastrzeżeniem, iż cena 
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robót zamiennych nie może zwiększyć kwoty wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 

niniejszej umowy; 

9) zgłaszania konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezpośrednio 

po stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożeniu Zamawiającemu zatwierdzonych przez 

Inżyniera Kontraktu przedmiaru tych robót wraz z wyceną najpóźniej 

w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robót przez Zamawiającego. Roboty dodatkowe 

nieobjęte zamówieniem podstawowym, tj. niniejszą umową, są zlecane i podlegają 

zapłacie w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.  

10) dokonania niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej pozwolenia  

na budowę i dokumentacji projektowej z właściwymi organami i poniesie ewentualnych 

kosztów z tym związanych; 

11) zlecania i poniesienia kosztów nadzoru technicznego, w szczególności ze strony 

dysponentów, gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia; 

12) poinformowania Zamawiającego, jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie 

z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/ 

dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki. 

Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie 

udzielonej przez niego gwarancji i rękojmi. 

13) ponoszenia kosztów rozruchu w trakcie, którego sprawdzane są wszystkie maszyny, 

urządzenia i instalacje w zakresie kompletności i czynności rozruchowych; 

14) ponoszenia kosztów szkoleń z obsługi urządzeń i systemów przyszłych użytkowników 

przeprowadzonych przez Wykonawcę i dostawcę urządzeń wraz z kosztami 

uruchomienia, testowaniem urządzeń i systemów oraz kosztami dojazdów i pobytów; 

15) gromadzenia i tymczasowego składowania gruzu, i odpadów powstałych podczas robót 

wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiającym 

zagospodarowania terenu budowy; 

16)  Złom uzyskany w trakcie wykonywania robót na obiekcie stanowi własność Gminy 

Rudziniec. W terminie 4 dni roboczych po każdorazowej dostawie złomu do składnicy 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty ważenia, potwierdzające oddaną 

ilość złomu. W oparciu o w/w dokumenty Gmina Rudziniec obciąży składnicę 

należnością (fakturą) za dostarczony przez Wykonawcę złom, 

17) wywozu gruzu i odpadów na składowisko komunalne na własny koszt. Zamawiającemu 

przysługuje prawo wezwania Zamawiającego do przedłożenia dowodu poniesionych opłat 

składowiskowych. W przypadku innego ich zagospodarowania Wykonawca przedłoży 

dokument świadczący o legalnym sposobie zagospodarowania (wywozu) gruzu 

i odpadów; 

18) przeprowadzenia w obecności Inżyniera Kontraktu wymaganych przepisami 

i normami: prób, badań, pomiarów oraz sporządzenia odpowiednich protokołów; 

19) po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego do występowania w jego imieniu 

wykonawca będzie występował we wszystkich sprawach urzędowych i formalnych 

związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

20) chronienia znaków geodezyjnych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli 

triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

W związku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Inżyniera 

Kontraktu i Zamawiającego oraz dokonania niezbędnych działań w celu przywrócenia 

znaków geodezyjnych na swój koszt; 
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21) ponoszenia kosztów wszelkich przekładek i zabezpieczenia w przypadku wystąpienia 

kolizji z obcym uzbrojeniem – koszty przygotowania dokumentów odbiorowych zgodnie 

z wymogami użytkowników i gestorów;  

22) wykonania obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne 

w Starostwie Powiatowym w Gliwicach; 

23) ponoszenia kosztów analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid, 

wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych 

badań wraz z interpretacją wyników. 

6. Wykonawca, po zakończeniu robót objętych niniejszą umową, winien uporządkować teren 

budowy natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia 

robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej nie 

pogorszonego. 

§ 4 

Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia 

1. Wykonawca zaangażuje odpowiednią liczbę osób na warunkach określonych w Umowie w 

całym okresie jej obowiązywania. 

2. Wykonawca zapewni osobom zaangażowanym do wykonania robót budowlanych 

oznakowania ubioru roboczego (w widocznym miejscu) identyfikującego wykonawcę lub 

podwykonawcę. 

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy pomocy osób bezpośrednio 

związanych z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z 

przedmiaru robót) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę dotyczy podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wymóg zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 

wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między 

innymi osób: kierujących robotami budowlanymi, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, 

obsługi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących 

członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub 

partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiających 

bądź Wykonawcy. 

4. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego 

Podwykonawcy odnośnie do spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3.  

5. W celu weryfikacji zatrudniania na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może 

zażądać od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy następujące 

dokumenty: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 

4) innych dokumentów (np. kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczenia). 

6. Dokumenty określone w ust. 5 winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika oraz datę złożenia oświadczenia.  
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7. Wymagane przez Zamawiającego w ust. 5 dokumenty Wykonawca jest zobowiązany złożyć 

w terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest także do:  

1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogów dotyczących zatrudnienia; 

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robót; 

3) zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kontroli. 

9. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z nieuzasadnionego braku personelu 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (nieudokumentowanego) będzie 

traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

przedłużenia terminu zakończenia robót. 

 

§ 5 

Kierowanie budową 

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. posiadającą/ego 

uprawnienia nr…………….. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń jako 

Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy w granicach określonych np. 22 ustawy Prawa Budowlanego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie obowiązywania Umowy osobę 

pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe, co najmniej równe 

kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę, jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana Kierownika 

budowy deklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie 

w formie pisemnej Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu wskazując przyczynę zmiany oraz 

osobę zastępującą i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom, 

uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej Umowy oraz 

dopełnienia obowiązków wynikających z Prawa budowlanego. 

4. Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu i akceptacji 

Zamawiającego przed zawarciem aneksu do Umowy, w którym następuje potwierdzenie 

dokonanej zmiany.  

5. Oprócz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym 

okresie obowiązywania Umowy osoby pełniące funkcję kierownika robót dla poszczególnych 

robót branżowych, Osoby te powinny posiadać kwalifikacje zawodowe co najmniej równe 

kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

6. Wykonawca ustanawia: 

1) Pana/Panią ……………………………......……………nr….. posiadającą/ego uprawnienia 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 

elektroenergetycznych bez ograniczeń jako kierownika robót branżowych; 

2) Pana/Panią ………………………………………nr……. posiadającą/ego w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń jako kierownika robót branżowych.  

3) Pana/Panią ……………………………………......……nr….. posiadającą/ego uprawnienia 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

bez ograniczeń jako kierownika robót branżowych; 
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7. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana kierownika/ów robót 

(dla poszczególnych robót branżowych) deklarowanego/ych przez Wykonawcę w ofercie, 

Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu 

wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej 

równe kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

8. Zmiana kierownika/ów robót (dla poszczególnych robót branżowych) wymaga zatwierdzenia 

przez Inżyniera Kontraktu i akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej i nie wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy. 

9. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 

Wykonawcy z żądaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierowników robót branżowych 

w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowiązków w sposób nienależyty 

i niezgodnie z przepisami prawa. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę 

na zastępstwo w trybie przewidzianym w Umowie. 

10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy i kierownicy robót 

branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie robót. 

11. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku wskazanego personelu nadzorującego 

Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. 

§ 6 

Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 

koszt wszelkich zabezpieczeń i zapewnienie urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Inżynierowi Kontraktu Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego 

i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie 

później niż 5 dni przed datą rozpoczęcia robót. 

§ 7 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć i przekazać Zamawiającemu nie później niż do dnia 

przekazania terenu budowy uzgodnioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego aktualną 

umowę lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialności 

cywilnej związanej z realizacją przedmiotowej Umowy, oraz zobowiązuje się do terminowego 

opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia 

nie niższą niż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z ofertą Wykonawcy, określoną w § 16 ust. 1 powstałych w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy. Maksymalna kwota 

franszyzy redukcyjnej – nie wyższa niż 10 000,00 zł; 

b) odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 

w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich, a także szkody 

spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych, ruchem pojazdów i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na sumę 
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gwarancyjną nie niższą niż 2.000.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest wznawiać 

(przedłużać) ubezpieczenie w okresie i na warunkach zgodnych z Umową przy 

zachowaniu jego ciągłości w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Ubezpieczenia wymienione w ust. 1 będą w mocy co najmniej od daty przekazania terenu 

robót aż do dnia odbioru końcowego robót potwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia wymienione w ust. 1 lit. a) – b), nie później niż do dnia przekazania terenu 

robót w formie oryginału/ów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać 

się z przekazaniem terenu robót do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania 

biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

4. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 3 muszą zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich. 

5. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 i 3 w tym składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

6. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1-5, przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności umowy 

i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 

ubezpieczenia. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma 

prawo wstrzymać realizację przedmiotu zamówienia do czasu ich przedłożenia, co nie 

powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, pracowników i osób trzecich 

pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku z  prowadzonymi robotami budowlanymi lub powstałych przy 

wykonywaniu czynności objętych Umową oraz w okresie rękojmi i gwarancji, spowodowanych 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w Umowie lub innych 

czynności pozostających w związku z wykonywaną Umową, lub za uszkodzenia pojazdów 

i mienia lub szkody na osobach lub w ich mieniu, spowodowane powstałymi wadami 

wykonanych robót, w tym spowodowanych ruchem pojazdów mechanicznych. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie 

wykonywania robót uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi za uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na osobach lub mieniu 

osób spowodowane powstałymi wadami wykonanych robót lub w następstwie swoich 

działań. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób 

trzecich, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych przy 

wykonywaniu czynności objętych Umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego 

wykonania obowiązków określonych w Umowie lub innych czynności pozostających 

w związku z wykonywaną umową przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia przez osoby 

trzecie z powyższymi roszczeniami w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający przekaże 

pisma obejmujące roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego 

i przejmującego od Zamawiających odpowiedzialność prawną i finansową za roszczenia. 

11. Wykonawca zobowiązany jest, aby każdy zgłoszony i zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca dalszy Podwykonawca robót budowlanych dla swojego realizowanego 

zakresu posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej. 
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§ 8 

Materiały 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w odrębnych przepisach, a w 

szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz odpowiadać polskim 

normom, dokumentacji technicznej, a także posiadać stosowny atesty.  

3. Materiały, o których mowa w ust. 2 nie mogą zostać wbudowane bez uprzedniej pisemnej 

zgody Inżyniera Kontraktu. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczyć 

Inżynierowi Kontraktu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne 

lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków art. 10 Prawa budowlanego na 

proponowane do zastosowania materiały pod rygorem odmowy przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego zgody na rozpoczęcie robót z wykorzystaniem tych materiałów. 

5. Wykonawca zapewnieni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

6. Wykonawca jako wytwarzający odpady jest zobligowany do przestrzegania przepisów 

prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – powołane przepisy 

prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu 

prawnego w tym zakresie. 

7. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania 

testów i zbadania jakości, wagi, lub ilości materiałów dostarczonych przed ich użyciem. Testy 

mogą być przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie 

instytucje i urzędy. Wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty 

przeprowadzenia testów ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadającej 

wymagane uprawnienia kadry inżynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada 

odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia. 

9. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą 

odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez 

Zamawiającego ani przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności 

od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru końcowego dokonać zmian tych świadczeń, 

usunąć je lub wykonać na nowo. 

§ 9 

Wykopaliska archeologiczne 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające 

znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu 

Państwa.  

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 

czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu oraz właściwy organ państwowy o 

znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego 

zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4. Jeżeli wystąpienie wykopalisk archeologicznych o których mowa w ust. 1 ma wpływ na 

termin zakończenia robót, wówczas Wykonawcy przysługuje prawo do wydłużenia terminu 
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zakończenia realizacji o czas jaki jest konieczny do wykonania wszelkich prac związanych 

z wykopaliskami archeologicznymi. 

§ 10 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Wykonawca sporządzi i przekaże zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy harmonogram rzeczowo – finansowy dalej harmonogram obejmujący cały 

zakres przedmiotowego zamówienia: 

a) przekazanie harmonogramu nastąpi w formie elektronicznej pod adres mailowy 

….......................................................... 

b) Zamawiający zaakceptuje bądź wniesie do harmonogramu uwagi wynikające 

z technicznych, ekonomicznych bądź organizacyjnych uwarunkowań w terminie 4 dni 

roboczych od dnia jego otrzymania  

c) w przypadku wniesienia uwag wykonawca uwzględni je i prześle skorygowany 

harmonogram do akceptacji zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych lub zwoła 

spotkanie stron w celu uzgodnienia harmonogramu w terminie 2 dni roboczych  

d) harmonogram będzie zawierał w szczególności: kolejność w jakiej wykonawca będzie 

prowadził roboty budowlane z podziałem na miesiące, zakres rzeczowy i finansowy, daty 

zakończenia poszczególnych etapów, datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

(uwzględniające czynności odbiorowe i czas niezbędny do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie). 

e) harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron  

f) harmonogram obowiązuje strony po jego zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego i może być zmieniony wyłącznie za pisemną zgodą zamawiającego  

g) Strony ustalają, iż aktualizacja Harmonogramu w zakresie terminów pośrednich nie 

stanowi zmiany Umowy. W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany Harmonogramu 

w stosunku do terminów pośrednich, będzie podlegał aktualizacji nie częściej niż raz 

w miesiącu w terminie do 5-go każdego miesiąca. Aktualizacja zawierać będzie 

planowane do wykonania prace w danym miesiącu oraz – na wezwanie Zamawiającego 

– sprawozdanie z wykonania w miesiącu poprzednim. Zmiany Harmonogramu w zakresie 

terminów pośrednich Strony dokonują poprzez podpisanie uzgodnionej jego treści. Jeżeli 

wprowadzone zmiany prowadzą do wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych 

stanowiących zakres umowy wówczas ewentualne wprowadzenie takiej zmiany wymaga 

aneksu do umowy. 

h) Zaktualizowany i zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego harmonogram 

zastępuje dotychczasowy i jest wiążący dla Stron. 

i) Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót budowlanych (Wykonawca z przyczyn 

leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie lub zajdą 

inne istotne odstępstwa od Harmonogramu), Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Inżynierowi 

Kontraktu i Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. 

j) Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót 

budowlanych. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

k) Jeżeli przyczyna zagrożenia dotrzymania terminu zakończenia robót lub określonego 

terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca 

nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie terminu 

zakończenia robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 
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§ 11 

 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, 

2) zapewnienie na swój koszt inżyniera kontraktu, 

3) dokonywanie odbiorów robót (częściowych, końcowego) po sprawdzeniu ich należytego 

wykonania, 

4) monitorowanie postępu robót, uzgadnianie i zatwierdzanie na wniosek wykonawcy wszelkich 

zmian, 

5) uczestnictwo w radach budowy, 

6) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace z zastrzeżeniem terminów 

płatności wynikających z zewnętrznych źródeł finansowania. 

 

§ 12 

Inżynier kontraktu  

1. Zamawiający ustanowi na swój koszt Inżyniera kontraktu i powiadomi o tym Wykonawcę 

w terminie podpisania umowy lub do 3 dni od daty jego powołania. 

2. Inżynier kontraktu reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inżyniera kontraktu i zobowiązuje się do 

niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy i dopełnienia obowiązków 

wynikających z Prawa budowlanego. 

4. Inżynier kontraktu działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w Umowie i przepisach 

odrębnych, a w szczególności: 

1) sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, 

pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, europejskimi i polskimi, normami 

oraz niniejszą Umową wraz z jej załącznikami. 

2) sprawdza jakość wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia; 

3) sprawdza i odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu; 

4) uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  

i gotowych elementów; 

5) potwierdza faktycznie wykonane robót i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek 

przez Wykonawcę; 

6) dopuszcza na piśmie do zastosowania materiały budowlane; 

7) w uzgodnieniu z Zamawiającymi uzgadnia i zatwierdza harmonogram rzeczowo – 

finansowy  

8) pisemnie uzgadnia rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym w porozumieniu 

z Zamawiającym; 

9) sprawdza, czy Wykonawca zawarł z podwykonawcami biorącymi udział w robotach 

budowlanych, umowy, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego i informuje 

o tym Zamawiającego; 

10) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczące zmiany terminu wykonania robót wymagające 

sporządzenia aneksu do umowy; 

11)  dokonuje odbiorów częściowych i potwierdza stan zaawansowania robót umożliwiający 

wystawienie przez wykonawcę faktur częściowych zgodnie z płatnościami wynikającymi 

z zewnętrznych źródeł finansowania; 

12)  Uczestniczy w dokonaniu końcowego odbioru robót. 
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5. Zamawiający upoważnia Inżyniera Kontraktu do akceptacji w jego imieniu odstąpień od 

dokumentacji projektowej, jeżeli odstąpienie to nie powoduje konieczności zmian: 

1) wysokości wynagrodzenia; 

2) rodzaju asortymentu określonego w przedmiarze robót. 

6. Inżynier kontraktu może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót 

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na terenie budowy, niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 

przy czym każda zwłoka wynikła z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 

Wykonawcę; 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 

robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku 

z wystąpieniem tych okoliczności, Inżynier kontraktu i przedstawiciel Wykonawcy 

uzgodnią nowe terminy wykonania robót a uzgodnienie to znajdzie odzwierciedlenie 

w harmonogramie; 

c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na 

budowę. 

7. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inżynier kontraktu na polecenie 

Zamawiającego może nakazać Wykonawcy wstrzymanie, zawieszenie robót lub ich dowolnej 

części na okres, który uzna za konieczny, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

a wynikających z okoliczności nadzwyczajnych leżących po stronie Zamawiającego. 

W przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót lub ich dowolnej części o łączny okres 

powyżej trzech (3) miesięcy Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zwrot 

uzasadnionych, racjonalnych i udokumentowanych kosztów przestoju, zabezpieczenia robót 

i terenu budowy podlegających weryfikacji przez Inżyniera kontraktu i akceptacji 

Zamawiającego. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do wystąpienia 

o przedłużenie terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót. 

9. W przypadku gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inżyniera kontraktu, wiążące jest ustalenie Zamawiającego. Inżynier kontraktu nie ma prawa 

zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy. 

10. Wszelkie polecenia inżyniera kontraktu będą miały formę pisemną zastrzeżoną pod rygorem 

nieważności. W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli inżynier kontraktu uzna za 

konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego 

polecenia. Inżynier kontraktu powinien w takiej sytuacji potwierdzić pisemnie swoją decyzję 

w ciągu 24h. 

§ 13 

Rady budowy  

1. Inżynier kontraktu jest uprawniony do zwoływania rad budowy z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się następującą 

częstotliwość rad budowy: nie rzadziej niż (1) raz na dwa tygodnie. 

2. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości 

w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania danego etapu bądź całości 

Umowy. 
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3. Do udziału, radach budowy zobowiązani są: projektant sprawujący nadzór autorski w razie 

potrzeby, kierownik budowy, odpowiedni kierownicy robót, Inżynier Kontraktu oraz inni 

przedstawiciele stron.  

4. Inżynier kontraktu informuje o dodatkowej radzie budowy z odpowiednim wyprzedzeniem 

umożliwiającym uczestnictwo wymaganych przedstawicieli stron. 

5. Inżynier kontraktu prowadzi, rady budowy określone w ust. 1 i ust. 4 i zapewnia ich 

protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń otrzymują wszystkie osoby zaproszone na 

radę budowy. Protokół podpisują przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego 

uczestniczący w radzie budowy oraz Inżynier kontraktu. Do protokołu dołączana jest lista 

obecności wszystkich uczestników. Podpisanie protokołu oznacza akceptację jego treści. 

W przypadku nieobecności Inżyniera kontraktu jego obowiązki w zakresie prowadzenia rad 

budowy może przejąć osoba wyznaczona przez zamawiającego. 

§ 14 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie /przy udziale podwykonawcy/ 

podwykonawców w zakresie …….............................................................................………… 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni 

(licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi 

w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej 

treść i wyraża zgodę na jej zawarcie. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów 

o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest 

zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej 

umowy, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza do nich w formie pisemnej 

sprzeciw w przypadku: 

1) gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3 niniejszego paragrafu. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. Obowiązek, o którym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo na 

dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa podwykonawca lub dalszy 
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podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy. 

8. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw 

w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu 

podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. Fakturę obejmującą zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane, usługi lub dostawy podwykonawcze, Wykonawca może wystawić dopiero po 

terminie doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejże faktury 

lub rachunku, obejmujących roboty podwykonawcze. Jednocześnie Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do faktury jej kopię. 

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.  

10. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zapłata ta może nastąpić w terminach 

wynikających z zewnętrznych źródeł finansowania. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy 

o zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 

Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 

o podwykonawstwo. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty z zastrzeżeniem terminów płatności wynikających z zewnętrznych źródeł 

finansowania. 

13. Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty określonej w § 16 ust. 1 niniejszej umowy. 

14. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 

tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 

do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W przypadku wyższych cen jednostkowych za 
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wykonane roboty określonych umową o podwykonawstwo od cen jednostkowych 

określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający może uznać 

i wypłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez 

niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych 

nie wyższych niż określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

15. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości 

lub dotrzymania terminów umownych, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do 

Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. 

16. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 

z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy PZP w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca 

samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami 

potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz 

art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć 

stosowne oświadczenie o ile Zamawiający tego wymagał w SWZ. 

18. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, 

lub dalszego podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy 

powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 

§ 15 

Odbiór przedmiotu umowy  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac i robót:  

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiór częściowy; 

3) odbiór końcowy; 

4) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inżyniera Kontraktu. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inżynierowi kontraktu 

sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzez 

pisemne zawiadomienie o tej gotowości Inżyniera kontraktu. 

4. Inżynier kontraktu dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 

i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. 

5. W przypadku niezgłoszenia Inżynierowi kontraktu gotowości do odbioru robót zanikających 

lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca 

jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
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6. Jeżeli Inżynier kontraktu uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 

jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 

określonym w ust. 4. 

7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego, 

pisemnie, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie 

i zakończenie czynności odbiorowych. 

8. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, końcowego 

będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 

przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu. Brak potwierdzenia 

faktu zakończenia robót przez Inżyniera kontraktu stanowi o bezskuteczności zawiadomienia 

przez Wykonawcę o gotowości do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez Inżyniera 

Kontraktu faktu zakończenia robót budowlanych. 

9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego, końcowego w terminie 

do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

częściowego, końcowego. Termin, o którym mowa rozpoczyna bieg w dniu następnym po 

prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru 

częściowego i końcowego. 

10. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego, 

końcowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

11. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1 ust. 1 

niniejszej umowy. 

12. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą (w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej 

– format pdf nagrana na nośniku elektronicznym.), która w myśl przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi (jeśli będzie wymagana), a także inne dokumenty jakościowe, a w 

szczególności: 

1) kopię projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi 

na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi 

(podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy oraz Inżyniera kontraktu); 

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obsługi, eksploatacji; 

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wraz z ich spisem 

przyporządkowującym ww. dokumenty do określonych wyrobów budowlanych (w 

przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez kierownika budowy); 

4) protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów protokoły odbiorów technicznych, 

m.in.: protokół odbioru kominiarskiego, elektryczne, próby szczelności instalacji i sieci, 

protokół odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji, protokołów z UDT, badań 

jakości wody, badania oświetlenia, protokół ze sprawdzenia działania hydrantów 

w zakresie p.poż., instrukcji p.poż obiektu, protokół z instrukcji stanowiskowych                                   

i przeszkolenia załogi przez Wykonawcę lub dostawcę urządzeń - koszty związane z tymi 

czynnościami obciążają Wykonawcę; 

5) dokumentację geodezyjną w tym, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

(Zamawiający może dopuścić złożenie oświadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji 

geodezyjnej wraz z potwierdzeniem faktu złożenia jej do zarejestrowania w ośrodku 

geodezyjnym) – jeśli będzie wymagana; 

6) potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 

Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze 

przystąpienia do jego użytkowania. W przypadku braku kontroli przez Państwową 



Nr sprawy – UE.042.4.2023 
Załącznik nr 2 do SWZ 

17/36 

Inspekcję Sanitarną lub/i Państwową Straż Pożarną wykonawca dostarczy oświadczenie 

o braku sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organów. 

7) prawomocną Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie. 

13. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 12 winny być sporządzone w języku polskim lub 

posiadać odpowiednie tłumaczenia na język polski. 

14. Nieprzekazanie wskazanych dokumentów lub błędy w dokumentacji powykonawczej 

oznaczają, że Wykonawca nie zgłosił skutecznie Zamawiającemu gotowości do 

przeprowadzenia odbioru końcowego. 

15. Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek 

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne.  

16. Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek 

Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 

w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających 

z umowy, dotyczących usuwania wad.  

17. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane będą 

niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez Inżyniera Kontraktu.  

18. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części daje Zamawiającemu 

możliwość wstrzymania podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca 

usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

19. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 

W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły z winy 

Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych 

z tego tytułu kosztów.  

20. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający będzie uprawniony do:  

1) odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia; 

2) obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i nie 

uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy;  

3) odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają 

korzystanie z przedmiotu umowy. 

21. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

w trakcie odbioru wad. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu) 

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót. 

 

§ 16 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

na kwotę: 

……………………………………………………………………… zł netto 

……………………………………………………… zł podatek VAT (23%) 

……………………………………………………………………… zł brutto 
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2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje także wszystkie składniki oraz obciążenia, jak 

również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do należytej 

i terminowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami umowy, w szczególności 

uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, 

ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów urządzeń i instalacji, a także opłaty za 

tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, próby szczelności, opłaty za zajęcie 

pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i stała), itp. Ponadto 

wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty transportu na teren robót, załadunku, 

rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania, opłaty za usługi geodezyjne 

i geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, testy, badania i przeglądy oraz inne koszty 

wynikające z niniejszej umowy. 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek 

robót lub kosztów określonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia 

z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. 

4. Jeżeli jednak na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

a wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, jedynie sąd, a nie strony 

umowy, może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją 

projektową oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez 

uzyskania zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje Inżyniera Kontraktu w tym 

zakresie będą bezskuteczne. 

6. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 

w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy. 

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposób obliczenia 

kwoty, o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego 

elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie niewykonanej 

części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego 

i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego 

elementu; następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od 

ogólnej wartości przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby 

niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego 

elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu 

o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz 

sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w sporządzonej 

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 8 muszą być każdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności przez Zamawiającego i nie spowodują podwyższenia ceny 

wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 niniejszej umowy. 
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§ 17 

Zapłata wynagrodzenia 

1. Na kwotę wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy składa się kwota 

dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 

Strategicznych oraz udział własny Zamawiającego. Kwota dofinansowania na realizację 

inwestycji zostanie wypłacona w dwóch transzach, pierwsza w trakcie realizacji inwestycji 

a druga po jej zakończeniu. 

2. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:  

1). rozliczenia częściowe przedmiotu umowy do wysokości ……………. zł brutto (całkowita 

wartość wynagrodzenia pomniejszona o kwotę dofinansowania inwestycji z Rządowego 

Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych), realizowane po wykonaniu 

kolejnych części stanowiących podstawę odbioru częściowego przedmiotu umowy 

określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokołu odbioru 

częściowego przedmiotu umowy, za które płatność Zamawiający zrealizuje ze środków 

własnych. 

2) rozliczenie częściowe nie przekraczające 50% wartości promesy inwestycyjnej 

w wysokości ………………………zł brutto, realizowane po wykonaniu kolejnych części 

stanowiących podstawę odbioru częściowego przedmiotu umowy określonego 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokołu odbioru częściowego 

przedmiotu umowy, za które płatność Zamawiający zrealizuje ze środków Programu 

Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych; 

3) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy w wysokości …………………… zł brutto 

(całkowita wartość promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład Program 

Inwestycji Strategicznych pomniejszona o kwotę wypłaconą w pkt. 2), realizowane po 

zakończeniu inwestycji, na podstawie dokumentów określonych w pkt 4, za które 

płatność Zamawiający zrealizuje ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład 

Program Inwestycji Strategicznych; 

4) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowego protokołu 

odbioru i po przekazaniu karty gwarancyjnej, o której mowa w § 20 niniejszej umowy; 

5) płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 

bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ………………………….....................……,  

nr rachunku: ……………………………………………... w terminie: 30 dni od daty wpływu 

do siedziby Zamawiającego (Urząd Gminy w Rudzińcu), z zastrzeżeniem ust. 5. 

6) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego (tj. ………………… zł brutto) na czas poprzedzający 

wypłatę/wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w postanowieniach Wstępnej 

Promesy/Promesy oraz Umowy; 

7) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy; 

8) Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, liczony będzie od daty dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj.  

a) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT; 

b) zatwierdzonego przez strony protokołu odbioru częściowego lub końcowego 

przedmiotu umowy; 

c) karty gwarancyjnej przedmiotu umowy (dotyczy odbioru końcowego). 
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania metody podzielonej płatności, 

dokonując przelewu na rachunek bieżący Wykonawcy w wartości netto wynikającej z faktur oraz 

na rachunek VAT Wykonawcy w części obejmującej podatek VAT. 
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4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych z 

tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą, złożone 

w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Oświadczenie podwykonawcy winno być 

podpisane również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego 

oświadczeń woli.  

5.W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 5 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do 

czasu ich przedstawienia Zamawiającemu. Wstrzymanie wypłaty zawiesza naliczanie odsetek 

za opóźnienie w płatności. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału podwykonawców - warunkiem 

dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy o następującej treści: 

"Oświadczam, że przedmiot umowy, objęty fakturą nr ............................................................, 

został wykonany siłami własnymi bez udziału podwykonawców". 

7.Faktury należy wystawiać na: Gmina Rudziniec – Urząd Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26,  

44-160 Rudziniec, NIP 9691605554 

8.W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumencie 

księgowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin 

określony w niniejszej umowie. 

9.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 18 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia. 

2. Zmiana wynagrodzenia może być dokonana w związku ze wzrostem lub spadkiem cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Strony ustalają okres waloryzacyjny związany z możliwością zmiany wynagrodzenia na 

sześć (6) kolejnych miesięcy, przy czym za dzień rozpoczęcia pierwszego okresu 

waloryzacyjnego przyjmuje się datę zawarcia niniejszej umowy. 

4. Po upływie danego okresu waloryzacyjnego (6 miesięcy) każda ze Stron umowy ma prawo 

złożenia drugiej Stronie wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wpływu 

zmiany ceny materiałów lub kosztów realizacji przedmiotu umowy (dalej:,,wniosek’’), przy 

czym za dzień złożenia wniosku przez Stronę uznaje się odpowiednio dzień wpływu wniosku 

w formie pisemnej do Zamawiającego albo Wykonawcy. 

5. Wniosek nie może dotyczyć części wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy oraz 

wynagrodzenia, dla którego Wykonawca dostarczył do Zamawiającego fakturę 

z wymagalnym terminem płatności do dnia złożenia wniosku. 

6. Jako podstawę do określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony przyjmują wartości 

wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatów, na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach 

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy 

o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Wskaźnik”) 
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prezentującego poziom zmiany cen w kwartale, którego dotyczy Wskaźnik w stosunku do 

kwartału poprzedniego.  

7. Przy ustalaniu zmiany wartości wynagrodzenia należy brać pod uwagę wskaźnik 

opublikowany na dzień składania wniosku. 

8. W przypadku, gdy pomiędzy kwartałem, w którym przypadał odpowiednio dzień rozpoczęcia 

danego okresu waloryzacyjnego a kwartałem przypadającym bezpośrednio przed 

zgłoszeniem drugiej Stronie żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, opublikowano więcej 

niż jeden komunikat podstawę zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy stanowi suma 

wskaźników zawartych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

wydanych w tym okresie. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia większej ilości 

wniosków stosownie do czasu trwania umowy, z tym zastrzeżeniem, że dany okres 

waloryzacyjny może stanowić podstawę tylko jednego wniosku i postanowień ust. 9 i 10. 

9. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie waloryzacyjnym ceny materiałów lub 

kosztów realizacji przedmiotu umowy ulegną zmianie zgodnie z metodologią wskazaną 

w ust. 10 i 11 i jednocześnie Strona występująca z wnioskiem wykaże, że zmiana cen 

materiałów lub kosztów wpłynęła na koszt realizacji przedmiotu umowy. 

10. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko wówczas, gdy wskaźnik wyniesie odpowiednio 

ZW>1,03 (wzrost cen o więcej niż 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub 

ZW<0,97 (spadek cen o więcej niż 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym). 

Wskazane w zdaniu poprzednim wartości procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen 

sumuje się w przypadku zaistnienia przesłanki z ust. 9. 

11. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów lub cen materiałów 

zostanie przeprowadzone w następujący sposób: 

1) w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów WZ=WN+ (WN x ZW); 

2) w przypadku spadku cen materiałów lub kosztów WZ=WN - (WN x ZW);  

gdzie: 

WZ – kwota wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty zmiany cen materiałów lub 

kosztów; 

WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto, w którym uwzględnia się 

waloryzację z poprzedniego okresu waloryzacyjnego; 

ZW – procentowy wskaźnik, uwzględniający postanowienia ust. 10. 

12. Do wyliczonej zgodnie z ust. 11 kwoty wynagrodzenia netto należy doliczyć kwotę podatku 

VAT w stawce obowiązującej na dzień dokonywania zmiany umowy, otrzymując zmienioną 

kwotę wynagrodzenia brutto. 

13. Kolejna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie dopuszczalna, jeżeli w następnym okresie 

waloryzacyjnym, nastąpiła zmiana wskaźnika zgodnie z metodologią wskazaną w ust. 10. 

14. Maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z jego waloryzacją dokonaną na 

podstawie ust. 1, może wynieść odpowiednio +10%/-10% (dziesięć procent) pierwotnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy według stanu na dzień zawarcia 

umowy. W przypadku gdy poziom zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do 

podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia o wartość większą niż wskazana w zdaniu 

poprzednim, przyjmuje się, że zmiana wynosi maksymalną dopuszczalną wartość i po 

osiągnięciu wskazanej wartości przepisy niniejszego paragrafu nie będą miały zastosowania. 

15. W przypadku zaprzestania publikowania wskaźnika Strony umowy wspólnie ustalą inny 

najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, który będzie 

miał zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji. 

16. Każdorazowa zmiana wynagrodzenia umownego wymaga zawarcia aneksu do niniejszej 

umowy. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania 

zmian w budżecie Gminy Rudziniec albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie 

zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 
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17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 439 ust. 5 ustawy PZP. 

18. Postanowienia ust. 17 mają zastosowanie także przy realizacji usług przez dalszych 

Podwykonawców. 

19. Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy zmian, 

o których mowa w § 22 ust. 4 umowy. 

 

§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę ........................... zł równą 5 % 

wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczałtowej brutto), o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej 

umowy w formie ………………………………………………………………..…………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 

wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości …………. (słownie: ………………………….……) PLN stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

odbioru końcowego robót.  

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………………. 

(słownie: ………........................................................................…....) PLN, zostanie zwrócona 

nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.  

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 

ustawy PZP pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 

w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku 
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z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką 

w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

15. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu zobowiązany 

jest do przedłużenia terminu jego ważności lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na wydłużony termin. 

 

 

§ 20 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi wykonania przedmiotu 

umowy na okres …………..….. miesięcy  od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad 

ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

w zgłoszeniu wady przesłanym drogą elektroniczną. W przypadku nieprzystąpienia do 

usuwania wady w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 

albo nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do 

powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem 

należytego wykonania umowy. 

3. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie wątpliwości przy ocenie 

obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca 

w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. 

4. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów. 

5. Okres rękojmi za wady i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.  

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiającego 

przelewu roszczeń (wymagalnych i niewymagalnych) przysługujących mu na podstawie 

umowy podwykonawczej oraz przepisów prawa z tytułu udzielonej przez Podwykonawcę 

gwarancji oraz rękojmi związanych z realizacją umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte 

przez Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do Podwykonawcy nie 

naruszają jego praw w zakresie gwarancji i rękojmi w stosunku do Wykonawcy, w 

szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń bezpośrednio od samego Wykonawcy. 

7. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna jakości wykonania robót 

stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wypełniony dokument karty 

gwarancyjnej jakości wykonania robót w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

9. W okresie gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania okresowych 

przeglądów gwarancyjnych. 

10. Zamawiający może przeprowadzić ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem 

terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz określić termin na protokolarne 

stwierdzenie usunięcia wad. 

11. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z przedmiotową Umową 

zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których  producent/dostawca żąda 

odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed 

ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca w okresie udzielonej 

gwarancji odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty  

12. Wszelkie przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi są dokonywane przez Wykonawcę 

w ramach wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniejszego zamówienia. 

§ 21 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku odstąpienia od 

umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 

2) w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy – za niedotrzymanie terminu 

określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu, 

w którym termin powinien być dotrzymany; 

3) w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy – za spowodowanie przerwy 

w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, za każdy dzień przerwy; 

4) w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy - za zwłokę w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji, za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad; 

5) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku zwłoki w 

przedstawieniu Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu harmonogramu do zatwierdzenia 

w terminie określonym w § 10 , za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 

dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 

6) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku nieuwzględnienia 

w całości lub części uwag zgłoszonych przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego do 

harmonogramu w terminie określonym w § 10 c) , za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

następnego po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany;7 

7) w wysokości 0,1% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu braku zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 

8) w wysokości 0,05% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

za każdy dzień zwłoki w płatności liczony od dnia następnego po dniu, w którym termin 

powinien być dotrzymany; 

9) w wysokości 5.000,00 zł – w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany – za każdy stwierdzony przypadek; 
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10) w wysokości 5.000,00 zł – w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – za każdy stwierdzony 

przypadek; 

11) w wysokości 1.000,00 zł – za nieuwzględnienie zmian w umowie o podwykonawstwo 

(lub aneksach do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, 

pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejże umowie w wyznaczonym 

terminie, w tym w szczególności w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

12) w wysokości 1.000,00 zł – za nieuwzględnienie zmian w umowie o podwykonawstwo 

(lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego 

projekcie tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), której przedmiotem są roboty 

budowlane; 

13) w wysokości 10.000,00 zł – za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych 

podmiotu trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiającego, bez wymaganej jego 

zgody lub niezgodnie z postanowieniami umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 

14) w wysokości 5.000,00 zł – w przypadku nieprzekazania w terminie określonym w § 4 

ust. 7 dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, 

które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą prace związane 

z wykonywaniem zamówienia; 

15) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku niezatrudnienia 

przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, za każdą 

osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę; 

16) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku nieprzedłożenia 

umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia zgodnie z zasadami określonymi § 7 ust. 1 

i 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu przedłożenia Zamawiającemu 

prawidłowo sporządzonej/nych umów ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia; 

17) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku niedokonania 

przedłużenia ubezpieczenia lub przedłużenia go niezgodnie z określonymi zasadami i 

nowym obowiązującym terminem, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu 

przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej umowy ubezpieczenia/polisy 

ubezpieczenia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

przedmiotu umowy – za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych związanych z realizacją przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć 20% wartości brutto przedmiotu umowy. 

5. Przez wartość brutto przedmiotu umowy należy rozumieć wynagrodzenie brutto za przedmiot 

umowy określone w § 16 ust. 1 umowy w kwocie uwzględniającej należny podatek VAT. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar 

umownych nie pokrywała szkody. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z faktury za wykonany 

przedmiotu umowy po pisemnym zawiadomieniu wykonawcy o wysokości naliczonych kar.  

§ 22 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP, 

przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także 
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w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w okolicznościach wskazanych w niniejszym paragrafie.  

2. Zmiana terminów wykonania umowy w wyniku: 

1) przedłużającego się poza wynikający z obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji 

wydających oraz przedłużającego się terminu wydania niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp.; 

2) wydłużającego się okresu wydania warunków przebudowania infrastruktury przez 

dysponentów sieci;  

3) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, 

skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku działań osób 

trzecich, napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji związanych z 

realizacją dokumentacji;  

4) w przypadku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej lub innych procedur 

związanych z ochroną środowiska; 

5) przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu robót;  

6) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, 

gradu przez co najmniej 5 dni, nawałnice powodujące zalanie miejsca prowadzonych robót, 

wichury uniemożliwiające stosowanie sprzętu, długotrwałe upały trwające co najmniej 5 dni 

wymuszające dodatkowe przerwy w pracy pracowników zgodnie z przepisami bhp) 

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 

realizacji prac określonej: Umową, normami, instrukcjami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 

w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien 

zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu. 

Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu wpisem w dzienniku 

budowy; 

7) konieczność wstrzymania, zawieszenia realizacji robót, wskutek zmian dokumentacji 

projektowej mających wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, a okoliczności te 

nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

8) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub postęp 

technologiczny oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu Umowy; 

9) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy PZP; 

10)  zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych; 

11)  działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły 

wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu 

ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych 

powstałych na skutek działania siły wyższej; 

12)  wystąpienia zwłoki w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu Umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 
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13)  wystąpienia zwłoki w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli zwłoka przekroczy 

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, 

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy i nie są następstwem 

okoliczności,  za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

14) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

mających wpływ na Termin zakończenia przedmiotu Umowy, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

15) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany 

dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ  

na realizację przedmiotu umowy –   o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian; 

16) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, mających wpływ na termin zakończenia 

przedmiotu Umowy, w oparciu o § 9 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o okres 

trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub 

zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub 

dłuższym czasem wykonywania umowy. 

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2020 r. o pracowniczych planach kapitałowych – 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

4) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane, przez które 

rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało 

się zbędne. Minimalna wartość przedmiotu umowy nie może być jednak mniejsza niż 

90% przedmiotu zamówienia. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 mogą zostać wprowadzone zgonie z poniższymi 

zasadami: 

1) Do wniosku o zmianę wynagrodzenia, należy dołączyć listę pracowników 

zaangażowanych 

w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz 

osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. 

2) Lista, o której mowa w pkt 1 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 

zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac 

przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 

wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 

wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 

zamówienia wraz z podaniem danych, również na wniosek Zamawiającego, w terminie 

przez niego wskazanym we wniosku. 
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4) Zmiana wynagrodzenia będzie uznana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli  

w terminie 14 dni od dnia przedłożenia żądania takiej zmiany, nie przekaże on pisemnych 

zastrzeżeń dotyczących jej dokonania. 

5) Zamawiający może zgłosić w terminie określonym w pkt 4 pisemne zastrzeżenia 

do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy żądanie Wykonawcy 

będzie zawierało nierzetelne dane omyłki i błędy rachunkowe. Jeżeli żądanie będzie 

bezzasadne, zmiany nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6) Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów 

powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały 

wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien złożyć 

wniosek do Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności. 

7) W przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, 

zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury 

korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem 

zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu 

zwiększającego wynagrodzenie z zastrzeżeniem warunków płatności wynikających 

z zewnętrznych źródeł finansowania.  

8) W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu 

przedstawionego we wniosku o zmianę wynagrodzenia, aneks zwiększający 

wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 

wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. 

Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu 

podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania 

Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia. 

9) Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz zasady ich prowadzenia 

miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających 

wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od 

towarów i usług, z wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto. 

6. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian 

w budżecie Gminy Rudziniec albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty 

nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

7. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy 

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo rezygnacja 

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki 

udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni 

podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu 

z postępowania w oparciu o przesłanki wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest 

przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. 

8. Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. danych 

teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) – zmiana może nastąpić poprzez pisemne 

zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
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10. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, które 

nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

11. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest 

do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

12. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem ust. 8. 

§ 23 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w następujących przypadkach:  

1) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy; 

2) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót objętych umową bez uzasadnionych przyczyn 

w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, przejęcia terenu budowy lub nieprzystąpienia 

do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie; 

3) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania 

Zamawiającego na piśmie; 

4) niezrealizowaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1, a zwłoka 

w przekazaniu przedmiotu zamówienia jest dłuższa niż 30 dni; 

5) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umową 

po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu; 

6) powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności Wykonawcy 

z tytułu wynagrodzenia należnego z niniejszej umowy tytułem zabezpieczenia lub 

zaspokojenia wierzytelności osoby trzeciej w związku z wszczętym postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym, której wartość przekracza jednorazowo lub łącznie 

z kilku zdarzeń kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

7) nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającej polisy ubezpieczeniowej lub 

nieprzedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat, pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.  

2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia 

i wskazaniem terminu odstąpienia – w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego 

informacji o powyższych okolicznościach. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru 

– w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru 

robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 

następujące obowiązki:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 
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2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego; 

3) w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę; 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego 

stronie, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 

Wykonawcy terenu robót w terminie do 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli Kierownik 

budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem dokonania odbioru, 

Zamawiający sporządzi jednostronny protokół inwentaryzacji robót wykonanych 

prawidłowo. Zamawiający zapłaci tylko i wyłącznie za wykonane i odebrane prace, które 

nie są wadliwe, rozliczenie robót przerwanych nastąpi na podstawie cen jednostkowych 

określonych w kosztorysie inwestorskim. 

6) Zamawiający Oświadcza, że na realizację przedmiotowej inwestycji pod nazwą  

„Budowa Gminnego Centrum Usług Opiekuńczych w Rudzińcu” przysługiwać mu 

będzie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych w kwocie 7 990 000,00 PLN. Brak realizacji powyższego zadania przez 

Wykonawcę w terminie wskazanym w niniejszej umowie zagrożony jest utratą 

powyższego dofinansowania, co może skutkować dochodzeniem przez Zamawiającego 

od Wykonawcy roszczenia z tytułu utraconych korzyści majątkowych przez 

Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 24 

RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane 

dotyczą) oraz art. 14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od 

osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedzibą władz 

w Urzędzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod 

adresem: gmina@rudziniec.pl; 

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący 

sposób: 

- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl, 

- pisemnie na adres siedziby Administratora; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego wynikającym z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy PZP; 
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d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP, 

a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmioty 

świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych w 

których Państwa dane osobowe są przetwarzane; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, wyznaczony przede 

wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania 

archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

f) Administrator będzie przetwarzać kategorie Pani/Pana danych (osób innych niż 

wykonawca), niezbędnych do zawarcia umowy (wynikających ze wzoru umowy) 

i realizacji zamówienia. 

g) dane osobowe Pani/Pana (osób innych niż wykonawca) pochodzą od wykonawcy; 

h) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

j) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
(1); 

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (2); 

- na podstawie art. 18 RODO  prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO (3); 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

k) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

(1) Wyjaśnienie: W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są 

przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 

RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 

dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
(2) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
(3) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
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RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 

postępowania. 

2. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiotowe zamówienie będzie w pełnym zakresie 

przestrzegał przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 

poz. 1).  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia, 

o którym mowa w formularzu ofertowym.  

4. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób 

fizycznych przez Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).  

5. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych mających zastosowanie, które zobowiązany jest 

wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych.  

6. Wykonawca oświadcza, że w przypadku korzystania z podwykonawców, Podwykonawcy 

będą spełniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony 

danych osobowych wynikające z przepisów prawa i postanowień umowy oraz że zapisy w 

umowach z podwykonawcami zagwarantują standard przetwarzania danych osobowych nie 

niższy niż określony w niniejszej umowie. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Gminy Rudziniec w związku z realizacją niniejszej umowy. 

§ 25 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw 

lub obowiązków wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych 

praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub 

czynności wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub 

jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału 

w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową 

poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności 

dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

2. Określone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie 

postanowień dotyczących bezpośrednich płatności Zamawiającego na rzecz 

podwykonawców. 

3. Postanowienia Umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej 

z postanowień Umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza 

to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego 

postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko 

odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie 

niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, Prawo 

budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy. 
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5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową oraz 

przyjętych zabezpieczeń należytego wykonania umowy, umów ubezpieczenia, gwarancji 

oraz innych dokumentów wymienionych w Umowie będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego zgodnie z prawem polskim. 

6. Spory mogą być rozpatrywane jako: pozasądowe rozwiązywanie sporu lub postępowanie 

sądowe. Każda ze Stron zobowiązana jest do poddania ewentualnych sporów w relacjach 

Zamawiającego z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem 

lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Zawarcie ugody nie może 

prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 ustawy PZP. 

7. Postanowienia umowy wiążą Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypełnienia 

przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

……………………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY 

 

……………………………………………… 

WYKONAWCA 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

2. Oferta Wykonawcy. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony po podpisaniu umowy  

4. Oświadczenie podwykonawcy. 

5. Karta gwarancyjna jakości wykonania robót. 
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Załącznik nr 4 do umowy 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

Ja/my*, niżej podpisany(i) ………………………………………… działając jako 

właściciel/osoba(y) uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):* 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………................................………..

………………………………………………………………………………………………………………

……… 

będący podwykonawcą robót dla inwestycji pn.: Budowa przedszkola w Rudnie w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

oświadczam(y), że: 

− Wykonawca ww. inwestycji, tj. …………………………………………………………… nie 

posiada żadnych zobowiązań finansowych wynikających z faktury/faktur* nr 

……………………………………… z dnia ………………………………………………… do 

umowy nr ………………….………..…… z dnia ………………….……….. z względem 

mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego jw. 

− ogół należności został zapłacony w terminie umownym.  

W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty 

podwykonawcze wynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń 

wobec Zamawiającego – Gmina Rudziniec z tytułu wykonanych prac podwykonawczych. 

 

 

…………………………………………….. 
(miejscowość i data) 

 

…………………………………………….. 
(pieczątka i podpis podwykonawcy) 

 

 

 

 

…………………………………………….. 
(pieczątka i podpis podwykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do umowy 

KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………………….............................

................................................................................................………. 

udziela na okres …....... miesięcy gwarancji 

na wykonane roboty w ramach zamówienia: 

Budowa Gminnego Centrum Usług Opiekuńczych w Rudzińcu 

zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym – Gminą Rudziniec, nr …………………………………………….  

z dnia …………………………., zwana dalej Umową. 

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz 

zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy  

dla całego w/w zakresu rzeczowego.  

2. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w którym były przeprowadzone roboty budowlane 

objęte zakresem niniejszej gwarancji (określone w pkt. 1) będzie korzystał inny podmiot (zwany 

dalej Użytkownikiem) niż Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania 

ewentualnych wad. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia 

posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe 

użytkowanie obiektu. 

4. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający 

(lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie do 30 dni roboczych od 

jego ujawnienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem lub pisemnie – zgodnie z 

danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego pisma. Wykonawca zobowiązany 

jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt. 5 i pkt 6.  

5. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub 

powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – 

nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia.  

6. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczające eksploatacji 

obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego lub Użytkownika. 

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych niż 

w punkcie 5 i 6 terminu usunięcia wad. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym 

zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze środków „zabezpieczenia 

prawidłowego wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury 

obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, a 

Wykonawcą. 

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też 

po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. 
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10. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 

wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

11. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 

zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

12. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 

Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika, jeżeli składał zawiadomienie o usterce). 

13. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, 

instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego 

serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje 

o tym Zamawiającego. 

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa 

zastępczego). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kary umowne będą naliczane do 

ostatecznego prawidłowego usunięcia wad. 

15. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie 

gwarancji i rękojmi. 

16. Wszelkie przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi są dokonywane przez Wykonawcę  

w ramach otrzymanego wynagrodzenia. 

 

Udzielający gwarancji jakości 

upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

 

…………………………………………..……………… 

(podpis osoby upoważnionej) 

 


