



Rybnik, dnia 3 października 2023 r.

DZp.380.3.4.2023.DPr.39.4P

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Rozbudowę polegającą na szklanej zabudowie części patio Pawilonu XVIII – czwarta powtórka

WYJAŚNIENIE NR 1 Z DNIA 03.10.2023 r.

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Dzień dobry. 1. Proszę o urealnienie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, ponieważ ustalony termin do 15 grudnia 2023 r jest pod każdym względem niemożliwy do spełnienia. Realny termin na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Czy Zamawiający wyrazi na to zgodę?

Odpowiedź:

W związku z koniecznością rozliczenia dotacji z której finansowany jest przedmiot Zamówienia Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia. W związku powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyzsze informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Dyrektor Szpitala
Joachim Foltys
(podpis i pieczęć Dyrektora/osoby
upoważnionej)