



Tczew, dnia 1 lutego 2024 r.

znak sprawy: ZP.272.2.2024

**Wykonawcy,**

**którym udostępniono SWZ (5)**

**dotyczy:** postępowania pn. „**Zakup i dostawa samochodów: osobowego i minibusu dla Starostwa Powiatowego w Tczewie**”

W związku z wnioskiem skierowanym do Zamawiającego odnoszącym się do prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – zwanej dalej: „Ustawą”, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 3 Ustawy, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zadane pytanie (pisownia oryginalna) odnoszące się do części zamówienia nr 2, tj. samochodu typu minibus:

*„Witam, czy dopuszczacie Państwo możliwość wydłużenia terminu do ok. 3-4 mcy? Obecnie oczekiwanie na samochód zamówiony do produkcji z taką ilością opcji i mocą silnika wynosi właśnie ok. 4 miesiące. Nie posiadamy obecnie miejsc produkcyjnych z terminem realizacji 30 dni, a na składzie mamy samochód o innych parametrach.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający, uznając zasadność argumentów związanych z wydłużeniem terminu wykonania zamówienia (dostawy minibusu), postanowił przychylić się do wniosku Wykonawcy i wydłużyć termin dostawy auta, o którym mowa w 2 części zamówienia – **do 4 m-cy.**

Dokument zawierający stosowną zmianę w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia, stanowi osobny dokument pn. „*Modyfikacja treści SWZ (3)*” z dnia 01.02.2024 r.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż termin składania i otwarcia ofert (po zmianie z dnia 31.01.br.) upływa w dniu **07.02.2024 r.**

Naczelnik  
Wydziału Zamówień Publicznych  
*Beata Kozikowska*