

Przetarg nieograniczony dla zadania inwestycyjnego:  
„Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”

Augustów, dnia 18.07.2022 r.

ZP.271.20.2022

**-Wszyscy Wykonawcy-  
- Strona internetowa zamawiającego -**

### **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”** dla **części I** tj.: *Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2) oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3) o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz przebudowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną w Augustowie* **zostało unieważnione** na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dalej zwaną „ustawą Pzp”

#### **Uzasadnienie faktyczne i prawne:**

W dniu 15.07.2022 r. w siedzibie Zamawiającego nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu pn. **„Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”**. Zamawiający określił kwotę na realizację powyższego zadania w wysokości 30 725 106,57 zł brutto. Do godz. 10:00 na część I wpłynęła jedna oferta na kwotę 79 897 538,55 zł.

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp: *„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”*

**Mając na uwadze powyższe, unieważnienie postępowania dla części I jest zasadne i konieczne.**

**Z up. BURMISTRZA  
Zastępca Burmistrza  
Sławomir Sieczkowski**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)