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WZ-2Z-251-10/23

do Oferentow
bioracych udziat w postepowaniu

dotyczy: postgpowania pn. ,Prace ziemne i podbudowy w ramach Zadania 1 (ZIM)” - nr sprawy
WZ-2Z-251-10/23

Miejskie ~Przedsigbiorstwo Komunikacyjne - +odz Spotkka z o0.0. (NIP: 725-000-56-28,
REGON: 470040290, kapitat zakladowy w wysokosci: 673359 993,00 zi) - jako Zamawiajacy
W ww. postgpowaniu, udziela odpowiedzi na przestane ponizej pytanie:

PYTANIE 1

Witam, w zwigzku z checig uczestnictwa w przetargu dotyczacym postepowania WZ-ZZ-251-10/23 Prace ziemne
i podbudowy w ramach Zadania 1 (ZIM) prosimy o informacije do kiedy wymagany jest termin realizacji umowy.
Zgodnie z par.7 pkt.1 "Jako date zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg : do 7 dni od dnia
przekazania Podwykonawcy terenu budowy'. Chyba nastapita pomytka w terminie realizacji...? Bardzo prosze
o informacje w tym zakresie.

ODPOWIEDZ 1
W odpowiedzi na powyzsze, Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci projektu umowy (Zatacznik nr 2
do Zaproszenia do ztozenia oferty), §7 ust. 1 ust. 2:

BYLO:

Ust. 1 - Datg rozpoczecia przedmiotu umowy jest data przekazania Podwykonawcy terenu budowsy.

Ust. 2 — Jako date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja; 7 dni od dnia przekazania
Podwykonawcy terenu budowy.

ZMIENIA SIE NA:

Ust. 1 - Datg rozpoczecia przedmiotu umowy jest data przekazania Podwykonawcy terenu budowy, przy czym
Podwykonawca zobowiazany jest w ciagu 7 dni rozpoczag prace.

Ust. 2 - Date zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien 31 pazdziernika 2023 r.
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