

Zamawiający:
Gmina Orneta
Plac Wolności 26
11-130 Orneta

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Orniecie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 2023/BZP 00107866/01 z dnia 23.02.2023r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający: Gmina Orneta, 11-130 Orneta, Plac Wolności 26, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”) wyjaśnia:

Pytanie nr 13:

Proszę o zamieszczenie warunków technicznych przebudowy sieci wydanych przez gestora sieci tj: sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej dla poszczególnych ulic: Kwiatowej i Ogrodowej w Orniecie. Z załączonego PFU nie wynika jaki zakres przebudowy sieci jakie Zamawiający planuje, zapisy PFU są bardzo ogólne, niepozwalające na prawidłową wycenę robót, natomiast zarządca sieci będzie znał zakres robót niezbędnych do wykonania. Bez warunków technicznych budowy sieci nie jest możliwa prawidłowa wycena zakresu robót, a oferty przedłożone w postępowaniu przetargowym nie będą porównywalne, jeśli każdy z oferentów wyceni inny zakres. Uzyskanie warunków po wyłonieniu Wykonawcy może spowodować obarczenie oferty dużym błędem cenowym, a w rezultacie zadaniem niemożliwym do zrealizowania.

Odpowiedz do pytania nr 13:

Informacje dotyczące infrastruktury technicznej w pasie drogowym opisane są w PF-U (pkt. 2.1.4)

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający posiada koncepcję określającą zakres robót drogowych i sieciowych określonych w PFU? Jeżeli tak to zwracamy się z prośbą o udostępnienie.

Odpowiedz do pytania nr 14:

Koncepcje zostały zamieszczone w Wyjaśnieniach treści SWZ Nr 1 w dniu 08.03.2023 r.

Pytanie nr 15:

Czy istnieje możliwość przedłużenia etapu projektowego, z zachowaniem ogólnego terminu realizacji inwestycji? Termin 4 miesiące na wykonanie projektu naszym zdaniem jest nierealny. W ramach prac projektowych należy uzyskać decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym, a w przypadku braku MPZP decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskać uzgodnienia gestorów sieci, a w przypadku niektórych kolizji może nawet warunki na przebudowę urządzeń. Uzyskanie tych wszystkich dokumentów z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę czy też decyzji ZRiD nie jest możliwe w ciągu 4 miesiące.

Odpowiedz do pytania nr 15:

Istnieje możliwość przedłużenia etapu projektowego, z zachowaniem ogólnego terminu realizacji inwestycji.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, są obowiązujące i wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zatwierdzam:
Orneta, dnia 08.03.2023r.

Ireneusz Popiel
Burmistrz Ornety
(podpis nieczytelny)