
 

 

 

  

 

Warszawa, dnia 11 lipca 2022 r.  
Znak sprawy: DZP.261.RB.2-27.2022 

 
Strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  

pod nazwą: wykonanie wymiany rozdzielnic głównych wraz z wymianą wewnętrznych linii zasilających w Domu Studenckim 

Babilon w Warszawie przy ul. Kopińskiej 12/16, numer referencyjny: ZP.RB.PM.2.2022. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 3 

Zamawiający – Politechnika Warszawska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia treść 
zapytań postawionych przez Wykonawców w dniu 23 czerwca 2022 r. oraz 01, 05 i 07 lipca 2022 r. wraz  
z udzielonymi, w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, wyjaśnieniami: 

Pytanie 2.1. 

1. Proszę o uzupełnienie poszczególnych poz. kosztorysu o konkretne rodzaje materiałów (typy kabli, rozdzielnic, 
itp)? 

Odpowiedź: 

Typy kabli, rozdzielnic, itp. podane są w zestawieniu materiałów. 

Pytanie 2.2. 

2. W opisie technicznym projektu zawarty jest zapis o zastosowaniu agregatu prądotwórczego dla potrzymania 
ciągłości zasilania zaś przedmiary nie uwzględnia zastosowania agregatu, proszę o wyjaśnienia. 

Odpowiedź: 

Zastosowanie agregatu pozostaje w decyzji Politechniki Warszawskiej (PW). Od wykonania projektu i ustaleń z PW 
(oraz wizji lokalnej) minęło pond 3 lata w związku, z czym zaleca się Wykonawcy ponownie ustalić listę urządzeń  
i linii WLZ w trakcie realizacji zadania, które wymagają zasilania rezerwowego na czas prowadzonych prac.  

W ciągu ostatnich 3 lat w budynku mogły zostać wprowadzone zmiany, które należy uwzględnić. Dobór agregatu 
pozostaje po stronie Wykonawcy, po weryfikacji odbiorów z PW. Koszty wynajmu wybranego agregatu  
przez Wykonawcę należy przedstawić PW do wcześniejszej akceptacji. 

Jeżeli PW zdecyduje się na wyłączenia części budynku z użytkowania na czas prowadzonych prac może zaistnieć 
sytuacja, że  agregat nie będzie wymagany. Pozostaje jednak zawsze konieczność zasilania rezerwowego urządzeń 
pożarowych, które nie posiadają podtrzymania 72h np. centralna bateria zasilająca oświetlenie awaryjne  
po zaniku napięcie zacznie z automatu zużywać zgromadzoną energię. Czas pracy takiej baterii waha się 1h-3h. 
Czas wykonania prac musi być zdecydowanie krótszy lub prace podzielić na etapy pozwalając urządzeniom  
na ponowne naładowanie. 
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Pytanie 2.3. 

3. Proszę o wskazanie w projekcie tras wlz zasilających kuchnie i wskazanie gdzie mają być podłączone. 

Odpowiedź: 

Na schematach ideowych zostały wskazane miejsca, z których należy zasilić piony kuchenne. W zakresie projektu 
było wykonanie pól odpływowych zasilania pionów kuchennych zgodnie z zamiarem wykonania instalacji  
do nowych urządzeń. Obliczenia wykonano w celu sprawdzenia i doboru urządzeń do rozdzielni.  

Pytanie 2.4. 

4. Proszę o wskazanie tras prowadzenia przewodów do przycisków PWP i GW. 

Odpowiedź: 

Politechnika Warszawska nie posiada dokumentacji na podstawie, której zostały wykonane trasy do przycisków 
PWP. W zakresie Wykonawcy jest wprowadzenie przewodów po istniejącej trasie. Kierownik budowy może 
również przedstawić rozwiązania alternatywne np.: optymalizujące koszty. Zmiany wprowadzić w dokumentacji 
powykonawczej. 

Przyciski PWP wraz z sygnalizacją muszą posiadać stosowne aprobaty co do przycisków jak i sygnalizacji optycznej.  

Pytanie 2.5. 

5. Przedmiar robót nie przewiduje układania rur osłonowych dla kabli co sugeruje opis w projekcie, proszę  
o wyjaśnienia? 

Odpowiedź: 

Trasy zasilania poszczególnych rozdzielni nie są znane nikomu. Na etapie wykonywania projektu nie otrzymano 
dokumentacji ani inwentaryzacji przedstawiającej przebiegi tras. Jedynym sposobem jest wykonanie prac 
odkrywkowych w celu ich ustalenia. Wykonawca może też użyć urządzeń do detekcji przebiegu tras w celu 
oszacowania ich przebiegu.  

Wszystkie długości należy pomierzyć z natury i porównać z obliczeniami. W obliczeniach podano wartości 
zawyżone dla bezpieczeństwa związanymi ze spadkiem napięcia. Trasy na planie są podane jako przykładowe. 
Kierownik budowy w związku z optymalizacją kosztów może zaproponować rozwiązania alternatywne 
optymalizujące koszty. Zmiany wprowadzić w dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę.  
W przypadku prowadzenia przewodów w budynku należy stosować kable uniepalnione. Nie dotyczy to kabli 
prowadzonych w ziemi i krótkich odcinków wprowadzanych bezpośrednio do rozdzielni.  

Wykonanie osłon rurowych jest wymagane w celu ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi  
w przypadku gdy rzeczywisty przebieg będzie np.: pod drogą. 

Pytanie 4.1. 

1. Długość linii kablowych zasilających rozdzielnice RGA151, RGB152, RGC153 w opisie technicznym pkt. 1.1.5.7. 
,,OBLICZENIA WLZ" jest inna niż w schemacie rozdzielni RG (R150) rys. E-01, proszę o wskazanie  
dł. prawidłowej? 

Odpowiedź: 

Pomiar długości kabli należy wykonać w oparciu o pomiar z natury w trakcie realizacji zadania . Nikt nie zna trasy 
przebiegu kabli i brak jest jakiejkolwiek dokumentacji archiwalnej. W obliczeniach przyjęto wartości znacznie 
zawyżone w celu sprawdzenia spadku napięcia.  

Pytanie 4.2. 

2. Proszę o informację czy pokazana na rys. E-01 linia kablowa zasilająca rozdzielnice TW podlega również 
wymianie? 
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Odpowiedź: 

WLZ jest objęty odrębnym opracowaniem. Kabel nie jest uwzględniony w zakresie tego opracowania. 
Opracowanie uwzględnia jedynie pole odpływowe w celu zasilania tablicy TW. 

Pytanie 6.1. 

8. Brak w przedmiarach cięcia i naprawy asfaltu oraz kopania rowów kablowych. 

Odpowiedź: 

Ponieważ nie ma dokumentacji archiwalnej ani projektowej nie jest możliwe oszacowanie przebiegu tras.  
W zależności rzeczywistego przebiegu istniejących trasy starych linii WLZ, w której śladzie mają być ułożone 
projektowane kable do poszczególnych rozdzielni, należy ustalić miejsca cięcia i naprawy powierzchni 
utwardzonych oraz kopania rowów kablowych. Jeżeli te trasy będą przebiegać pod powierzchniami utwardzonymi 
i drogami należy stosować rury ochronne w celu zabezpieczenia kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
Tę kwestię należy ustalić z PW. Kierownik budowy może zaproponować rozwiązania optymalizacji kosztów  
w porozumieniu z PW. Kosztorysant założył, że nie uwzględni tych pozycji z powodu braku możliwości ich 
policzenia. Koszty te powinny być rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych prac. Konieczna jest wizyta  
na budowie w celu weryfikacji stanu istniejącego. Projekt dotyczył wymiany rozdzielni, a konieczność wymiany 
WLZ jest podyktowana brakiem możliwości przeniesienia mocy na starych liniach zasilających obecne istniejące 
rozdzielnie. 

Pytanie 7.1. 

Proszę o sprecyzowanie które długości WLZ są prawidłowe, ponieważ: na schemacie (Rys. E-01) wynoszą one 
1.RG-RGA - 59m 2.RG-RGB - 94m 3.RG-RGC - 57m zaś na rzucie sytuacyjnym (Rys. E-15 w proj. budowlanym): 
1.RG-RGA - 94m 2.RG-RGB - 59m 3.RG-RGC - 57m ponadto w opisie do projektu w punkcie 1.1.5.7. OBLICZENIA 
WLZ w tabeli, w kolumnie długość występują poniższe wartości 1.RG-RGA -230m 2.RG-RGB - 60m 3.RG-RGC - 
120m w związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie które długości są prawidłowe . i ewentualne 
skorygowanie w/w długości w przedmiarach. 

Odpowiedź: 

Z zapytania Wykonawcy wynika, że są zamienione długości między rozdzielniami A i B. W obliczeniach  
są przedstawione specjalnie zawyżone wartości. Zamawiający zwraca uwagę, że kable są układane równolegle  
do każdej z rozdzielni, długości liniowe są podwójne. Chodzi tu o spadki napięć.  Ponieważ nie są znane nam trasy, 
po których przebiegają obecnie WLZ, nie jesteśmy w stanie określić ich długości. 
PW nie posiada żadnej dokumentacji projektowej ani powykonawczej mogącej stwierdzić faktyczny ich przebieg. 
Wykonawca winien wycenić rzeczywistą ilość ułożonego kabla po odkopaniu kabli istniejących wykonaniu 
pomiarów z natury. Ułożeniu rur osłonowych gdyby kable przebiegały pod drogami. Istnieje pełna świadomość, 
że jest to możliwe jedynie po wykonaniu odkrywki. Zaleca się wizytę na budowie i ocenienie możliwości 
optymalizacji kosztów. Dopuszczalne jest wykorzystanie urządzeń pomiarowych pozwalających określić przebieg 
tras. Zgodnie z założeniem kable do rozdzielni podlegają wymianie po istniejącym śladzie. 
Stanowisko Zamawiającego w zakresie wewnętrznych linii zasilających.   
Poniższa tabela przedstawia założenia do złożenia kosztorysów w zakresie wykonania wewnętrznych linii 
zasilających od RG do RGA, RGB, RGC 

Kable do wyceny  

 TYP KABLA DŁUGOŚĆ TRASY 

RG do RGA 2x(4xYKXS 1x240) 94mb 

RG do RGB 2x(4xYKXS 1x240) 59mb 

RG do RGA 2x(4xYKXS 1x240) 57mb 
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Faktyczną ilość okablowania należy wykonać w porozumieniu z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru  
i przedstawić rzeczywiste koszty przed ich wbudowaniem.  
Analogiczna sytuacja tyczy się rury osłonowych/studni. W zależności od faktycznego przebiegu tras WLZ  
pod wszystkimi drogami należy stosować rury osłonowe. Koszty rur i ewentualnie studni, przed ich wbudowaniem 
należy przedstawić Zamawiającym lub Inspektorowi Nadzoru i otrzymać akceptację przed ich ułożeniem. 

W przypadku stwierdzenia problemów technicznych mogących się pojawić na budowie w trakcie realizowania 
prac należy je skonsultować z  Zamawiającym w porozumieniu z Projektantem. 

Pytanie 8.1. 

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkiem E-01 „Schemat ideowy zasilania rozdzielnia RG R-150” 
a rysunkami E-06 „Widok rozdzielni RG R150” i E07 „ Widok rozdzielni RG-pożarowa” 
Widok elewacji rozdzielni RG wg rys E-06 nie zawiera wszystkich elementów schematu ideowego 
zamieszczonego na rys E-01 
Widok elewacji rozdzielni RG – POŻ wg rys E-07 zawiera dodatkowo dwie szafy z rozłącznikami listwowymi, 
które wg schematu ideowego wg rys E-01 nie przynależą do tej rozdzielnicy. 
Ponadto w szafie nr 1 licząc od lewej strony na rys E-06 zamieszczono widok 2 aparatów ISFT 630A podczas 
gdy wg schematu ideowego rys E-01 mają to być rozłączniki o prądzie znamionowym 1600A. 
Ponadto zwracamy uwagę, że na rysunku elewacji rozdzielni RG powinien być widoczny przedział 
przekładników prądowych służący do rozliczeniowego pomiaru zużycia energii elektrycznej zbudowany  
wg wymogów Stoen Operator. Wymiana przekładników prądowych powinna być możliwa w tym przedziale 
(bez demontaży szyn w pozostałej części rozdzielnicy). 
Aparatura łączeniowa przed i za tym przedziałem po rozłączeniu powinna mieć widoczną przerwę styków. 

Odpowiedź: 

1) System szaf przedstawiony na wizualizacjach jest wykonany przykładowo w oparciu o aparaturę 
referencyjną producenta Schneider Electic. Oczywiście Wykonawca może wykonać szafy w oparciu  
o rozwiązania innego producenta. Wtedy okaże się, że wygląd tych szaf może ulec zmianie. Warunkiem 
koniecznym do spełnienia jest zmieszczenie całego układu w pomieszczeniu rozdzielni.  

2) Rozłączniki nad układem pomiarowym i pod układem pomiarowym są innego producenta, ponieważ 
Producent (Schneider) nie posiadał w swojej ofercie, w tamtym okresie, takiego produktu.  
Tego typu aparaty z reguły posiadają wymiary 370/350/240 i taki gabaryt został wrysowany w tablicę.  
W tablicach zostały zastosowane rozłączniki o prądzie 1600A. 
Po demontażu wkładek lub zwor przerwy będą widoczne.  

3) Wizualizacje szaf były pokazane podczas uzgodnienia schematu ideowego układu pomiarowych 
(wizualizacje ani schematy poza układami pomiarowymi nie podlegają uzgodnieniu z Zakładem 
Energetycznym). Zgodnie z ustaleniami z („Innogy”) Stoen Operator przekładniki miały znaleźć się na 
szynach prądowych w szafie z układem pomiarowym. Ponieważ stosowanie w tamtym okresie 
transformatora o mocy 1000kVA  nie było rozwiązaniem typowym w („Innogy”) Stoen Operator nie było 
pewności czy będą dostępne takie przekładniki i w jakiej wersji. Na etapie projektowania w  uzgodnieniu 
z („Innogy”) Stoen Operator przekładniki miał dostarczyć („Innogy”) Stoen Operator. 

4) W odpowiedzi na brakujące elementy jedyną zmianą jaka nie została wprowadzona do wizualizacji  
to rozłączniki bezpiecznikowe obok listwy LZ („Innogy”) Stoen Operator. Jest jednak zapewniona rezerwa 
miejsca na ich umieszczenie. Wyłącznik instalacyjny jest do zamiany na rozłącznik bezpiecznikowy. 
Najważniejszy jest tu uzgodniony schemat i on bierze pierwszeństwo nad wszystkim potem kolejne 
schematy. Wizualizacje są przygotowane w celu przykładowego rozmieszczenia aparatów i umieszczenia 
szaf w pomieszczeniu rozdzielni. Układ szaf można dowolnie przestawiać w zależności od wybranego 
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producenta.  
5) Dwie szafy po lewej stronie obok tablicy RG. POŻ to część RG które traktowane są jako odpływy 

rezerwowe. Z jednej z nich miała być w przyszłości zasilona tablica TW. Pola te mają posłużyć urządzeń 
które mogą się pojawić w przyszłości. Poza nimi ma pozostać wolne miejsce na dostawienie kolejnych 
odpływów do urządzeń tablic. 

Uwaga: 
Wykonawca przygotowuje rysunki warsztatowe szaf  w oparciu o systemy wybranego producenta. Prefabrykator 
potwierdza, że wykonał rozdzielnie zgodnie z rozwiązaniami producenta aparatury. Wykonawca dostarcza 
dokumentację powykonawczą Inwestorowi w uzupełnieniu o rozwiązania szczegółowe.   

 

W związku z niewystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, nowy termin składania ofert 
pozostaje bez zmian tj. 14 lipca 2022 r. do godziny 12:00. 

 

 
 

                      /-/ 
mgr inż. Wojciech Starczyński 
         (podpis osoby uprawnionej 


