Zatacznik Nr 2
do zapytania ofertowego
RIDiGP. 271.2.48.2022.ZP

UMOWA - wzér
O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
RIDiIGP. 271.2.48.2022.ZP

zawarta w dniu ........ 2022 r. w Rogowie pomiedzy:

Gming Rogowo;

z siedziba Urzedu Gminy Rogowo

ul. Koscielna 8

88-420 Rogowo

NIP: 5621711384, REGON 092351216

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym, w imieniu, ktdrej dziatajg nastepujgce osoby:
Pan Tomasz Michalczak — Wéjt Gminy Rogowo,

przy kontrasygnacie — Pani Wioletty Nowakowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej Wykonawcg wspdlnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”
zwang dalej ,,Wykonawc3a”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy:
RIDIGP. 271.2.48.2022.ZP) strony postanawiaja:

§1
Niniejszg umowe zawarto bez stosowania przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm. ).

§2
1. Zamawiajagcy zamawia, a  Wykonawca przyjmuje petnienie funkgji inspektora nadzoru
branza — drogowa przy realizacji zadania pn: ,Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji NiedZzwiady —
Szkotki od km 0+000 do km 2+373” zgodnie z przedtozong ofertg z dnia .......... 2022r.

2. Termin zakoniczenia petnienia nadzoru inwestorskiego: 6 miesiecy od daty podpisania umowy
z Wykonawca robét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania odbioru  ostatecznego (pogwarancyjnego) przedmiotu
zamoéwienia.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ powierzong funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
zgodnie z wymaganiami ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pdzn. zm.) oraz czynnosci dodatkowe wymienione w niniejszej umowie.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze ma wymagane uprawnienia do petnienia nadzoru inwestorskiego
w powierzonym zakresie.

3. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem budowy, badz w toku jej
realizacji, wad Ilub niedoktadnosci, albo tez koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian
w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych Ilub innych materiatdw niz przewidziane
w dokumentacji projektowej lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztéw budowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwrécic sie z wnioskiem do Zamawiajagcego o przeprowadzenie
w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Wykonawcg robét budowlanych.

4. Wprowadzenie poprawek w dokumentacji projektowej nie powodujgce zwiekszenia kosztéw
nadzorowanych robét budowlanych, ktére nie wptyng zasadniczo na rozwigzania konstrukcyjne,

technologiczne i instalacyjne oraz nie powodujg pogorszenia  parametréw  technicznych,
uzytecznosci obiektu lub jego wptywu na S$rodowisko i bezpieczenstwo obiektu w uzgodnieniu
z autorem projektu, Zamawiajagcym i kierownikiem budowy, dokonujagc odpowiedniego wpisu
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w dzienniku budowy oraz za zgodg projektanta nanoszac te poprawki w dokumentacji
projektowe;j.

5. Nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skuteczno$¢ w realizacji
robot tj. minimum dwa razy w tygodniu.

6. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ustugi ma obowigzek dokonywania
biezacego  przeglagdu dziennika budowy oraz potwierdzania swojej bytnosci na  budowie
i dokonanych czynnosci stosownym zapisem.

7. W szczegdlnych przypadkach na wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robaét.

8. W porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyga watpliwosci natury technicznej powstate
w toku wykonywania robdt, zasiegajac a w razie potrzeby opinii autora projektu, badz
rzeczoznawcow.

9.Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot oraz podpisywanie faktury
i protokotéw odbioru robdét.

10.Kontrola ilosci i wartosci wykonanych robot przed odbiorem koricowym przedmiotu umowy.

11.Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim  wpisow,
stwierdzajagcych  wszystkie  okolicznosci majgce  znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania
robét.

12.Wykonawca ustugi w razie wystgpienia  okolicznosci przerwy w  robotach  budowlanych,
badZz rozwigzania umowy z Wykonawcy, ustala ilo$¢, jakos¢ oraz wartos¢ robot w zakresie

niezbednym do rozliczenia z Zamawiajgcym.

13.Wykonawca ustugi potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy
o gotowosci obiektu do odbioru.

14. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu, Wykonawca przejmuje od kierownika budowy
dokumentacje techniczng oraz dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy, atesty,
certyfikaty na wbudowane materiaty budowlane, urzadzenia i wyposazenie obiektu, ktére
po sprawdzeniu i stwierdzeniu ich kompletnosci przekazuje Zamawiajgcemu.

15.W razie stwierdzenia wad Wykonawca bierze udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia
ujawnionych wad oraz kontroluje ich usuniecie.

16.Wykonawca bierze udziat w komisjach technicznych powotanych do oceny lub
rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

17.Wykonawca moze 73da¢ dokonania przez Wykonawce na jego koszt, odkrywek elementéw
robét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

18.Przygotowanie  rozliczenia  koricowego  budowy w  terminie  3-dni od  otrzymania  od
Wykonawcy robét materiatéw rozliczeniowych budowy.

19. Przedstawienie Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét budowlanych rozliczenia koncowego bezzwtocznie po jego

przygotowaniu.

20.Udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego, dotyczacych

przedmiotu zamdwienia.

84
1. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy:
1) projekty budowlane;
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;
3) umowe z Wykonawcg robét budowlanych.
85
Ustala sie termin sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji

w okresie od dnia podpisania umowy do dnia jej catkowitego zakonczenia i podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koricowego oraz protokotu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).

§6
1 Jezeli w okresie realizacji obiektu zajdzie konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych
nieprzewidzianych umowag zawarty z Wykonawcg robot budowlanych, to Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia
Wykonawcy.
2 Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robdt
budowlanych polecenia wykonania robdt dodatkowych.
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§7

1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru okresSlonego w § 2 wust. 1 umowy Strony ustalajg
w wysokosci netto: .................... zt, podatek VAT (23%) .....cccceunee.. zt czyli tacznie brutto: ................ zt (stownie:
.................................................... )

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym.

3. Rozliczenie finansowe przedmiotu zamodwienia bedzie na podstawie faktur po dokonaniu przez Wykonawce
odbioru robét budowlanych (ETAPOW I i I1) ptatne bedzie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego od Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury.

4.Faktury nalezy wystawi¢ na:

Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo,

NIP 562-17-11-384 REGON 092351216.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w wystawionej fakturze.
6. Za date uregulowania zobowigzania uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

88

1. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO” oraz ustawg z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019.1781 t.j.), ze:

1) administratorem Pana danych osobowych jest Wodjt Gminy Rogowo z siedzibg w Rogowie
ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24053; fax 52 30 24275, e-mail:
gmina@rogowo.paluki.pl ;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna kontaktowaé sie
we wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl ;

3) Pana dane osobowe przetwarzane bedgy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w celu zwigzanym
z realizacjg niniejszej umowy;

4) w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane W sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

5) posiada Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Rani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

6) nie przystuguje Panu:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Rani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2. Jednoczesnie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowigzek wypetnienia

wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg umowy oraz przestrzegania przepisdw dotyczacych ochrony

danych osobowych. Do nich nalezg zadania wynikajgce z rozporzadzenia RODO, w szczegélnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza.

§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wynikte z nienalezytego wykonania nadzoru.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg obowigzujg przepisy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu

cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

W.K. Strona3z4


mailto:gmina@rogowo.paluki.pl
mailto:daneosobowe24h@wp.pl

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci jedynie w formie pisemnego
aneksu, z podpisami upowaznionych przedstawicieli obu stron.

§12
Do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle wykonania umowy wtasciwy jest Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§13
Umowa zostata sporzadzona w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 (jeden) egz. otrzymuje
Wykonawca, a 2 (dwa) egz. Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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