

ZP-271-10/2021

Tuchów, dnia 10.09.2021 r.

Dotyczy: Zmiany ogłoszenia nr 2021/BZP 00162844/01 z dnia 2021-08-27 oraz modyfikacji zapisów SWZ dla zadania pn. „**Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanego na działce nr 277/1 w Jodłówce Tuchowskiej**” - ZP-271-10/2021

Zgodnie z art 286 ust. 1, 3, 5 i 6 Zamawiający informuje o zmianach w Specyfikacji Warunków Zamówienia opublikowanej dnia 27.08.2021 r.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

PRZED ZMIANĄ:

Rozdział III Pkt 3.1.

3.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow> do dnia **13.09.2021 r.** o godz. 9:00.

PO ZMIANIE:

Rozdział III Pkt 3.1.

3.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow> do dnia **16.09.2021 r.** o godz. 9:00.

PRZED ZMIANĄ:

Rozdział III Pkt 4.1.

4.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.09.2021 r.** o godz. 9:05.

PO ZMIANIE:

Rozdział III Pkt 4.1.

4.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.09.2021 r.** o godz. 9:05.



Rozdział II Pkt 1.1.

1.1. Wykonawca jest związany z ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia **12.10.2021 r.**

PO ZMIANIE:

Rozdział II Pkt 1.1.

1.1. Wykonawca jest związany z ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia **15.10.2021 r.**

Ponadto wykreśla się w Rozdziale II Pkt 5.2.

„5.2. Cena oferty nie podlega waloryzacji i jest stała w przewidzianym okresie umownym.”

Zamawiający dodatkowo informuje, że zmianie ulega Załącznik nr 3 do SWZ _ projekt umowy poprzez dodanie zapisu:

W §6 projektu umowy, ust. 4 dodaje się zdanie, o treści:

Poza przypadkami określonymi w postanowieniach §14 Umowy


W §14 projektu umowy dodaje się ust. 3-8, o treści:

1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian Umowy dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego waloryzację, w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:

1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, oraz

2) przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy określonych w ust. 4.

2. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w §6 ust. 1 Umowy w nierozliczonej jeszcze części, będzie waloryzowane o wskaźnik stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry kwartały od zakładanego 5%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:



1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o dalsze co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,

2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 12 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o dalsze co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację,

z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:

a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy i nie dopuszcza się zwłoki,

b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień podjęcia działań Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się zwłoki.

3. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w ust. 3, wynosi 3% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §6 ust. 1 Umowy

4. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę Umowy, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Ponadto, występując do Zamawiającego z wnioskiem o którym mowa w ust.4 pkt 2) lit a) powyżej, Wykonawca doręcza Zamawiającemu kalkulację kosztów Wykonawcy, potwierdzającą wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wpływających na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

6. W terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem.



Nowy załącznik otrzymuje nazwę: zmiana_Załącznik nr 3 do SWZ _ projekt umowy.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia zostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia nr 2021/BZP 00162844/01 z dnia 2021-08-27 w ww. zakresie.

Burmistrz Tuchowa
mgr Magdalena Marszałek

