

Nr sprawy 271.2.2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ Z DNIA 19.02.2020 R.

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ulicy Sportowej w Jastarni wraz z wodociągiem i siecią kanalizacyjną”

Pytanie 1: „Dot. terminu wykonania zamówienia - z zapisów SIWZ wynika, że dla zakresu wskazanego w pkt. 2.1. lit. b wykonawca musi zaplanować przerwę w realizacji robót w okresie od 27.06 do 30.08.2020 r. Czy dla zakresu wskazanego w pkt. 2.1 lit. a i c nie należy przewidzieć takiej przerwy podczas realizacji robót?”

Odpowiedź 1: W treści pkt. 9 SIWZ wskazano, iż „Wykonawca musi zaplanować przerwę w realizacji robót budowlanych w okresie od 27.06 do 30.08.2020 r.”. Zapis ten dotyczy zarówno robót wskazanych w pkt. 2.1 lit. b, jak i robót wskazanych w pkt. 2.1 lit. a i c. W związku z wątpliwościami co do jednoznaczności ww. zapisu Zamawiający skorygował treść pkt. 9 SIWZ oraz treść § 2 pkt. 2) załącznika nr 4 do SIWZ - Projekt umowy. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień.

Kierownik Zamawiającego

Burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz