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Nr 271.5.2022 Zatacznik nr 3 do SWZ

ZMIANA 17.02.2022 R.
Projekt umowy

Umowa nr 272.....2022
wdniu ...l r. w Jastarni pomigdzy:

Gming Jastarnia, z siedzibg w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24, NIP 587-17-08-957, Regon
191675480, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Burmistrza Jastarnia - Tyberiusza Narkowicza;

doszto do zawarcia umowy nastepujacej tresci:

§1.

1. Przedmiotem zamdwienia jest Budowa zespolu magazynéw na sprzet rybacki z wezltem
sanitarnym w Jastarni wraz z infrastruktura towarzyszaca dla ktérego uzyskano
finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo 1 Morze 2014-2020
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego 1 Rybackiego, obejmujacej
zadania:

I. Budowa budynku magazynu nr 1 na sprzet rybacki z wezlem sanitarnym w Jastarni
wraz z zurawikami przeladunkowymi, przylaczem kanalizacji sanitarnej,
wodociggowym, elektrycznym i zagospodarowaniem terenu. Roboty budowlane
wykonywane beda zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez DEMIURG
Project S.A., Poznan, oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego o udzieleniu
pozwolenia na budowe nr 183/2021/ALS z dnia 19.11.2021.;

II. Budowa budynku magazynu nr 2 na sprzet rybacki w Jastarni wraz z przylaczem
elektrycznym i zagospodarowaniem terenu. Roboty budowlane wykonywane beda
zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez DEMIURG Project S.A., Poznan,
oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego o udzieleniu pozwolenia na budowe nr
184/2021/ALS z dnia 19.11.2021.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, sztukg budowlang oraz obowigzujagcymi normami i przepisami.

§ 2.
1. Termin zakonczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy okresla si¢ na 8
miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania powyzszego terminu i wykonania
przedmiot umowy w terminie zapisanym w niniejszej umowie.

§3.

Obowiazki uczestnikOow procesu inwestycyjnego
1. Do obowigzkéow Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni
od dnia podpisania umowy;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, kopii decyzji Wojewody Pomorskiego
1 Starosty Puckiego dla zadan wskazanych w par. 1. oraz dziennikéw budowy;
3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego 1 nadzoru autorskiego;
4) odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;




5) terminowa zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zapewnienie zaplecza budowy;

3) zabezpieczenie i wygrodzenie w niezbednym zakresie zaplecza budowy i terenu robot;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia, okazania na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

5) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za stan i1 przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong
ppoz. 1 dozdr mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robdt na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

6) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone sg calkowicie zgodnie z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

8) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikdw 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

9) dostarczenie Zamawiajacemu niezb¢dnych dokumentoéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw
oraz protokotéw badan, sprawdzen i1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowys,

10) zabezpieczenie urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

11) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak réwniez terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

13) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbe¢dnych przy odbiorze;

14) opracowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z wykazem zmian na
potrzeby aktualizacji danych ewidencyjnych gruntow.

15) usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia;

16) ponoszenie wylaczne] odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktéore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejsza niz 200 000,00 zl; obejmujaca co
najmniej okres od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego oraz
przedstawieni Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej;

18) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé na jako$¢ robdt lub
termin zakonczenia robot;

19) montaz tablicy promocyjnej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego.



3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

4. Zmiana ktoérejkolwiek z osoéb, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawc¢ na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7
dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie
wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust.
3 winna by¢ potwierdzona pisemnie.

6. Wykonawca zapewnia, ze osoby wykonujace czynno$ci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownicy fizyczni i operatorzy sprzgtu budowlanego,
s zatrudnione przez wykonawce jako jego pracownicy w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.) na
odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji
niniejszej umowy. Wyzej okreslony wymodg dotyczy réwniez podwykonawcoOw
wykonujacych wskazane wyzej prace.

7. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie prac budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do :

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

8. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynno$ci w
trakcie realizacji zamowienia:

- o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegllnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
osOb, rodzaju umowy o prace, zakres obowigzkéw oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy
i/lub
- poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ przygotowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych). Informacje takie jak : data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania:

i/lub



- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

i/lub

- poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do

ubezpieczen, przygotowana w sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

9. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie prac budowlanych
objetych przedmiotem zamoéwienia zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptlaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w projekcie umowy.

10. Nieztozenie przez wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeilnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych prace wskazane w ust. 6.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy
przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony umowy ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ okreslonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy kwoty ryczaltowe;:

Cenanetto ................. ZE(STOwnie: ..., zh)
Podatek VAT ............... ZEH(STOWNIC: ..o zh)
Cenabrutto ..................... zh(stownie: ... zh);

W tym:

W tym:

I. Budowa budynku magazynu nr 1 na sprzet rybacki z wezlem sanitarnym w Jastarni
wraz z zurawikami przeladunkowymi, przylaczem kanalizacji sanitarnej,
wodociagowym, elektrycznym i zagospodarowaniem terenu.:

Cenanetto............o.oevveennnnnn... Zh(Slownie.... ..o zh)
Podatek VAT ... zh(stownie: ... zh)
Cenabrutto ...........covevviiiniinnnn.. zh(stownie: ... zh);

I1. Budowa budynku magazynu nr 2 na sprzet rybacki w Jastarni wraz z przylaczem
elektrycznym i zagospodarowaniem terenu.

Cenanetto ...........oeeevveennnnnn... Zh(Sslownie: ..o zh)
Podatek VAT ...t zh(stownie: ... zh)
Cenabrutto ...........cceevviiiniinnnn.. zh(stownie: ... zh).

2. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszcza si¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majgcych lub
mogacych mie¢ wpltyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie w wycenie elementéw
przedmiotu umowy lub bledne rozpoznanie =zakresu przedmiotu umowy przez
Wykonawce nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1.



(98]

Wykonanie robot dodatkowych, nieujetych w przedmiarach robdt wymaga sporzadzenia
protokotu koniecznosci 1 aneksu do umowy.

4. Rozliczenie pomig¢dzy stronami umowy za wykonane roboty nastapi etapowo, na podstawie

9]

o

potwierdzonych przez nadzor inwestorski 1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego
protokotow czg$ciowego obioru robot. Rozliczenia prowadzone beda nie czesciej niz raz
na_miesigc 1 taczna wartos¢ przedstawionych do rozliczenia robdt budowlanych nie
przekroczy 80% wartosci przedmiotu umowy wskazanego w pkt 1. do momentu odbioru
koncowego.

Zamawiajacy dokona ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedlozonych

wraz z protokotami odbioru faktur w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury
Zamawiajgcemu. Za dat¢ zaptaty uwazac si¢ bedzie date polecenia przelewu pienigdzy na
rachunek Wykonawcy.
Faktury za realizacje¢ robot wystawiona bedzie dla nabywcy (Zamawiajacy): Gmina
Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480 ze
wskazaniem odbiorcy: Urzad Miejski w Jastarni, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.
Do wystawionej faktury Wykonawca zalaczy zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur oraz dowodéw potwierdzajacych zaptate przez Wykonawce wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom .

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.

§5
Czynnosci odbiorowe

Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisow w dziennikach budowy przez kierownika
budowy 1 potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wraz z klauzula przyjecia do zasobdw
geodezyjnych albo zaswiadczeniem o zlozeniu projektu inwentaryzacji do zasoboéw
geodezyjnych,

. protokoty odbioréw technicznych,
. dokumentacje powykonawcze obiektéw wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektorow nadzoru
inwestorskiego, a w odniesieniu do zmian istotnych rowniez autora projektu,

. dzienniki budowy,

o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
protokoty odbioréw robdt dokonanych zgodnie z zawartymi w projektach budowlanych
warunkami okreslonymi przez gestorow uzbrojenia podziemnego,

. protokoly badan i sprawdzen, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, certyfikaty,

swiadectwa wykonanych préb i atesty,

. instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen,

niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami prawa budowlanego.

Zamawiajacy wyznaczy date 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce
zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

. Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty

rozpoczegcia odbioru. Z czynno$ci odbioru robot Zamawiajacy sporzadza protokot.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru czg¢sciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacy przyshuguja nastgpujace uprawnienia:



a. jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odmowi¢ odbioru robot stanowigcych przedmiot
umowy do czasu usunigcia wad. Po zgloszeniu usuni¢cia wad Zamawiajacy dokona
odbioru zgodnie z ust. 2 1 3;

b. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli sg to wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci .............. w formie ..................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdocone Wykonawcy z
uwzglednieniem § 9 ust 2. niniejszej umowy w nastepujacych terminach:

- 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia, tj. od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego nalezycie wykonane;

- 30% wysokosci zabezpieczenia —pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji Zamawiajacy zwraca nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres
gwarancji ulega wydtuzeniu na czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§7
Kary umowne

1. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy odsetki ustawowe za kazdy dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ponad termin, o ktérym mowa w § 4 ust.
5.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a. za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia robot okreslono w § 2
niniejszej umowy),

b. za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 1 r¢kojmi
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki. Termin
zwloki liczony bedzie od nastepnego dnia po terminie ustalonym na usuni¢cie wad,

c. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

d. za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

e. za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom za kazdy dzien zwloki liczac do 20. dnia po dniu, w ktorym
uptynat termin zaptaty tego wynagrodzenia,

f. za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom po uptywie 20 dni od dnia, w ktérym uptynat termin zaptaty
tego wynagrodzenia — 3% wynagrodzenia brutto objg¢tego brakiem lub nieterminowa
zaplata,



g. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 3% wynagrodzenia brutto
ustalonego w ww. umowie o podwykonawstwo,

h. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 3% wynagrodzenia brutto ustalonego w ww. umowie o
podwykonawstwo,

i. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 3%
wynagrodzenia brutto ustalonego w ww. umowie o podwykonawstwo,

j. za oddelegowanie do wykonywania robdt wskazanych w pkt. 3.15 SWZ os6b
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 zt (stownie: pigcéset
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek ( kara moze by¢ nakladana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest
ona zatrudniona na umowg o prace),

k. za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedlozenie w terminie ktoregokolwiek z
dowodow, o ktorych mowa w § 3 ust. 8 umowy, w wysokos$ci 100 zt za kazdy przypadek.
Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie 1 dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku
nieprzedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww.
dokumentow.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 2, z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Naliczona taczna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 7 nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 pkt. 1 umowy.

§8
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace roboty wskazane
w ofercie:

D e

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

3. Umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami powinny okreslac w

szczegblnosci:

a. termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;,

b. zobowigzanie Zamawiajacego dokonania zaptaty po 20. dniu, w ktorym uptywa termin
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwoty naleznego
wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o
Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.

c. zakres robot do wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, sposob
realizacji, zastosowane materiaty, ktore nie moga by¢ sprzeczne z umowa zawartg
pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajacym,

d. termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczad
terminu realizacji zamoOwienia okre§lonego w umowie pomiedzy Wykonawca i
Zamawiajagcym 1 musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym
zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

e. wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robot,



4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektow Umow o podwykonawstwo i1 dalsze podwykonawstwo oraz
projektow zmian tych umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 7
dni przed ich zawarciem.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektow Umow o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub projektow zmian do tych umow, nie
zglosi na piSmie zastrzezen uwaza si¢, ze zaakceptowat te projekty uméw lub projekty
zmian do tych umow.

6. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartych umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a takze zmian do tych
umow nie pdzniej niz 7 dni po ich zawarciu.

7. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy innemu niz
wskazany w ofercie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie proponowanych Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw beda co najmniej takie jak wymagane w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

8. Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 8
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt
ktoregokolwiek Podwykonawcy.

9. Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawca nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedtuzenia terminu wykonania
robot 1 terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robdt, a takze zmiany wynagrodzenia za
wykonanie robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust 2.

11. Zaktada si¢, ze nie bedzie wymagac uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego zakup
materiatow zgodnych z wymaganiami dokumentacji projektowej i oferta Wykonawcy.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

§9
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i r¢kojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy od dnia odbioru koncowego wymienionego w protokole

odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad 1 usterek
w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstalych w okresie gwarancji w w/w terminie,
Zamawiajacy ma prawo usung¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

4. Zastosowanie wykonania zastgpczego nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do zadania
zaptlaty przez Wykonawce kar umownych.

5. Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy
data rozpoczecia a zakonczeniem termindOw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wyznacza ostateczne, pogwarancyjne terminy odbioru robot po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad po uptywie okresu gwarancji.

§10
Zmiana postanowien zawartej umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.



2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian do zawartej umowy Ww nast¢pujacych

kwestiach:

a. udzielenia przez Zamawiajacego zamowien dodatkowych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
3) Ustawy Prawo zamowien publicznych, co determinowaloby konieczno$¢ zmiany
termindw realizacji umowy oraz zmiany kwoty wynagrodzenia,

b. dziatan oséb trzecich lub organow wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia — zmiana terminéw realizacji umowy,

c. zmiany warunkow $wiadczenia Wykonawcy na lepszej jakosci przy zachowaniu
tozsamosci przedmiotu zamowienia bez wzrostu wynagrodzenia,

d. lezacej po stronie Zamawiajacego zwloki w przekazaniu wykonawcy placu budowy -
zmiana termindéw realizacji umowy o ilo$¢ dni zwtoki,

e. wystgpienia warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie robot
budowlanych zgodnie 2z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych opisujacych
przedmiot zamowienia — zmiana terminéw realizacji przedmiotu umowy o liczbe dni
wystgpienia przeszkody,

f. zmiana wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany:

- ustawowej stawki podatku od towarow i ushug,

- wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli

powyzsze zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

g. w przypadku zmiany podwykonawcy za pomocg ktorego, doswiadczenia lub potencjatu
wykonawca spetnit warunki zamdéwienia, przy czym nowy podwykonawca musi spelniac
te same wymogi, co podwykonawca zastgpowany.

h. wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementow
projektowanych z istniejagcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu,
wystapienie robot dodatkowych, robot zamiennych, bledow projektowych, powodujace
zmiany w projekcie poprzez zmiang (przedtuzenie) terminu realizacji zamowienia o okres
niezbedny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie
procedur administracyjnych oraz zmian¢ wynagrodzenia z tym zwigzang,

i. wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wptyw na wykonanie oraz wyceng
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisow.

J. zmiany wskazanego w umowie personelu Wykonawcy 1 Zamawiajacego, przy czym nowy
personel musi spetnia¢ te same wymogi, co personel zastgpowany.

3. Nie stanowi zmiany umowy:

a. zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b. zmiana danych teleadresowych,

¢. zmiana 0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy, jezeli:

a. Wykonaweca nie rozpoczal robdt w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub
nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5.

b. Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ robot i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

c. czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba
inna niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub umowie,



d.

c.

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z
dokumentacja projektowa, wskazaniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

f. przedsigbiorstwo Wykonawcy ulegnie likwidacji,

g.

2.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czgsci.

Wykonawcy przystluguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci

takiego oswiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga

by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektorow nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli
odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

. w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ppkt. ¢c) Wykonawca przy udziale

inspektorow nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

. Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

. dokonania odbioru rob6t przerwanych, przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj

dozor w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

. odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do

wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen za ktore
zostaly nabyte.

§12
Osoby odpowiedzialne za realizacj¢

. W imieniu zamawiajacego osoba uprawniong do kontaktéw z Wykonawca jest Jacek

Swidzinski.

. Osoba uprawniona do kontaktow z Zamawiajgcym po stronie Wykonawcy jest

. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne

w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca one
polubowne rozwigzanie sporu.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.



5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

§13
Umowge niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



