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PRZEDMIAR
Przebudowa drogi Zaborowo-Ruszkówek

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym

km

0,340 km 0,340
RAZEM 0,340

2 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych
2

d.2
KNNR 5 0701-
01

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II m3

5*0,5*1 m3 2,500
RAZEM 2,500

3
d.2

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PP HDPE o śr.110 mm m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

4
d.2

KNNR 5 0702-
01

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II m3

5*0,5*1 m3 2,500
RAZEM 2,500

5
d.2

Nadzór właścicielski nad siecią Orange Polska kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Nawierzchnia jezdni
6

d.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni-
ków w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm

m2

1428 m2 1428,000
RAZEM 1428,000

7
d.3

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (melafir lub granit)- warst-
wa po zagęszczeniu 20 cm

m2

1428 m2 1428,000
RAZEM 1428,000

8
d.3

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

1428 m2 1428,000
RAZEM 1428,000

9
d.3

KNR 2-31
0310-05 0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa AC 11S jak dla KR3-4 - grubość po za-
gęszcz 4 cm

m2

1360 m2 1360,000
RAZEM 1360,000

4 Zjazdy
10
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

11
d.4

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (melafir lub granit) - warst-
wa po zagęszczeniu 20 cm

m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

12
d.4

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

13
d.4

KNR 2-31
0310-05 0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa AC 11S jak dla KR3-4 - grubość po za-
gęszcz 4 cm

m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

5 Roboty wykończeniowe
14
d.5

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Wykonanie poboczy (szer. 2x0,5m) z kruszywa łamanego 0/31,5
(melafir lub granit)- warstwa po zagęszczeniu  o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

340 m2 340,000
RAZEM 340,000

15
d.5

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

16
d.5

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - znak A7,
Ab, A6c

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30290



PRZEDMIAR
Przebudowa drogi Zaborowo-Ruszkówek

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.5

KNR 2-01
0119-03
analogia

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30290


