Projekt umowy
Nie wypetniaé

pomiedzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggéw 1 Kanalizacji sp. z 0.0. z siedzibg w Leborku,
ul. Pionierow 2, 84-300 Lgbork, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Gdansk — Péinoc
w Gdansku VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego — Rejestrze
Przedsigbiorcow pod numerem KRS: 0000092716, REGON 770548026, NIP 8410005188,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego 20.635.800,00 zi, zwang dalej ZAMAWIAJACYM,
reprezentowang przez:

Piotra Boniaszczuka — Dyrektor,

zwang dalej WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

§1
Podstawa zawarcia umowy jest zamoOwienie, przeprowadzone zgodnie z postanowieniami
»Regulaminu udzielania zaméwien przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji sp. z 0.0. w Leborku, do ktérych nie ma zastosowania ustawa z dnia
11.09.2019 r. — Prawo zamowien publicznych”, w trybie przetargu nieograniczonego z dnia
........................ .

§2
1. ZAMAWIAJACY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamoéwienie
pn.: ,Roboty Budowlane — Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz
z niezbedng infrastruktura towarzyszaca tj. oSwietleniem, na terenie Oczyszczalni
Sciekéw w Leborku”, zgodnie ze zlozona oferta, zwanym tez dalej w tresci umowy
robotami budowlanymi.
2. Miejsce realizacji zamowienia: 84—-300 Lebork, ul. Pionierow, nieruchomosci gruntowe
oznaczone jako dziatki nr: 28/4-+108-28/8 1 108/1, obr. 13 m. Leborka.
3. Zamoéwienie zawiera w szczegdlnosci:
1) dostawe, montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaiczne;j;
2) budowg o$wietlenia zewngtrznego 1 monitoringu:
3) rozbudowg rozdzielnicy gtownej;
4) dostosowanie rozdzielni 0,4 kV, w zwigzku z konieczno$cig przeniesienia do niej
dotychczasowych uktadow pomiarowych;
5) wykonanie infrastruktury, dla zapewnienia transmisji danych telemechaniki (w tym
sterowanie) w ukladzie on-line do systeméw SCADA w punkcie dyspozytorskim
OSD;
6) wykonanie rury ostonowej dwudzielnej na istniejgcych kablach 15kV;
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7) opracowanie 1 przedlozenie do uzgodnienia w ENERGA-OPERATOR: zakresu
1 programu testow, instrukcji uktadéw regulacji i instrukcji wspotpracy ruchowej;
8) szkolenie personelu;
9) wykonanie dokumentacji powykonawczej i pomiarow.
Zakres robot budowlanych do wykonania okreslaja Projekt budowlany i1 Projekt
wykonawczy (Projekty), Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robo6t oraz
przedmiar robot budowlanych, a takze opis przedmiotu zamdwienia zawarty
w Specyfikacji Przetargowe;.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot budowlanych a sa konieczne do realizacji
zamowienia zgodnie z Projektami.
Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robot
budowlanych a s3 konieczne do realizacji zamdwienia, zgodnie z Projektami nie
wymagaja zawarcia odrgbnej umowy.
Roboty budowlane nie obje¢te niniejszag umowa, a w szczegolnosci nie ujete w Projektach,
a ktore sg konieczne do realizacji zamowienia lub wykonanie zamowienia jest uzaleznione
od wykonania tych robot budowlanych, a warto§¢ wszystkich takich robdt budowlanych
w ramach umowy nie przekracza tagcznie 50% warto$ci umowy beda przyjmowane przez
WYKONAWCE do realizacji na podstawie odrgbnej umowy (roboty dodatkowe).
Roboty budowlane konieczne do realizacji zamoéwienia beda poprzedzone sporzadzeniem
Protokotu konieczno$ci wykonania tych robot budowlanych (Protokoét konieczno$ci —
dokument okreslajacy zakres rzeczowo—finansowy zmian w zakresie robot budowlanych
dokonywanych w celu prawidlowej realizacji zamowienia, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robdt budowlanych: nie wyszczegdlnionych w  przedmiarze robot
budowlanych, robot dodatkowych, zamiennych lub w razie potrzeby zaniechania
wykonania niektorych robot budowlanych).
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do realizacji robdt budowlanych zamiennych
w stosunku do robot budowlanych opisanych w Projektach, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji zamoOwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
podstawie sporzadzonego Protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO 1 podpisywany przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz
WYKONAWCE.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie z wyrobéw budowlanych
wiasnych, zwanych dalej w tresci umowy réwniez wyrobami.
WYKONAWCA zobowigzany jest do przedstawienia, do zatwierdzenia ,,Wniosku
o zatwierdzenie materiatow” kazdorazowo przed wbudowaniem wyrobéw budowlanych,
urzadzen, materiatow, instalacji, itd. Wniosek zatwierdza ZAMAWIAJACY 1 kierownik
budowy oraz inspektor nadzoru.
WYKONAWCA przy wykonywaniu robdt budowlanych obowigzany jest stosowaé
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu i nadajace si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. O wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z p6zn. zm.), co
potwierdzi odpowiednimi deklaracjami.

Termin:
1) rozpoczecia UMOWY — ................ 2022 r.;
2) zakonczenia robot budowlanych — do dnia 30.09.2022 r.,



la.

3) wykonania zaméwienia — do 20 dni roboczych od zakonczenia uzgodnien oraz

czynnosci przez ENERGA-OPERATOR.

Przez pojecie: zakonczenia robot budowlanych Strony rozumieja — wykonanie robot

budowlanych wraz z operatem geodezyjnym dotyczacym inwentaryzacji powykonawczej

obiektu, a wykonanie zamodwienia — dokonanie uzgodnien oraz czynno$ci przez

ENERGA-OPERATOR umozliwiajacych ZAMAWIAJACEMU uzytkowanie

zamoOwienia, zgodnie z celem jakiemu ma stuzy¢ — wytwarzaniu energii elektrycznej w

instalacji fotowoltaicznej 1 dostarczaniu jej do sieci ENERGA-OPERATOR.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$§¢ za wszelkie opdznienie lub przesunigcie

termindw, ktore beda konsekwencja dziatan innych niz dziatania ZAMAWIAJACEGO i

ENERGA-OPERATOR, z wylaczeniem okolicznosci wynikajacych z zaistnienia

zdarzenia o charakterze sity wyzszej.

Termin zakonczenia robét budowlanych moze by¢ zmieniony, na pisemny wniosek

WYKONAWCY, ktory zawiera opis zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcej podstawe do

zadania takiej zmiany, ze wzgledu na:

1) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonywanie
robot budowlanych, a w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji zamdowienia
okreslonego: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacego konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robot budowlanych w tym
okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore WYKONAWCA ponosi
odpowiedzialnos¢;

2) konieczno$¢ zmiany Projektéw w zakresie, w jakim okolicznos$ci te beda mogly mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t budowlanych;

3) konieczno$¢ wykonania robot budowlanych zamiennych lub innych robot
budowlanych niezbednych do wykonania zaméwienia, ktore wstrzymujg lub opdzniaja
realizacj¢ zamdowienia;

4) udzielenie zamoéwien dodatkowych;

5) brak mozliwosci wykonywania robot budowlanych z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY;

6) na zaistnienie zdarzenia o charakterze sity wyzszej (przez pojecie ktorego Strony
rozumiejg: stan wojenny, stan wyjatkowy stan kleski zywiolowej, strajk generalny
1 pandemig);

o okres trwania przyczyny.

§4

WYKONAWCA nie moze powierzy¢ wykonanie robot budowlanych realizowanych
w ramach niniejszej umowy Podwykonawcy, w zakresie okreslonym w zaméwieniu.

1.

§5

ZAMAWIAJACY przekaze protokolarnie WYKONAWCY w terminie do dnia .............
2022 r., w szczegoOlnosci: teren budowy, dziennik budowy, ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe¢ oraz Projekt budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji
o pozwoleniu na budowe, Projekt wykonawczy, informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (BIOZ), Specyfikacje¢ techniczng wykonania i odbioru robot, ,,Wniosek
o zatwierdzenie materialdw” oraz opis przedmiotu zamoéwienia zawarty w Specyfikacji
Przetargowe;.

ZAMAWIAJACY we wilasnym zakresie dokona geodezyjnego wytyczenia obiektu
budowlanego i jego inwentaryzacji powykonawczej.
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ZAMAWIAJACY udostepni pobdr wody 1 energii elektrycznej w ilosciach niezbednych
do realizacji zamowienia.

ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ do wspoldziatania z WYKONAWCA przez okres
realizacji umowy w zakresie niezb¢dnym do nalezytego i terminowego jej wykonania.

§6
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania zamowienia w sposob zgodny
z wytycznymi ZAMAWIAJACEGO, obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego
1 Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze lokalnymi
uwarunkowaniami terenowymi.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wspotdziatania z ZAMAWIAJACYM przez okres
realizacji umowy w zakresie niezbednym do nalezytego 1 terminowego jej wykonania,
a w szczeg6lnosci do informowania ZAMAWIAJACEGO z wyprzedzeniem o przerwach
w zasilaniu energetycznym Oczyszczalni Sciekow.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ informowaé ZAMAWIAJACEGO na pismie
o wystepowaniu na budowie sytuacji hamujgcych postep robot budowlanych i innych
zagrozeniach.
WYKONAWCA z dniem przejecia terenu budowy przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢
wynikajacg z wszelkich ryzyk w zakresie przejetego terenu budowy oraz przebywajacych
na nim ludzi, a takze zgromadzonego sprzegtu i wyrobow.
WYKONAWCA we wlasnym zakresie zorganizuje plac budowy (ogrodzenie terenu
budowy), zaplecze i wykona wszelkie inne czynnos$ci niezbedne do wykonania robdt
budowlanych.
WYKONAWCA zobowiazuje si¢ w czasie robdt budowlanych zapewni¢ nalezyty tad,
porzadek, przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., ochron¢ znajdujacych si¢ na terenie
budowy obiektow oraz urzadzen uzbrojenia terenu budowy i utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ prowadzi¢ roboty budowlane w sposéb nie zaktocajacy
funkcjonowanie obiektow sasiadujacych z terenem budowy.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do naprawy wszelkich szkdéd powstatych w toku
prowadzenia rob6t budowlanych na terenie budowy.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do segregacji odpadow, powstalych w wyniku
realizacji zamowienia, zgodnie z ich kodami, a nastepnie ich utylizacji.
Po =zakonczeniu robot budowlanych, WYKONAWCA uporzadkuje teren budowy
1 przywroci do stanu wlasciwego oraz przekaze go protokolarnie we wlasciwym stanie
ZAMAWIAJACEMU. Przez pojgcie wlasciwego stanu terenu budowy Strony rozumieja,
przywrocenie przestrzeni zajmowanej przez urzadzenia zaplecza budowy poprzez jego
uporzadkowanie 1 odtworzenie, do stanu zgodnego z wymaganiami ZAMAWIAJACEGO
1 wladciciela. Przekazanie terenu budowy nastgpi najpézniej w dniu odbioru koncowego
robot budowlanych, w ramach niniejszej umowy.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do przekazania wykonanych robdt budowlanych na
rzecz ZAMAWIAJACEGO.

§7
Do statych kontaktow w zakresie wykonania umowy wyznacza sig¢:
1) ze Strony ZAMAWIAJACEGO  — .., ,tell ,
email: ... ;
2) ze Strony WYKONAWCY — .., ,tell o , email:



Funkcje kierownika budowy, ktérego wyznacza i optaca WYKONAWCA, pehni:

................................ Jtelo oo emalls L
Funkcje kierownika robot budowlanych w imieniu WYKONAWCY, pehni:
................................ Jtelo oo emaldls L
Funkcje inspektora nadzoru w specjalno$ci konstrukcyjno—budowlanej, ktérego wyznacza
1 optaca ZAMAWIAJACY, petni: .......ooooviiiiiiiiiiin.. ytelo oo , email:

Funkcje inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen: elektrycznych 1 elektroenergetycznych, ktéorego wyznacza 1 oplaca
ZAMAWIAJACY, pelni: ..., , otell , email:
Strony kontaktuja si¢ droga elektroniczng przy uzyciu poczty elektronicznej lub
telefonicznie. Kazda ze Stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania
korespondencji lub informacji.

Zgodnie z art.208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy ZAMAWIAJACY wyznacza do petnienia
funkcji koordynatora w zakresie bhp Biuro Uslug Specjalistycznych BHP Mariola
Dzianach, ul. W. Witosa 80 G/1, 84-300 Lgbork, tel. .............. , e-mail:

Postanowienia Stron dotyczace koordynacji w zakresie bhp, zawarte zostang
w ,,Protokole uzgodnien” sporzadzonym i podpisanym przez Strony w terminie nie
pézniejszym niz rozpoczgeie Umowy.

WYKONAWCA, w celu sporzadzenia Protokolu uzgodnien, udostepni koordynatorowi,
o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, liste pracownikéw wykonujacych
zamoOwienie 1 ich dokumenty osobowe, a w szczegolnosci: dokumenty potwierdzajace
posiadane kwalifikacje, aktualne badania lekarskie pracownikow i szkolenia bhp, itp.

§8

Strony umowy postanawiaja, ze beda stosowac nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robdt budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy.
Odbiory robdt budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu bg¢da dokonywane przez
inspektora nadzoru i upowaznionego przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1) umowy. WYKONAWCA zglasza inspektorowi nadzoru
1 upowaznionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJACEGO gotowos¢ do odbioru robot
budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1)
niniejszego paragrafu.
Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru koncowego zamowienia:
1) WYKONAWCA zglosi ZAMAWIAJACEMU pisemnie gotowos¢ do odbioru

koncowego; gotowos¢ do odbioru koncowego WYKONAWCA zglosi, na co najmnie;j

3 dni przed dniem zakonczenia rob6t budowlanych;

2) WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty pozwalajace na ocene
prawidtowos$ci wykonania zamowienia, a w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie, ze zamoOwienie zostalo wykonane zgodnie z umowa, przepisami
Prawa budowlanego i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
a takze lokalnymi uwarunkowaniami terenowymi,

b) oswiadczenie, ze zastosowane wyroby budowlane sg nowe i wolne od wad
fizycznych oraz od wad prawnych i odpowiadajag normom polskim, przenoszacym
europejskie normy zharmonizowane,

c¢) deklaracje wbudowanych wyrobow budowlanych,

d) dokumenty gwarancyjne wbudowanych wyrobow w jezyku polskim,



e) kopie wuzgodnionej dokumentacji przez ENERGA-OPERATOR Oddziat
w Koszalinie, wraz z dokumentami potwierdzajacymi wzorcowanie/legalizacje
zainstalowanych przektadnikow,

f) protokoty odbioru z ENERGA-OPERATOR,

g) inne dokumenty wynikajace z dokumentacji projektowej, protokolow
koniecznosci, notatek stuzbowych;

3) rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia
przez WYKONAWCE gotowos$ci do odbioru; zakonczenie czynno$ci odbioru winno
nastapi¢ w terminie 5 dni roboczych, liczac od dnia ich rozpoczecia lub w terminie
5 dni roboczych od dnia uzyskania operatu geodezyjnego, stanowigcego podstawe
sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej obiektu budowlanego; data podpisania
protokotu odbioru koncowego jest datg realizacji zaméwienia;

4) jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady dajace si¢ usunac,
ZAMAWIAJACY moze odméwi¢ odbioru, wyznaczajac termin ich usunigcia;

5) WYKONAWCA nie moze odmowi¢ usuni¢gcia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow;

6) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nie nadajacych si¢ do
usunigcia, ZAMAWIAJACY moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
te nie uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu;

7) wszelkie czynno$ci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na
usuni¢cie wad bedag zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY, o ktérych mowa w § 7 ust. 1
umowy;

8) o fakcie usunigcia wad WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJACEGO, zadajac
jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru robot budowlanych w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwy;

9) data podpisania protokolu odbioru koncowego, w ktorym ZAMAWIAJACY uznat
zamoOwienie za nalezycie wykonane jest datg realizacji zamoéwienia.

§9
. Za wykonanie zamOwienia ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe netto w wysokos$ci
.......... zk (stownie: ......................) T podatek VAT.

. Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie robdt budowlanych, o ktorych mowa
w § 2 ust. 51 ust. 9 umowy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu z zastosowaniem
czynnikow cenotworczych zgodnych z kosztorysem stanowigcym zatacznik do oferty.
Kosztorys przedtozony przez WYKONAWCE podlega akceptacji przez kierownika
budowy, inspektora nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.

. WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJACEMU do zatwierdzenia wysoko$¢
wynagrodzenia za roboty budowlane, o ktorych mowa w § 2 ust. 5 i ust. 9 umowy przed
rozpoczeciem tych robot budowlanych.

. Jezeli wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 2 ust. 5 i ust. 9 umowy, bedzie
prowadzito do zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia WYKONAWCY o warto$¢
przekraczajaca 3% wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonanie
tych robot budowlanych musi by¢ poprzedzone zmiang umowy.

. Rozliczenie nalezno$ci za zamowienie nastagpi prawidtowo wystawiong fakturg koncowa,
wystawiong po wykonaniu robdt budowlanych.

Strony postanawiaja, iz faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami umowy,
zawierajaca btedy w zakresie danych okreslonych w umowie lub niezawierajgca danych
okreslonych umowa, jak réwniez faktura zawierajaca bledy dotyczace jakiejkolwiek
pozycji przewidziane] przepisami prawa lub niezawierajgca wszystkich danych
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wymaganych przepisami prawa moze zosta¢ zwrécona WYKONAWCY bez ksiggowania
przez ZAMAWIAJACEGO. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zwrotu faktury
przez ZAMAWIAJACEGO, dniem otrzymania faktury przez ZAMAWIAJACEGO jest
dzien otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO faktury wystawionej prawidiowo.
Prawidlowe wystawienie faktury moze nastgpi¢ roéwniez poprzez wystawienie faktury
korygujacej 1w  takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez
ZAMAWIAJACEGO jest dzien otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO prawidlowo
wystawionej faktury korygujacej wraz z fakturg pierwotnie wystawiong (korygowang).

W przypadkach przewidzianych w ust. 6 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJACY nie
bedzie zobowigzany do dokonania ptatnosci objetej fakturg do momentu otrzymania od
WYKONAWCY prawidlowo wystawionej faktury, a WYKONAWCA nie bedzie miat
prawa naliczania odsetek za opoznienie w ptatnosci wynagrodzenia.

Dokumentem stanowigcym podstawe do wystawienia faktury koficowej bedzie protokot
odbioru koncowego zamowienia, podpisany przez upowaznionych_przedstawicieli Stron,
o ktorych mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Nalezno$¢ za wykonanie zamoOwienia regulowana bedzie przelewem z konta
ZAMAWIAJACEGO na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze, w terminie
do 90 36 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawione] faktury lab—w—terminie
ekredlonympataktrzeteernie kedtseymnairdo 30-dntk:

Za dzien dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA nie moze bez zgody ZAMAWIAJACEGO przenie$¢ na osobe trzecia
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy.

§10

. WYKONAWCA udziela 60-miesiceyrekejmi-...... lat na wykonane zamoéwienie, liczac

od dnia odbioru koncowego.

WYKONAWCA o$wiadcza, ze zastosowane wyroby budowlane sag nowe i wolne od wad
fizycznych oraz od wad prawnych i odpowiadaja normom polskim, przenoszacym
europejskie normy zharmonizowane.

. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne

zmniejszajace warto§¢ uzytkowg 1 techniczng oraz estetyczng wykonanych robdt
budowlanych.

WYKONAWCA udziela gwarancji jakosci na wykonane zaméwienie, na okres
60—miesieey ... lat, liczac od dnia odbioru koncowego i uznania go przez
ZAMAWIAJACEGO za nalezycie wykonany, na nastepujacych warunkach:

1) o zauwazonych wadach ZAMAWIAJACY zawiadomi pisemnie WYKONAWCE
w terminie 24 godzin od daty ich ujawnienia, drogg elektroniczng przy uzyciu poczty
elektronicznej;

2) ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad:

a) jeSli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
obiektu — natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach — w terminie uzgodnionym przez Strony, droga
elektroniczng przy uzyciu poczty elektronicznej w terminie uzgodnionym
w protokole spisanym przy udziale obu Stron;

3) jezeli WYKONAWCA odmowit usunigcia wad lub nie usungt wad w wyznaczonym
terminie, ZAMAWIAJACY moze usung¢ wady na koszt WYKONAWCY,
zachowujac uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupehiajacego;

4) w okresie gwarancji jakosci WYKONAWCA obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania ujawnionych wad,



5) WYKONAWCA nie moze odmowi¢ usunig¢cia ujawnionych wad ze wzgledu na
wysoko$¢ kosztéw ich usuniecia;

6) w przypadku usuniecia przez WYKONAWCE istotnej wady lub wykonania wadliwej
czesci robot budowlanych na nowo — termin gwarancji jakosci biegnie na nowo od
chwili usuni¢cia wad lub wykonania robdot budowlanych na nowo;

7) istotnos¢ wady zachodzi w razie niemozno$ci uzytkowania albo znacznego
ograniczenia mozliwosci uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

8) w innych przypadkach termin gwarancji jakosci ulega przedluzeniu o czas, w ciggu
ktorego wskutek wady obiektu objetego gwarancja jakosci ZAMAWIAJACY
z gwarancji jakos$ci nie mogt korzystac;

9) nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sily wyzszej, przez pojecie ktorej Strony rozumieja: stan wojenny, stan wyjatkowy
stan kleski zywiolowej, strajk generalny i pandemig,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniktych z winy ZAMAWIAJACEGO, a szczegdlnie konserwacji
1 uzytkowania obiektu w sposoéb niezgodny z instrukcjami lub zasadami
eksploatacji 1 uzytkowania;

10) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie robdt przy usuwaniu wad,

11)w razie ujawnienia wad ZAMAWIAJACY moze z tytulu r¢kojmi lub gwarancji
jakos$ci obnizy¢ wynagrodzenie — po uprzednim wezwaniu WYKONAWCY do ich
usunigcia;

12) obnizenie wynagrodzenia nastgpi w takim stosunku, w jakim warto$¢ zamowienia bez
wad pozostaje do wartosci zamowienia z wadami; jezeli WYKONAWCA otrzymat
juz wynagrodzenie, ZAMAWIAJACY moze zada¢ jego zwrotu w takiej czesci,
w jakiej obnizyl wynagrodzenie;

13) ZAMAWIAJACY wyznacza terminy przegladu obiektu w okresie rekojmi 1 gwarancji
jakosci;

14)wszelkie czynnosci dokonywane w okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci, podczas
przegladu, beda =zawarte w protokole, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY, o ktérych mowa w § 7 ust. 1

umowy;

15)serwis gwarancyjny prowadzony bedzie przez:
.................................................... Stel e,
email: ...

§11
. Gwarancja jakosci udzielona przez WYKONAWCE na wykonane zamoéwienie nie
wytacza uprawnien gwarancyjnych ZAMAWIAJACEGO, przyznanych przez producenta
wbudowanych wyrobow, na podstawie dokumentéw gwarancyjnych.
Okres gwarancji jakos$ci na wbudowane wyroby, przyznany przez producenta, ma by¢ nie
krotszy niz okres udzielonej gwarancji jakos$ci na wykonane zamowienie oraz okreslony
na poszczegolne wyroby w zatgcznikach do Specyfikacji Przetargowe;.

§12

. WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany umowy, poza przypadkami,

o ktorych mowa w § 3 ust. 3 umowy, rowniez w nast¢pujacych sytuacjach,

a w szczegolnosci:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot budowlanych, objetej
zamoOwieniem, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub



technologicznych, niz wskazane w Projektach, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
Projektéw lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory go przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zamodwienia (wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace
w stanowigcych zamoéwienie, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem
zamoOwienia lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania
lub korzystania z zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
zamOwienia; obnizenie stopnia uzytecznosci zamdwienia; obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w zamowienia.);

2) konieczno$ci realizacji robot budowlanych wynikajacych z  wprowadzenia
w Projektach zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od Projektow;

3) koniecznosci wykonania robot budowlanych zamiennych Ilub innych robot
budowlanych niezbednych do wykonania zamoéwienia;

4) wystgpienia warunkéw geotechnicznych odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Projektach, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zamdwienia;

5) koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyrobow ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

6) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie zamowienia zgodnie
Z postanowieniami umowy.

. Zmiana umowy dokonywana jest na pisemny wniosek WYKONAWCY, ktory zawiera

opis zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcej podstawe do zadania takiej zmiany.

. Zmiany i uzupelienia umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§13

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli:

1) WYKONAWCA nie przystepuje do wykonywania robot budowlanych z przyczyn
zawinionych albo pozostanie w zwloce z realizacja zamoOwienia tak dalece, ze
watpliwe bedzie dochowanie terminu zakonczenia robdt budowlanych;

2) WYKONAWCA z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywat umowy lub bedzie
wykonywat ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania WYKONAWCY do
podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie nie zado$¢uczyni zagdaniu ZAMAWIAJACEGO;

3) podczas odbioru, nastapi stwierdzenie wystgpienia wad nie nadajacych si¢ do
usuni¢cia przez WYKONAWCE;

4) stwierdzi wystgpienie w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci istotnych wad
zamoOwienia, bez koniecznos$ci uprzedniego wezwania WYKONAWCY do ich
usunigcia.

Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

ZAMAWIAJACY jest obowigzany do odbioru wykonanych robo6t budowlanych i1 zaptaty

za wykonane roboty budowlane, zgodnych z zaméwieniem, do dnia odstgpienia od

umowy.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku zaptaty kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony sa zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1) WYKONAWCA wspoélnie z ZAMAWIAJACYM sporzadza protokdt inwentaryzacji
wykonanych robot budowlanych wg daty odstagpienia od umowy;



2) Strony wspoélnie ustalaja sposob zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych,
a WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty budowlanych; koszty robot
1 czynno$ci zabezpieczajacych poniesie Strona, ktora odstgpita lub z przyczyny ktorej
nastgpito odstapienie od umowy;

3) WYKONAWCA usunie z terenu budowy wyroby i materialy stanowiace jego
wlasno$¢, najpozniej w terminie 7 dni po terminie przerwania robdt budowlanych;

4) WYKONAWCA zgtosi do odbioru przez ZAMAWIAJACEGO wykonane roboty
budowlane do czasu odstgpienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace;

5) ZAMAWIAJACY przejmie od WYKONAWCY teren budowy pod swoj dozor.

§14

1. WYKONAWCA zaptaci kare umowng za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu zamowienia
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 umowy.

2. WYKONAWCA zaptaci kar¢ umowng za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢gkojmi albo
gwarancji jakosci w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1
umowy.

3. Jezeli od umowy odstapi WYKONAWCA, woéwczas zaptaci on ZAMAWIAJACEMU
karg umowna w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 9 ust.1 umowy.

4. Jezeli od umowy odstagpi ZAMAWIAJACY z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY,
wowczas WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kar¢ umowng w wysoko$ci
20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 umowy.

5. Jezeli WYKONAWCA dopusci do wykonywania robdot budowlanych objetych
zamoOwieniem Podwykonawce, wowczas WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU
karg umowna w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 9 ust.1 umowy.

6. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach og6lnych
odszkodowania uzupehiajacego, przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, jezeli kary
umowne nie wyrownujg poniesionych szkod.

§15
Spory pomiedzy Stronami, mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

§16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie beda miaty odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740
z p0z. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 z p6z. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

§17

Umoweg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
ZAMAWIAJACEGO, 1 egzemplarz dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



