
Nr sprawy: ZP.271.20.2022 Załącznik nr 8.1 

Zadanie 1 

Umowa nr ZP/..../2022 

zawarta dnia ............................... r. w Augustowie pomiędzy:  

Gminą Miastem Augustów  

ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów 

NIP 846-15-29-116 

REGON 790670817 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowana przez:  

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirosława Karolczuka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Radosława Czerwińskiego  

zwanym dalej w skrócie Zamawiającym, 

a .................................................................................................. , zwanym dalej „Wykonawcą Zadania 

lub Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……….  

razem zwanymi „Stronami” 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 

nr ZP.271.20.2022 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawą/ustawą Pzp., została zawarta umowa o 

treści następującej: 

Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1. Program - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwałą 

nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami, 

2. Inwestycja - określone wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez 

Zamawiającego w ramach projektu pn. „Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa 

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” w ramach którego realizowane są 

następujące zadania tj.: 

Zadanie 1:Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (przy 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2) oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (przy 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3) o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem 

oraz przebudowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną w Augustowie;  

Zadanie 2:Budowa bitumicznego toru pumptrack przy miejskim skateparku w Augustowie;  

Zadanie 3:Budowa siłowni plenerowej i miejsca rekreacji dla najmłodszych nad rzeką Nettą w 

Augustowie, określone w umowach zawartych z Wykonawcami Inwestycji wybranymi w wyniku 

przeprowadzonych postępowań zakupowych, 

3. Postępowanie zakupowe -postępowanie o udzielenie Zadania publicznego prowadzące do wyboru 

Wykonawców Inwestycji, prowadzone zgodnie z Programem i ustawą Pzp, 

4. Promesa - Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

 ....................................... z dnia  .....................  potwierdzająca objęcie Inwestycji Dofinansowaniem 

z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierająca zobowiązanie do przekazania 

Miastu środków pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami 

Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
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ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 159 ze zm.), 

5. Wykonawcy Inwestycji - wszystkie podmioty realizujące Zadania:  

Zadanie 1: Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (przy 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2) oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (przy 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3) o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz 

przebudowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną w Augustowie;  

Zadanie 2: Budowa bitumicznego toru pumptrack przy miejskim skateparku w Augustowie;  

Zadanie 3: Budowa siłowni plenerowej i miejsca rekreacji dla najmłodszych nad rzeką Nettą w 

Augustowie, na podstawie umów o realizację Zadań, 

6. Ostateczna wartość Inwestycji - całkowita łączna wartość Inwestycji  ........................  ustalona po 

przeprowadzeniu postępowania zakupowego wynikająca z umów zawartych z wszystkimi 

Wykonawcami Inwestycji, 

7. Harmonogram Zadania - szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania Zadania, 

który określa szczegółowo zakres zadania przewidzianego do wykonania w ramach realizacji 

Inwestycji, termin realizacji oraz wysokość wynagrodzenia za dany rodzaj prac objętych zakresem, 

8. Harmonogram Inwestycji - harmonogram utworzony z poszczególnych Harmonogramów Zadań, 

określający etapy realizacji Inwestycji, 

9. Zadanie - zakres Inwestycji objęty niniejszą umową, tj. Modernizacja sali gimnastycznej i jej 

zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2) oraz 

rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3) o 

pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz przebudowa boiska piłkarskiego z bieżnią 

lekkoatletyczną w Augustowie, 

10. Obiekt –element Zadania 1 objęty niniejszą umową. Zadanie 1 dzieli się na 3 Obiekty: 

Obiekt 1A: Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 

(przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2),  

Obiekt 1B: rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

Nr 3) o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem,  

Obiekt 1C: przebudowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną w Augustowie 

11. Etap - określone w harmonogramie Inwestycji wydzielone kamienie milowe prac, po zakończeniu 

których następuje wypłata wynagrodzenia, użyte w umowie pojęcie „części Zadania” opisane w 

§ 1nie są tożsame z pojęciem etapu, 

12. Wykonawca Zadania / Wykonawca - podmiot realizujący Zadanie 1 pn. „Modernizacja sali 

gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym Nr 2) oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym Nr 3) o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz przebudowa 

boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną w Augustowie”. 

§ 1 
(przedmiot Zadania) 

1. Przedmiotem niniejszego Zadania jest realizacja inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa 

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” –zadanie: Modernizacja sali 

gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym Nr 2) oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (przy Zespole 



Szkolno– Przedszkolnym Nr 3) o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz 

przebudowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną w Augustowie 

2. Szczegółowy opis zawiera opis przedmiotu Zadania, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót. 

3. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi 

warunkami technicznymi i przepisami. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić potrzebny personel posiadający odpowiednie uprawnienia 

budowlane, umożliwiające prowadzenie robót branżowych niezbędne do prawidłowej realizacji 

zadania. Powyższy personel Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do akceptacji Zamawiającemu. 

5. Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektów oświatowych 

w roku szkolnym, w przypadku zajścia konieczności wyłączenia obiektu lub części obiektu z 

użytkowania Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego obszar prowadzenia robót 

należy szczelnie wygrodzić oraz zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Należy zwrócić 

szczególną uwagę podczas prowadzenia prac rozbiórkowych, konstrukcyjno-rozbiórkowych i 

konstrukcyjnych, w celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczeństwa, roboty należy prowadzić w 

bezpośrednim uzgodnieniu z użytkownikiem szkoły i Inspektorem Nadzoru, w taki sposób aby 

uniemożliwić pojawienie się w szkole osób postronnych. 

6. Integralnymi składnikami umowy są następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zadania (SWZ) wraz z załącznikami, 

2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

3) Harmonogram Zadania, 

4) Harmonogram Inwestycji. 

7. Do celów wykładni Strony postanawiają, że pierwszeństwo ma niniejsza umowa, a następnie kolejno 

dokumenty wymienione w ust. 6. 

8. Przedłożony przez Wykonawcę, przed podpisaniem umowy Harmonogram Zadania, podzielony na 

Obiekty, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Harmonogram, po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, stanowi składową część Umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza zmianę Harmonogramu Zadania w trakcie wykonywania Zadania pod 

warunkiem zachowania terminu wykonania Zadania, o którym mowa w §2 ust. 1, bez zmiany 

warunków płatności. 

10. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu Zadania, w szczególności gdy poprzednia 

wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Zadania, 

jak również w sytuacji, gdy Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego powiadomi 

Wykonawcę, że Harmonogram Zadania jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową, a 

złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie projekt 

Harmonogramu Zadania, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności 

aktualizacji i przedstawi Zamawiającemu. Jeżeli Zamawiający w terminie do 7 dni nie zgłosi do niego 

uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego. 

11. Zaktualizowany Harmonogram Zadania zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla 

Stron. 

12. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu Zadania - uzasadnione to 

będzie wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczególności 

dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich 

otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu Zadania uwzględniającego uwagi 
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Zamawiającego oraz postanowienia umowy. 

13. Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczności) 

udostępnienia placu budowy gestorom sieci prowadzącym  roboty 

14. Wykonawca ma dostarczyć i zamontować tablice informacyjne przed rozpoczęciem robót i po ich 

zakończeniu zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego. 

§ 2 
(termin realizacji Zadania) 

1. Termin wykonania Zadania: do 24 miesięcy od dnia zawarcia (podpisania) umowy tj. do dnia 

……………….. r. 

2. Termin zakończenia Zadania oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez Kierownika 

budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inspektorskiego . 
 

§ 3 
(wynagrodzenie i zasady wypłaty wynagrodzenia) 

1. Z tytułu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą w 

wysokości: 
Cena netto ........................................................................... zł 

Plus należny podatek VAT ( .... %) .................................... zł 

Wartość brutto oferty: ..................................................... zł 

Słownie złotych: ...........................................................................................................................  

w tym: 

a) Obiekt 1A: Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 

(przy  Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2) przy ul. Mickiewicza w Augustowie 

 brutto ........................................................ zł 

 netto........................................................... zł 

 podatek VAT ……… %, .......................................................... zł 

b) Obiekt 1B: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym Nr 3) o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy ul. 

Rajgrodzkiej w Augustowie 

 brutto ........................................................ zł 

 netto........................................................... zł 

 podatek VAT ……… %, .......................................................... zł 

c) Obiekt 1C: Przebudowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną w Augustowie 

 brutto ........................................................ zł 

 netto........................................................... zł 

 podatek VAT ……… %, .......................................................... zł 

2. Kwota Promesy, stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu PolskiŁad: 

Program Inwestycji Strategicznych wynosi ……………………………zł (słownie ………….. ). 

3. Kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe Zamawiającego przeznaczone 

na realizację Inwestycji, wynosi ……………………………zł (słownie ………….. ). 

4. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w Szczegółowych 

zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 

roku ze zmianami, Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2453/PolskiLad z dnia 17 



listopada 2021 r. oraz Promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych nr  ..................  z dnia  ..................... : 

1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w kwocie określonej w ust. 

3, wynagrodzenie Wykonawców Inwestycji płatne na podstawie faktur częściowych, wystawionych 

na kwotę nie wyższą niż do wysokości zaawansowania robót na podstawie faktycznie wykonanych 

robót potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru, wynikających z Etapu realizacji 

Inwestycji, wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, z zastrzeżeniem, iż łącznie wynagrodzenie 

Wykonawców Inwestycji, płatne ze środków własnych Zamawiającego, zostanie wypłacone w 

kwocie nie wyższej niż określona w ust. 3, 

2) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu 

zaawansowania finansowego określonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawców Inwestycji będzie 

płatne z kwoty dofinansowania z Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w trzech 

transzach: 

a) pierwsza transza: płatna w terminie, w wysokości i po zakończeniu I etapu realizacji Inwestycji 

wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktury częściowej, wystawionej na 

kwotę nie wyższą niż do wysokości zaawansowania robót na podstawie faktycznie wykonanych 

robót, potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru, pod warunkiem wcześniejszego 

otrzymania przez Zamawiającego wypłaty środków z Promesy w ramach pierwszej transzy, z 

zastrzeżeniem, iż łącznie wynagrodzenie Wykonawców Inwestycji zostanie wypłacone w 

pierwszej transzy w kwocie nie wyższej niż 20 % kwoty Promesy, 

b) druga transza: płatna w terminie, w wysokości i po zakończeniu II etapu realizacji Inwestycji 

wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktury częściowej, wystawionej na 

kwotę nie wyższą niż do wysokości zaawansowania robót na podstawie faktycznie wykonanych 

robót, potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru, pod warunkiem wcześniejszego 

otrzymania przez Zamawiającego wypłaty środków z Promesy w ramach drugiej transzy, z 

zastrzeżeniem, iż łącznie wynagrodzenie Wykonawców Inwestycji zostanie wypłacone w drugiej 

transzy w kwocie nie wyższej niż 30 % kwoty Promesy, 

c) trzecia transza po zakończeniu realizacji Inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia. 

3) Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych w niniejszym 

ustępie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w 

całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru 

Inwestycji, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastąpi zgodnie z 

załączonym Harmonogramem Inwestycji. 

5. W przypadku nie dotrzymania realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem Zadania wypłata środków 

finansowych za poszczególne Etapy realizacji zadania może ulec zmianie. 

6. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań 

określonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w 

szczególności koszty ekspertyz, opinii, uzgodnień, koszty przeglądów i serwisu zamontowanych 

urządzeń w okresie udzielonej gwarancji oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją robót 

budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 

realizacją Zadania, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ 

na koszty. 

7. Warunkiem zapłaty każdej faktury Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń 
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Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z dowodami zapłaty wszystkich zgłoszonych 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali pełne wynagrodzenie 

należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie objętym protokołem odbioru 

robót (końcowym lub częściowym), na podstawie którego wystawiona została faktura Wykonawcy 

lub odpowiednio oświadczenie, że w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robót, usług lub 

dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty zatrzymując ją jako 

zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców, które mogą być skierowane wobec 

Zamawiającego, do czasu uregulowania przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań 

należnych Podwykonawcom. 

8. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem 

Inwestycji, stanowić będą: 

1) protokół odbioru częściowego/protokół odbioru końcowego; 

2) rozliczenie usług lub robót do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmująca wykonane elementy 

zgodnie z Harmonogramem Zadania. 

Powyższe dokumenty muszą być zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru i 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę (członków konsorcjów/ spółki cywilnej) 

są oni zobowiązani do udzielenia nieodwołalnego upoważnienia (pełnomocnictwa) w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, jednemu z członków konsorcjum/spółki cywilnej do wystawienia 

przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim 

członkom konsorcjum/spółki cywilnej z tytułu realizacji Zadania. Zapłata na rachunek bankowy 

wskazanego członka konsorcjum/spółki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich członków 

konsorcjum/spółki cywilnej wobec Zamawiającego i zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za 

zapłatę wynagrodzenia pozostałym członkom konsorcjum/spółki cywilnej. 

10. Faktura końcowa za wykonanie Zadania ma być wystawiona nie później niż 14 dni od daty podpisania 

protokołu końcowego. 

11. Należności z tytułu faktur będą płatne w terminie do 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury 

VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze z zastrzeżeniami warunków wypłaty 

wynagrodzenia opisanymi w ust. 4. 

12. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  

  Nabywca:  

  Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, NIP: 846-15-29-116 

  Odbiorca:  

  Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów. 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów 

i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 



13. Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną 

przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty 

rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa 

w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni 

roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

14. W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w 

powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu 

i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie. 

15. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę nie zawiera danych wymaganych przez 

prawo lub Umowę lub też nie został do niej dołączony protokół odbioru robót lub inny dokument 

wymagany zgodnie z Umową, początek biegu terminu płatności, liczony jest od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury uzupełnionej o wymagane dane lub/i dokumenty. 

16. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

17. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby 

jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne (potrącenia umowne), o ile nie sprzeciwia się 

temu obowiązujące prawo. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez 

wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego. 

18. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności przeniesienia. 

§ 4 
(obowiązki Stron) 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie Zadania 

publicznego, w celu należytej realizacji Zadania. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy 

w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

Zamawiający wyznacza: 

- …………………….do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, pełniącego jednocześnie funkcję Koordynatora inspektorów nadzoru, 

- .....................  do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru w specjalności .........  

Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy, 

3) terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzeżeniami opisanymi w 

§3 ust. 4. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania Zadania Wykonawca, o ile są znane, poda nazwy, dane 

kontaktowe, swoich przedstawicieli oraz Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty 

budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, 

w trakcie realizacji Zadania, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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1) bieżące aktualizowanie Harmonogramu Zadania, 

2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego: 

a) Harmonogram Zadania oraz 

b) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją projektową, normami, sztuką 

budowlaną i SWZ, 

3) w uzgodnieniu z Zamawiającym systematyczne organizowanie spotkań koordynacyjnych na etapie 

realizacji robót w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, 

4) realizowanie objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego, w tym 

odebranie placu budowy w terminie określonym w ust. 2 pkt 1, 

5) niezwłocznie, pisemnie informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia umowy, 

6) dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania budową, 

7) opracowanie przed rozpoczęciem robót: 

a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) programu zapewnienia jakości, 

c) programu gospodarki odpadami, 

8) organizacja zaplecza i biura budowy, 

9) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, 

10) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

11) na etapie realizacji robót do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobów dopuszczonych do 

używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 

r. poz. 1213 ze zm.) oraz innych przepisów prawa o ile mają zastosowanie do przedmiotu Zadania, 

12) przedłożenie wniosku materiałowego do akceptacji Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem 

materiałów/urządzeń; wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów 

technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacją techniczną i przepisami prawa 

dotyczącymi wyrobów budowlanych, 

13) w przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania nie spełniających parametrów 

technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Zamawiający ma 

prawo odrzucenia tych materiałów oraz może wykonać badania tych materiałów zgodnie z 

obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane 

materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny 

koszt dokona ich wymiany, 

14) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji, 

15) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż, dozór 

mienia na terenie robót, jak również ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz 

następstwa wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym też ruchem pojazdów, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót 

na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 

16) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń jak kable 

energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiający zastrzega, iż dokumentacja Zamawiającego nie 

stanowi wyłącznego źródła informacji o urządzeniach podziemnych. Ich obecność lub brak 

Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak 



również na podstawie stosownych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać 

na ich istnienie, 

17) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

18) Wykonawca zapewni szkolenia personelu użytkownika na każdym urządzeniu w celu: 

a) zapoznania z zamontowanymi urządzeniami, instalacjami, 

b) przyswojenia przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. 

W przypadku konieczności Wykonawca zapewni szkolenie przez osoby wskazane przez 

producenta urządzeń, 

19) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz oświadczenia, że roboty 

ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla 

których są przewidziane według umowy, 

20)dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 

normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i 

prób dotyczących realizowanego Zadania, 

21)dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku 

oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

22)uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 

terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

23)dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania Zadania, a w szczególności: dziennika budowy, zaświadczenia właściwych instytucji i 

organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły robót 

zanikowych, protokoły odbiorów częściowych, dwa komplety dokumentacji dźwigu w języku 

polskim stanowiących załącznik do wniosku do UDT o przeprowadzenie badania przed wydaniem 

pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu, dokumentację powykonawczą ze 

wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzację geodezyjną wykonanych 

robót, 

24)usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 

w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

25)ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania Zadania, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

w pełnej wysokości, 

26)spełnienie wymagania art. 6 ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz 

art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

27)wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych, 

28)opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbędnych 

materiałów i załączników do wniosków składanych do odpowiednich organów po zakończeniu 

robót, zgodnie zobowiązującymi przepisami. Wystąpienie o wydanie decyzji administracyjnych 

lub zgłoszenie - dokona Zamawiający na podstawie materiałów opracowanych przez Wykonawcę. 

5. Korespondencja z Wykonawcą będzie odbywała się w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze 

skutkiem doręczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje się za 

korespondencję prawidłowo doręczoną do Wykonawcy. Każda ze Stron zobowiązuje się do 

niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjęcia 
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skutecznego doręczenia pod ostatni wskazany przez tę Stronę adres. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca 

zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy: 

Kierownik budowy ................................................  

Kierownik robót .....................................................  

7. Zamawiający wymaga stałej obecności kierownika budowy podczas prowadzenia robót budowlanych 

na budowie. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

Zadania. 

9. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac 

związanych z umową osobom innym niż wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie 

uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 

jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji 

zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od 

kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana może w 

ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania umowy. 

10. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 6 winna 

być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego 

majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - 

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. 

W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie 

wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 5 
(obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę) 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji Zadania, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących następujące czynności: roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty murowe i 

izolacyjne, konstrukcje z betonu zbrojonego, roboty tynkarskie i malarskie, kładzenie płytek, 

wykładzinowe oraz roboty porządkowe. 

Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobę 

fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidulaną działalność gospodarczą, w 

przypadku którego nie będzie miał zastosowania wymóg określony w art. 95 ustawy Pzp. 

3. W trakcie realizacji Zadania Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 2 czynności. Zamawiający 



uprawniony jest do żądania w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 2 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 

8 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. 

§ 6 
(zmiany umowy) 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym poniżej: 

1) zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wyżej 

wymienione składniki. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia, należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowód potwierdzający, że 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zadania przez Wykonawcę spoczywa wyłącznie 

na Wykonawcy, 

2) zmiany terminu realizacji Zadania w przypadku: 

a) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, 

wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z Umowy, 

b) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy, 

c) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania 

Zadania, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy, 

d) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub 

robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy 

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania 

lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikała z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, 

e) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 

f) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 
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konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

g) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było zapobiec 

mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją 

w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie 

ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z powodu 

„siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego 

wniosku Wykonawcy, 

h) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie terminu realizacji 

Zadania. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ na realizację Zadania spoczywa 

wyłącznie na Wykonawcy, 

i) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 

j)  warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemożliwiających 

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją, 

k) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności 

istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

l)  wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

Zadania ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację Zadania, 

m) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu zmian do 

umowy, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, 

n) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub inne 

podmioty, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co 

uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

o) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez 

Wykonawcę, 

p) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

q) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, 

r) w trakcie realizacji Zadania wystąpią nieprzewidziane okoliczności powodujące konieczność zmiany 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, 

3) zmiany Zadania, w szczególności zmiana sposobu wykonania Zadania, z zakresu robót, lokalizacji 

robót w sytuacji: wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach 

przewidzianych w Umowie. 

4) zmiany przedmiotu Zadania poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych 

w dokumentacji w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu Zadania, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji, 



b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania Zadania, 

które nie zostały przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, 

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co 

spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 

Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji. 

5) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, jeżeli w wyniku 

rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej 

technologii lub materiałów które: 

a) podwyższają jakość wykonanych robót, 

b) zmniejszają koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji 

robót po ich zakończeniu. 

6) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku 

budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia 

możliwość wykonania Zadania, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 

Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

7) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w 

szczególności: 

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Zadania, 

a) konieczności zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji jeżeli rozwiązania te będą 

miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze 

względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania 

dokumentacji, 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu Zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

8) W przypadku wystąpienia zmiany wysokości wynagrodzenia, z innych powodów aniżeli wskazana w 

ust. 1 pkt. 1) powyżej, będzie ono ustalone wg następujących zasad: 

a) na podstawie stawek z kosztorysu ofertowego; 

b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z lit. a), w szczególności rodzaje 

robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie 

wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu 

dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

robocizna - wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r (zgodnie z § 2 przedmiotowego 

Rozporządzenia minimalna stawka godzinowa w 2022 wynosi - 19,70 zł). Koszty pośrednie – 

65 % od R+S, Zysk - 10% od R+S+Kp, ceny materiałów rynkowe, nie wyższe niż średnie ceny 

Eurocenbud. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt 
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aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawierać w szczególności: 

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy, 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany umowy. 

3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 

proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Zadania: 

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkująca koniecznością dokonania zmiany Zadania, 

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu Zadania, 

c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, 

d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów 

lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności oferty lub 

korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), 

e) dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub grupy 

kapitałowej, do której należy. 

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń: 

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, 

decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym szczególne 

wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzą wystąpienie 

opóźnienia, 

b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin 

realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 

skutkujące opóźnieniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem umowy, a które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian Zadania ma wpływ na termin wykonania umowy 

lub poszczególnych świadczeń. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

§ 7 
(odbiór robót) 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie części 



robót, 

3) odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentów, 

4) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji, 

5) odbiór robót przerwanych określonych w § 9. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 

odbiorów, o których mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana 

odbioru częściowego w terminie do 3 dni roboczych. 

3. Częściowy odbiór robót nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego związanych ze zgłoszeniem 

wad i usterek robót odebranych takim protokołem, przy odbiorze końcowym. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. Warunkiem 

przystąpienia do odbioru końcowego robót jest przeprowadzenie przez właściwy Oddział Urzędu 

Dozoru Technicznego (UDT) badań odbiorczych zamontowanych dźwigów łącznie z otrzymaniem 

protokołu z wykonanych czynności z wynikiem badania określonym jako pozytywny. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) dziennik budowy, 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

3) wymagane dokumenty, niezbędne zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne 

świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, certyfikaty, 

dwa komplety dokumentacji dźwigu w języku polskim stanowiących załącznik do wniosku do UDT 

o przeprowadzenie badania przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu, 

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

4) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 

10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robót). 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i dostarczeniu kompletu dokumentów wymienionych 

w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentów opisanych w ust. 6 Zamawiający nie wyznaczy 

i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny koszt 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym propozycje Wykonawcy oraz 

możliwości technologiczne, wiedzę budowlaną i techniczną. 

9. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej - 

Zamawiający ma prawo, zlecić usunięcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z 

dokumentacją osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z rękojmi i 

gwarancji na co Wykonawca wyraża zgodę. 
§ 8 

(kary umowne) 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
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w całości lub w części niewykonanej, z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1 w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, 

o których mowa w ust. 1, staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 - za wyjątkiem 

przyczyn określonych w ust. 7. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: 

1) za zwłokę w zakończeniu wykonania Zadania w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1, w 

wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego w wysokości 0,01 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego 

przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za 

każdy dzień zwłoki, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego z 

Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 8) w wysokości 0,03% 

wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

określonego z Podwykonawcą, 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2.000,00 złotych, 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 złotych, 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego 1.000,00 złotych, 

9) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na umowę o 

pracę osoby, która wykonuje czynności wymienione w § 5 ust. 2, w wysokości 3.000,00 zł - za 

każdy stwierdzony przypadek, 

10) za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów określonych w § 5 ust. 3 w terminie 

wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień zwłoki i za każdy stwierdzony przypadek w kwocie 

1.000,00 złotych. 

11) jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie wykonywał czynności 

zgodnych ze złożonym w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba że Wykonawca wykaże 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca (który będzie realizował tą część Zadania) 

lub on sam spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postepowania o udzielenie Zadania, 

12) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 10 dni, chyba że przerwa nastąpiła na skutek 



okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

13) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy dłużej niż 1 dzień roboczy - 

1.000 złotych - za każdy dzień roboczy nieobecności kierownika budowy na terenie budowy, 

14) za nieobecność uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego 

rodzaju spotkaniach, jeżeli Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym Wykonawcę 

w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie, 

15) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 3 – w wysokości po 

500,00 złotych za każdy dzień, 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 9, kary umowne będą naliczane do dnia 

protokolarnego odbioru prac wykonanych zastępczo za Wykonawcę. 

6. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego do aktualizacji 

Harmonogramu Zadania w terminie określonym w § 1 ust. 12, lub gdy przedłożona aktualizacja tego 

harmonogramu będzie w ocenie Zamawiającego niezgodna z umową, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 500 złotych za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki do momentu 

zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu Zadania przez Zamawiającego. 

7. Nie stanowi podstawy do zapłaty kary umownej odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w 

oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 ustawy Pzp. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych każdej ze Stron nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

9. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z faktury. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§ 9 
(umowne prawo odstąpienia) 

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w ustawie Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej w następujących 

przypadkach i terminach określonych poniżej: 

1) Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z umowy lub narusza jej postanowienia, 

w tym nie wywiązuje się z obowiązku odebrania placu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 2 

pkt 1 Umowy, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do żądania, aby jego personel naprawił zaniedbanie, 

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez Zamawiającego lub 

osobę przez niego upoważnioną, 

4) Wykonawca zleca usługi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego, 

5) wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie umowy, 

6) wykonanie Zadania stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 

7) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania robót inne osoby, niż wskazane w 

ofercie, 

9) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy, 
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10) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Zadania i przerwa ta trwa dłużej niż 

10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez Zamawiającego 

terminu, nie wykonał tego zobowiązania, 

11) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iż jest prawdopodobne, że nie zdoła 

wykonać wszystkich prac objętych umową w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 

Zamawiający jest wówczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstąpienia od 

umowy w całości lub części przed upływem terminu, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy 

zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyższającego te kary, 

12) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego 

Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartość brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 

Umowy, 

13) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, w tym przypadku 

Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, 

które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i 

dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił Zadania z naruszeniem prawa 

Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 po bezskutecznym 

upływie terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, 

zawierającym żądanie usunięcia zaniedbań. 

3. Odstąpienie od umowy, w przypadkach o których mowa w ust.1, może nastąpić w terminie do 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia. 

4. Po odstąpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, 

podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług i robót w 

zorganizowany i sprawny sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie Zadania. 

5. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz 

kwot należnych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub szkody. 

Zapłata za wykonane i odebrane roboty budowlane rekompensuje wszelkie roszczenia Wykonawcy 

wobec Zamawiającego.  

6. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości umowa uważana jest za niezawartą, z 

zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1, 

pozostają wiążące. 

7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

9. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

https://sip.lex.pl/%23/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/67894791?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/67894791?cm=DOCUMENT


1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

5) Zamawiający wyznaczy termin dokonania przez Wykonawcę odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, 

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego ustępu 

Zamawiający, przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza, materiały i inne elementy przez niego dostarczone lub 

wniesione, oraz dostarczy do Zamawiającego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 23. Zamawiający 

jest upoważniony do usunięcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, który zostanie 

potrącony z płatności Wykonawcy. 

10. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 

odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy. 

§ 10 

(gwarancja i rękojmia) 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania Zadania na okres  ............ lat od 

dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi wynosi ....... lat, z zastrzeżeniem postanowień ust 2. 

2. Termin gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpił jeszcze w trakcie trwania gwarancji i rękojmi.  

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz 

gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

4. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 

wynikające z serwisowania, przeglądu i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia mającego 

wpływa na trwałość gwarancji producenta. Serwis i przegląd urządzeń będzie dokonywany zgodnie z 

warunkami i w terminach określonych przez producentów urządzeń. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania istniejących 

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych po odbiorze a 

powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 



Strona 20 z 29 
 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 

określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

7. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania również po okresie rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. W okresie od dnia 

doręczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunięcia termin rękojmi 

nie biegnie. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie 

uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy zgodnie z § 11 Umowy. 

11. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rękojmi podejmuje bieg z dniem 

protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunięcia wady przez osobę, której Zamawiający 

zlecił usunięcie wady. 

12. W przypadku odstąpienia od umowy w niewykonanej części Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji 

jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od 

Umowy. 

13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących Wykonawcy wobec jego 

podwykonawców uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi (nieodwołalne pełnomocnictwo). 

Zamawiający może, na podstawie niniejszej Umowy, według swojego wyboru wykonywać 

przysługujące mu uprawienia z gwarancji i rękojmi wobec Wykonawcy lub żądać od 

podwykonawców wykonania ich obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji wobec 

Wykonawcy (powiadamiając jednocześnie Wykonawcę), przy czym żądanie od podwykonawcy 

wykonania obowiązków może nastąpić po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 

Wykonawcy na realizację obowiązków z rękojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie może zwolnić się 

z obowiązków rękojmi i/lub gwarancji, powołując się na udzielone w zadaniu pierwszym niniejszego 

ustępu pełnomocnictwo. 

§ 11 

(wykonanie zastępcze) 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowiązków umownych, w tym robót lub 

czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy, w tym prac wynikających z 

obowiązku usunięcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 

uzyskania zgody sądu (wykonanie zastępcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak również, gdy 

pomimo wezwania do należytego spełnienia świadczenia Wykonawca: 

1) opóźnia się z wykonaniem obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, by ukończył je w 

ustalonym terminie lub jeśli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu widzenia należytej realizacji inwestycji, lub 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie będzie stanie 

wykonać prac wynikających z Umowy w ustalonym terminie, lub 

w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. 

Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego 

wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do niezwłocznego udostępnienia mu na 



żądanie: terenu budowy, materiałów, urządzeń, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, opinii itp.) oraz możliwości niezakłóconego 

wykorzystania posiadanych przyłączy energetycznych, wodnych, ściekowych i innych w zakresie 

koniecznym do wykonania zastępczego. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym ustępie spoczywa 

również w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach. 

2. Wykonawca zastępczy upoważniony będzie do zabezpieczenia lub usunięcia z terenu budowy sprzętu 

i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych należycie przez Wykonawcę w 

dniu wejścia wykonawcy zastępczego na teren budowy w takim zakresie, jaki będzie konieczny dla 

należytego wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt zabezpieczenia lub usunięcia 

sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca. 

3. Czasowe udostępnienie terenu budowy lub jego części wykonawcy zastępczemu nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za protokolarnie powierzony mu teren budowy. 

4. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty 

związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia odpowiednich 

procedur niezbędnych do wyboru wykonawcy zastępczego, koszt uzyskania zgód lub innych decyzji, 

jeśli będą wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastępczego do wykonania części inwestycji, 

wynagrodzenie wykonawcy zastępczego, koszt zakupu niezbędnych materiałów, a także 

udokumentowane koszty wszelkich działań wykonawcy zastępczego na terenie budowy i w jego 

bezpośrednim otoczeniu, związanych z realizacją powierzonych mu obowiązków. 

5. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego, w sposób opisany w ustępie 

poprzedzającym, roszczenia Zamawiającego związane z wykonaniem zastępczym mogą zostać 

zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy okaże się niewystarczające, wynikłe stąd różnice Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty. 

6. Niezależnie od postanowień powyższych ustępów, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy. 

§ 12 

Umowy o podwykonawstwo 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Zadania podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, która część Zadania 

będzie przez niego wykonywana. 

2. Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zamówienie sam/ za pomocą 

Podwykonawców. 

Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om .................  

W tym na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić dowody poświadczające udział innego podmiotu 

(na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Pzp., w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w realizacji Zadania. 

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji Zadania nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji Zadania, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 



Strona 22 z 29 
 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji Zadania przez podmioty występujące wspólnie 

(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich 

uczestników Konsorcjum. 

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych 

realizowanych przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zakresu umownego 

podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

Zadania. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia lub sprzeciw do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Projekt umowy powinien określać w szczególności: 

a) zakres robót powierzanych podwykonawcy, 

b) termin wykonania robót objętych umową, 

c) kwotę wynagrodzenia, 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy - termin zapłaty wynagrodzenia nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej 

podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki 

sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, 

2) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 

a) projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 

b) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację Zadania od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty przez Wykonawcę za realizację Zadania przez 

podwykonawcę, 

c) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym 

kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrącenie 

wzajemnych wierzytelności, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazić 

zgodę w umowie o podwykonawstwo), 

d) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Zadania, 

e) projekt umowy będzie zawierał zapisy dotyczące kar umownych wyższych niż reguluje to 

umowa między Zamawiającym a Wykonawcą, 

f) umowa nie zawiera wymagań określonych w dokumentach Zadania, 

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cenę na wyższym poziomie niż cena za ten zakres robót 

określona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe 

na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy, 

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zakresu odpowiedzialności za 

wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności nie był krótszy od okresu 



odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

Zadania publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

10.000,00 zł. Poza tym obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi powstaje z chwilą, gdy łączna wartość wszystkich umów z danym 

podwykonawcą przekroczy wartość 10.000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio 

do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części Zadania podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 

umowie z podwykonawcą. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec ww. 

podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania 

wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu dokonania zapłaty należności 

na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury wraz z dokumentami określonymi w § 3 ust. 8 

Umowy. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 



Strona 24 z 29 
 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia całej zapłaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy 

kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inną dowolną wierzytelnością Wykonawcy z 

jakiegokolwiek stosunku prawnego. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 

23. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być dołączone 

tłumaczenia na język polski. 

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 

§ 13 
(zabezpieczenie należytego wykonania Umowy) 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

tj .............................. zł (słownie złotych:  .................................. ) w formie .........  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

4. Wykonawca przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie 

innej niż pieniądz, jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji należytego wykonania umowy, 

zmieniający ważność gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest późniejszy niż określony w § 2 ust. 

1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za 

wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji należytego wykonania umowy. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 

niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 



wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś kwoty 

objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na 

podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go do 

skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego dodatkowych 

dokumentów. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia - w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o której 

mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek. 

10. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia 

wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych z winy 

Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub rękojmi, których Wykonawca 

nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. O wysokości kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykorzystanej na powyższy cel, Zamawiający 

powiadamia Wykonawcę pisemnie. 

11. W przypadku powstania po stronie Miasta Augustów roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym 

roszczeniom kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami, w 

przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieniężna, zostanie w części koniecznej, przeznaczona do 

pokrycia tych roszczeń. 

§ 14 

(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogólne) 

1. W związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 

305 ze zm), Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w całym okresie realizacji Zadania, w przypadkach określonych w §15 ust. 1 i § 16 ust. 

1, na poziomie do 5% ceny wybranej oferty. 

2. Jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej poniżej zostanie wykazane bezsprzecznie, że wystąpią 

okoliczności wskazane w § 15 ust. 1 i § 16 ust. 1, które uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

§ 15 

(waloryzacja wynagrodzenia: 

podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, składki ZUS i do PPK) 

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może 
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podlegać waloryzacji, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.) 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1342 ze zm.) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zadania przez wykonawcę. 

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona 

na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. 

3. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 w pkt 2), Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma 

zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikających z przedmiotowej zmiany, które mają 

bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania Zadania. Jeżeli Wykonawca udowodni 

Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia minimalnego wynagrodzenia osób 

wykonujących zamówienie. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników dla których ma 

zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które 

mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania Zadania. Jeżeli Wykonawca 

udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia 

zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

5. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 jest pisemny 

wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej Stronie umowy najpóźniej w terminie 30 

dni od wejścia w życie nowych przepisów, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz z 

uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzania takiej kalkulacji. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, że zmiana 

przepisów, wskazanych w ust. 1 będzie miała wpływ na koszty wykonania przez niego Zadania. 

6. Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku 

VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

7. Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji ze strony 

Zamawiającego, który w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku może zwrócić się do 

Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 

informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie 

Zamawiającego wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wezwania. 



8. Zamawiający w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień 

zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego 

wysłania na adres właściwy do doręczeń pism dla Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków 

opisanych w postanowieniach niniejszej umowy. 

10. W przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego, wniosek taki powinien zawierać co 

najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

oraz powołanie się na podstawę prawną zmiany przepisów. 

11. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do 

oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przepisów przywołanych w ust. 1 mają wpływ 

na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający 

w wezwaniu. 

12. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia 

w życie przepisów, stanowiących podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę i nie wcześniej niż 

po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

§16 

(waloryzacja wynagrodzenia: 

zmiany cen materiałów lub kosztów) 

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać 

waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie. 

3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

1) wynagrodzenie będzie waloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen produkcji budowlano- 

montażowej opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). W przypadku gdyby 

wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 

publikowane przez Prezesa GUS. 

2) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montażowej, uprawniający Wykonawcę do 

żądania zmiany wynagrodzenia, ustala się na poziomie 3% w stosunku do cen i kosztów 

obowiązujących w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

3) waloryzacja wynagrodzenia będzie jednorazowa na koniec realizacji Zadania, tj. Wykonawca 

Zadania będzie mógł wystąpić o waloryzację wynagrodzenia po podpisaniu przez Strony protokołu 

odbioru końcowego. 

4) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS, dotyczącego miesiąca w 

którym nastąpi podpisanie protokołu końcowego w stosunku do analogicznego miesiąca roku 

poprzedniego; 

5) Wyliczenie wartości waloryzacji wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o następujący 

wzór: 
W= Fv x IW x WR 



Strona 28 z 29 
 

W- wartość waloryzacji brutto 

Fv - suma faktur VAT (brutto) wystawionych w przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy  

IW - wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej, opublikowany przez Główny 

Urząd Statystyczny (zmiana rok do roku odpowiadająca miesiącowi w którym podpisany 

został protokół końcowy), 

WR - współczynnik podziału ryzyka z tytułu zmienności cen równy 50% 

6) Wykonawca żądając zmiany wysokości należnego mu wynagrodzenia, musi przedstawić 

odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 14 dnia od daty publikacji komunikatu 

Prezesa GUS. Do wniosku należy dołączyć komunikat GUS dotyczący wskaźnika oraz wyliczenie 

waloryzacji. Nie dotrzymanie terminu złożenia wniosku o waloryzację przez Wykonawcę oznacza 

zrzeczenie się waloryzacji. 

7) Zamawiający dokonuje sprawdzenia wniosku oraz prawidłowości wyliczenia waloryzacji 

wynagrodzenia i po ich potwierdzeniu sporządza aneks do umowy na wykonanie Zadania. 

4. Wykonawca ma prawo przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT z tytułu waloryzacji, po 

potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu 

aneksu do umowy na wykonanie Zadania. 

5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione w związku ze zmianą ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

§ 17 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Jeżeli dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmuje okres krótszy niż 

termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia obowiązywania 

dokumentu na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnego 

dokumentu Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed końcem ważności ubezpieczenia. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, 

na okres, o którym mowa w ust. 2. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający 

naliczy Wykonawcy karę o czym mowa w § 8ust. 1 pkt. 15) 

6. Ewentualne opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 

traktowana jako zawinione przez Wykonawcę. 

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. Nieprzedłożenie 

Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa 

w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia przez 

Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego. 



 

§ 18 

(poufność) 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, 

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych związanych z działalnością drugiej Strony, 

uzyskanych w związku realizacją Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również 

bezterminowo po wygaśnięciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialności w myśl przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbędnym do 

wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron 

uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, że Strony zabezpieczą zachowanie 

tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z tymi 

osobami umowach. 

3. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które: 

1) były już znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugą stronę Umowy, 

2) stanowią część publicznie dostępnej wiedzy lub zostaną podane do publicznej wiadomości w taki 

sposób, który nie będzie uważany za naruszenie przez Stronę Umowy warunków niniejszej 

Umowy lub zostały udostępnione Stronie Umowy przez niezależną Stronę Trzecią, która posiada 

pełne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji. 

§ 19 
(postanowienia końcowe) 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w 

związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja 

prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych i inne właściwe przepisy prawa. 

3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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