

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 601423-N-2020

Data: 23/10/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 84932700000000, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 582 091, e-mail przetargi@man.poznan.pl, faks 618 525 954.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8)

W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2021-08-26

W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2021-10-10

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9)

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie do dnia 26.08.2021 r. z zastrzeżeniem że przekazanie zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej budowlanej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę musi nastąpić najpóźniej do dnia 13.01.2021 r. (ostateczna data podpisania protokołu odbioru tej części dokumentacji projektowej przez zamawiającego). Śródterminy wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy zawarty w części III SIWZ, natomiast szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia zostaną określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W miarę potrzeb oraz postępu prac i robót, wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie do dnia 10.10.2021 r. z zastrzeżeniem że przekazanie zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej budowlanej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę musi nastąpić najpóźniej do dnia 28.01.2021 r. (ostateczna data podpisania protokołu odbioru tej części dokumentacji projektowej przez zamawiającego). Śródterminy wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy zawarty w części III SIWZ, natomiast szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia zostaną określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W miarę potrzeb oraz postępu prac i robót, wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.