Numer sprawy ZP.271.15.2023.AM Zatacznik Nr 8 do SWz

UMOWA Nr ZP.272.......... 2023.AM

Zawarta w dniu........c.cuenene. w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantynéw taédzki, z siedzibg w Konstantynowie tédzkim (kod pocztowy 95-050) przy ul.
Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy ,, Zamawiajacym”,
reprezentowana przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego.

a
....................................... , Majaca Siedzibe .....ccceveeceveveveececeeceeceeees, PIZY Ul e,
zarejestrowang W dniu ......coeeeeeeerercenesiesienennns ) eeeereeneenreeree et stesaeaeens , 0 nadanym

Numerze Identyfikacji Podatkowe]j .......cccvvevveceiiieiecees ,0onumerze REGON .......ccccoeevvve e e,

zwang dalej ,,Wykonawc3a”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.),
postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer sprawy
ZP.271.15.2023.AM), o nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne, ktérego
przedmiotem sg roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni ulicy Srebrzynskiej (drogi
publicznej gminnej nr 108642E) w Konstantynowie tédzkim na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 76, 146/2, obreb K-15 Konstantynow tdédzki, gmina Konstantyndéw todzki,
powiat pabianicki.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

wykonanie pomiardw geodezyjnych,

— wykonanie, zaopiniowanie, zatwierdzenie i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji
ruchu oraz zorganizowanie objazddw i przejazdéw tymczasowych na jej podstawie,

— frezowanie nawierzchni jezdni,

— rozbidrke istniejgcych elementéw drogi takich jak krawezniki, zjazdy, przepusty, pobocze,

— Sciecie istniejgcych poboczy do poziomu zapewniajgcego prawidtowy odptyw wéd
opadowych z jezdni i poboczy na tereny zielone i do istniejgcego rowu przydroznego,

— remont istniejgcej podbudowy jezdni wraz z korytowaniem do odpowiedniej rzednej

wynikajgcej z niwelety i przekroju konstrukcyjnego — kruszywo famane 0-31,5mm gr. 20cm
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jako podbudowa zasadnicza oraz stabilizacja C3/4 jako podbudowa pomocnicza,
— czyszczenie i skropienie wykonanej w ramach remontu podbudowy z kruszywa famanego
0-31,5mm gr. 20cm,
— wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W gr. 4cm,
— czyszczenie i skropienie wykonanej w ramach remontu warstwy wigzgcej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11W gr. 4cm,
— wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 4cm,
— remont istniejgcych przepustéw pod korong drogi wraz z ustawieniem prefabrykowanych
$cianek czotowych,
— przetozenie/regulacje wysokosciowa nawierzchni zjazdéw wraz z obramowaniami,
— odmulenie/konserwacje istniejgcego rowu (zakres zgodnie z rysunkiem D-01 PZT),
— wykonanie remontu poboczy z destruktu bitumicznego o szerokosci 50cm,
— regulacje wysokosciowe istniejgcych elementéw sieci,
— wykonanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
Szczegbtowy zakres prac oraz sposoéb ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
stanowigce zatgcznik nr 9 do Specyfikacji warunkéw zamowienia (SW2Z), ktére stanowia
integralng czes¢ niniejszej umowy, z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez
Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli
miaty miejsce.
Prace zwigzane z infrastrukturg wodno-kanalizacyjng nalezy wykonaé zgodnie z zapisami
stanowigcymi Zatgcznik nr 10 do SWZ i zgtosi¢ do odbioru przez Przedsiebiorstwo Komunalne
Gminy Konstantynéw tédzki Sp. z 0.0.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $wiadczenia
Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 oraz w STWiORB.
Przedmiar robdét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiIORB —
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego,
nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze
robot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ robét budowlanych, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.



Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg STWiORB oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawarta

z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegolnosci dokumentacjg projektowg i STWiIORB oraz terenem budowy oraz, ze nie
whnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych
i szczegdlnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie
moga wynikaé z charakterystyki tego terenu,

3) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zamdéwienia publicznego,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak rdwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi

przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

§ 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym
i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo — finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub
whniesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania ww. Harmonogramu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak réwniez wnioskowaé

o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych od
dnia przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy i jest podstawg



do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo — finansowego

w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji, zakres prac lub warto$¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo - finansowy dla realizacji robdt budowlanych
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego/
Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 3 dni roboczych skorygowanego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo - finansowy
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania
takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic zastrzezenia
i uwagi, o ktérych mowa powyzej oraz przekazac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 3 dni roboczych

od daty otrzymania zastrzezen lub uwag.

§ 3. Materiaty

Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swoj
koszt Wykonawca.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé wymogom dotyczagcym wyrobdw dopuszczonym do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWIORB oraz nie mogg posiadac zastrzezonego prawa ich wtasnosci do momentu
zapfaty ceny.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przekazania swiadectw jakos$ci materiatéw dostarczonych
na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego przed
ich wbudowaniem w formie wnioskéw materiatowych, ktére bedg sporzagdzane na szablonie
sporzgdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja przez nadzoér inwestorski
badz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 5 dni roboczych od daty
przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku. Wnioski materiatowe winny wptywacé
do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki



oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robét oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatéw.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli zas
wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZ wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ montaz dostarczonych
maszyn, urzgdzen, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany
serwis producenta posiadajacy uprawnienia zapewniajgce gwarantowang odpowiedzialno$¢ na

zamontowane maszyny, urzgdzenia, instalacje.

§ 4. Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 w terminie 3 miesiecy
od dnia podpisania umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych okreslonych

w § 1 i gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, stosownie
do procedury opisanej w § 15 chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat rob6t budowlanych —

w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat robét budowlanych, za dzierh wykonania robét
budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy
o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do
odbioru koicowego, przy czym w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego kolejnych wad
uznaje sie, ze termin wykonania robét budowlanych nie zostat dotrzymany.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci

w sytuacjach opisanych w § 23 ust. 1.

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczajg, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy tgcznie wynosi:

DrUutto oo zt (stownie ztotych: .....cccveveececeeeeeeee 00/100),

w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z ofertg wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
stanowigcymi odpowiednio Zatgcznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i wbudowania/zamontowania

przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatdw/urzadzen objetych przedmiotem



umowy.
Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozyé Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy dla catego
zakresu robét, ktory stanowic bedzie Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, opracowany na
podstawie wtasnego zestawienia planowanych prac i wykonany metoda kalkulacji szczegétowe;j.
Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia
umownego, ktére zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedtozony kosztorys
ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do
obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub w przypadku
wystgpienia robdt zamiennych lub dodatkowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego
przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedtozenia kosztorysu
do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego.
Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu.
Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu

w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco
odbiegajacych od srednich cen na rynku robdét budowlanych, w tym m.in. okreslonych

w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajgcy korygujac wartosci poszczegdlnych robdét nie moze zmienié wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamodwienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych

w kosztorysie ofertowym— zamienne zakresy robot lub materiatéw zostang ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie
okreslona w oparciu o przedtozony przez Wykonawce kosztorys. Zmiany dokonywane

w powyzszym zakresie nie mogg powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub
rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca
okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu Wykonawcy, stanowigcego Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze

taczna wartos¢ robdt wytgczonych z realizacji nie moze przekracza¢ 15% wartosci pierwotne;j



umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do
odszkodowania.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca

okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem § 23 umowy.

§ 6. Ptatnosci

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na
podstawie faktury koicowej wystawionej po zakoriczeniu i odbiorze koicowym catosci
przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowié protokot bezusterkowego odbioru
koricowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikow obioru.

Zaptata faktury za wykonane prace nastepowad bedzie w terminie do 14 dni liczagc od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze.

Strony umowy zgodnie o$wiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zapfaty.

Wykonawca wystawi faktury na Gmine Konstantynow tédzki, ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantyndw tédzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres
Gminy.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t. j. Dz. U.z 2022 r., poz. 931 z pdzn. zm.).

W przypadku, gdy podany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢ wyptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdéconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opodznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 11.

Do faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ oswiadczenie o samodzielnym
wykonaniu robot budowlanych, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit fakture, a w

przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow i dalszych



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Podwykonawcdéw, zestawienia ich naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie winno okresla¢
nazwe Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy,
ustugi lub robét budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatagczy¢ dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcdw lub upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry wykonywat
roboty objete wystawiong fakturg, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy
i jednoczesnie upowazniajgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia
(przekaz).
W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 9, Zamawiajacy
wstrzymuje wypfate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktdrej bezposrednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci
ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 14 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu



Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
16. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ztozenia do depozytu sgdowego zgodnie z ust. 15 pkt 2, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

17. Zamawiajacy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robot.

§7

1. Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa
o elektronicznym fakturowaniu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

3. Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane
nabywcy:

a. w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.

5. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:

a. w sekcji ldentyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac¢ NIP,

c. w polu numer adresu PEF nalezy wpisaé NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.

6. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

kancelaria@konstantynow.pl

§ 8. Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowq realizacjg przedmiotu umowy, z wyfagczeniem

sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowac¢ uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:


https://efaktura.gov.pl/
mailto:kancelaria@konstantynow.pl

Pan Tomasz Wdjcicki, tel.: 42 211 11 73 wew. 149, e-mail: twojcicki@konstantynow.pl
Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktow z Zamawiajgcym

ustanawia osobe:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresow,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numerdw telefondéw, numerdw fakséw i adreséw poczty
elektroniczne;j.

Zmiana osob wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 9. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie
protokotu odbioru korncowego;

4) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na

zasadach okres$lonych w § 6.

§ 10. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.

1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

3) wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) uzyskania przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (o ile dotyczy);

5) spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzagdcow
infrastruktury technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce (o ile
dotyczy);

6) zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia witascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz

poniesienie kosztdw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotdw odbioru
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7)

8)

9)

z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu (o ile dotyczy);

Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia lub planujgcymi rozpoczaé prace w obrebie i sgsiedztwie
przekazanego Wykonawcy terenu budowy;

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robét; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robot oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania

realizacji przedmiotu umowy;

10) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie

poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robét;

11) opomiarowania na terenie budowy wody, pragdu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich

zuzycie;

12) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, przestrzegania przepisdw prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robét wiasciwe] organizacji ruchu drogowego,
zorganizowania objazddw i przejazdéw tymczasowych — zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas robot, ktdrego zatwierdzenia dokona Wykonawca u wtasciwych

organow administracji publicznej oraz u Zamawiajgcego;

13) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéw
»,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw,
Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatow. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie

robét;

14) dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej pod nadzorem

gestora infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym

zwigzanych (o ile dotyczy);

15) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich

badan jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét
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i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

16) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdérca odpadéw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 699 z pdzn. zm.) ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadow
zgodnie z ustawga o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pdzn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego
w Konstantynowie todzkim;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
ppoz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

18) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujace;j
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

19) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci,

o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie

w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego;

20) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkow zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;

21) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, w szczegblnosci poprzez:

a) ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewéw poprzez zastosowanie prac recznych
wokot nich;

b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

¢) nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
maszyn budowlanych, w strefie ochrony drzew — w promieniu 3 m od pnia drzewa;

d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewéw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewdéw bez
posiadania stosownych zezwolen;

f) stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach;

22) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu koniecznosci usuniecia drzew i krzewdéw
kolidujgcych z projektowang inwestycjg (optaty administracyjne za usuniecie drzew

i krzewéw ponosi Zamawiajacy);
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W przypadkach drzew nieujetych w dokumentac;ji projektowej o planowanym usunieciu
drzew i krzewdw kolidujgcych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomié Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia, podejmie decyzje

w przedmiocie zasadnosci dokonania usuniecia drzew i krzewéw. W przypadku

zaakceptowania przez Zamawiajgcego zakresu koniecznych wycinek drzew lub krzewoéw

Zamawiajacy poniesie koszty optat administracyjnych za usuniecie drzew lub krzewoéw (tylko

i wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci dokonania nasadzen zamiennych).

Koszty dokonania wycinek oraz nasadzen zamiennych pokrywa Wykonawca. Do czasu

uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego zakresu wycinek, Wykonawca nie moze

przystgpic¢ do ich usuniecia. Jesli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia

z Zamawiajgcym, wowczas koszty optat administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi

w catosci Wykonawca;

23) kazdorazowego poinformowania Zamawiajgcego na piSmie o rodzaju materiatu
przewidzianego do usuniecia z placu budowy w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem wywdzki. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania,
lub sktadowania materiatéw z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z wykopu oraz ztomu
powstatych w wyniku robdt wykonanych w ramach Przedmiotu umowy, stanowigcych
wtasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego
o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu budowy na pismie w terminie 3
dni roboczych przed planowanym terminem wywozki. Wywoz przedmiotowych materiatow
nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy,
zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

a) wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny
by¢ poddane przeglagdowi w obecnosci Zamawiajgcego. Elementy nadajace sie do
ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, w odlegtosci do 10 km od placu budowy;

b) wymagania: drewno z wycinki w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konaréw
uzytkowych nalezy dodatkowo pocigé na dtugos$é ok. 30 cm i przewiezé na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km od placu budowy. Powyisze
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach obowigzkédw umownych. Przekazanie
drewna bedzie odbywac sie protokolarnie;

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

25) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze

ruchem pojazdoéw;
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26) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

27) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

28) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

29) uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendw, nawierzchni lub instalacji;

30) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

31) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

32) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

33) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowa¢ prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

34) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

35) pisemnego zgtaszania robét do odbioru zgodnie z § 15 umowy;

36) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej
(wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych dokumentdw zwigzanych
z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, swiadczenia dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan i sprawdzen, opinie,

uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdw, gestorow sieci;
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37) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajcego i zapewnienia
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow;

38) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne mozliwosci dojazdu pojazdéw

uprzywilejowanych, dojazdéw gospodarczych i dojscia do wszystkich nieruchomosci przylegtych

do terenu budowy przez caty okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany

do zawiadamiania z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli, mieszkaricéw oraz

uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie i jego

czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania z tytutu poniesionych

strat bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu lub nienalezytego zorganizowania

dojazdu.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentac;ji projektowej w zakresie

niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy koniecznos¢

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego

wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce - koszty z tym zwigzane obcigzaja

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspotpracy z Zamawiajgcym

i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie

realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych

w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania

robotami budowlanymi reprezentujacych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omdéwione

zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez

przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania

dokumentéw potwierdzajgcych stopief zaawansowania robot budowlanych.

§ 11. Nadz6r nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowic¢ na wiasny koszt:

Kierownika budowy W 0SODI€ .......cccvvviriecieecece e, , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen, nr
uprawnien budowlanych ..........oveiicvevcene e,

Obowiazki kierownika budowy wynikajg wprost z przepisdw prawa budowlanego i uzupetniajg
niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktorego interesy reprezentuje kierownik

budowy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialno$¢ za

15



dziatania i zaniechania kierownika budowy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy
uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okres$lonym przez
Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko
kierownika budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy, w art. 41 ust.
da pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane. Nowa
osoba wskazana przez Wykonawce na kierownika budowy rob6t musi przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajace kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne

z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu, na moment
dokonywania zmiany.

Zmiana 0sob, o ktorej mowa w ust. 3 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§ 12. Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotdw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy Wykonawca a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawca

a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

16



w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§13

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j

z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych

wymagan:

1) nie okreslono zakresu robd6t powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robét objetych umowa,

2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie
o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

5) brak jest zapiséw zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 20 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnos$¢ gospodarczg (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapisOw zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,

6) zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny,

7) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami

umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,
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8) wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

9) wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych nie zostato obliczone w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajgcym pozycje
wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktére beda wykonywane przez
podwykonawce,

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty roznicy wartosci w postaci weksla, pod rygorem odmowy wyrazenia
zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej umowy,

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym Podwykonawca powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcoéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcg,

w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawcga powinna zostaé zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie rob6t budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zapfate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywa¢, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,

16) zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od

Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego

zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.
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Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub
jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.

§14

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

Wykonaweca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku Podwykonawcy,
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bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

6. Zlecenie wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

7. Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia

niniejszej umowy.

§ 15. Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbior koncowy.

2. Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pézniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie
przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy.

3. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub

wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
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poprzedniego.

Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru koficowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika

budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej

zatgczyc:

1) wykaz robot zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosg¢,

2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit
zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete),

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —
jezeli takie wystgpity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzagdzenia — jezeli
dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zamowieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa witasnos$ci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych z dokumentacjg projektowa — w przypadku
zakonczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koricowego robdét budowlanych objetych niniejsza umowsa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego

powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym
terminie rozpoczecia odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat

w szczegodlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz

Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru korncowego strony sporzadzajg protokot zawierajgcy ustalenia dokonane

w toku odbioru. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia
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10.

11.

1.
2.

przystgpienia do odbioru korcowego.

Odbidr koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmowié odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla
w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do
kosztéw usuniecia wad cze$é wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

W przypadku odbioru koncowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Do czasu zakoniczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu

odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

§ 16. Gwarancja i rekojmia

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.
Wykonaweca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz

uzyte/dostarczone materiaty/urzadzenia na okres ...... miesiecy liczac od dnia podpisania
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protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie bez zastrzezen

robot budowlanych wskazanych w § 1 mowy.

3. Okres gwarancji jakosci i rekojmi liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru
korncowego przedmiotu umowy badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami

w dniu nastepnym liczgc od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

korcowym potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Ustala sie nastepujgce zasady rekojmi i gwarancji:

1) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej
przez wykonawce gwarancji jakosci.

2) Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
2 oraz ust. 4 pkt 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

5. Gwarancja jakosci nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien z tytutu rekojmi
zgodnie z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny.
6. Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji

jakosci.
§ 17. Odbidr po okresie gwarancji lub rekojmi

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbidr po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzgdzajac protokét) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajacy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzieh sporzgdzenia protokotu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

2. Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakoriczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajgcego liste wad
i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
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stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokét odbioru ostatecznego.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmdwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ....ccceeeeeeeeeinn. z,

2. Strony zastrzegajg, ze zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o ktérym mowa
w ust. 1 musi by¢ wystawione na Gmine Konstantyndéw todzki, 95-050 Konstantynéw todzki,
ul. Zgierska 2 w nastepujgcych formach:

a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty w wysokosSCi ........cccveeeeeiiiniennnn. zt, na konto Banku
Spoétdzielczego w Aleksandrowie tédzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005.

D) s ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpozniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie

zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W zwigzku z § 4 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy informuje, iz data koncowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy winna
przypadac na 30 dzien od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie
w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca

najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
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zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne
okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.
6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy
zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji

i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§ 19. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na
nastepujgcych warunkach:

1) Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji
umowy, gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 1.000 000,00 zt
(stownie: jeden milion ztotych).

2) Ubezpieczenie OC winno obejmowac szkody wyrzgdzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcéw, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,

z tytutu szkdd jakie moga wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacja

przedmiotu umowy, w tym takze:

a) zczyndéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub
Podwykonawcow.

3) Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 4 ust. 1.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem
potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek w terminie 7 dni od podpisania umowy.

5) W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 3 uptynat w trakcie realizacji
umowy, wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 3, dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy wraz z dowodem
potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek.

6) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
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opfacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne kwoty
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary
umownej z tego tytutu.

7) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkédw Konsorcjum przekaze
Zamawiajgcemu polise, o ktorej mowa w pkt 1 lub Konsorcjum przekaze Zamawiajgcemu
jedna polise wystawiong na podmiot wspdlny, gdzie wspdétubezpieczonymi bedg wszyscy

cztonkowie Konsorcjum realizujgcy niniejszg umowe.

§ 20. Zatrudnienie

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia: operatorzy sprzetu

i wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, objetych zakresem
zamoéwienia wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wymaog nie dotyczy czynnosci
wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy, kierownika robét oraz
innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujgcych
ustuge geodezyjng, dostawcéw materiatow budowlanych. Wymag zatrudnienia, o ktérym mowa
w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktérych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumiec réwniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa

w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez

niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedfozy
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do wgladu poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kopie umdw o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane

w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy

o prace, zakres obowigzkdw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umdéw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. k niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia ww. oséb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw

z tytutu zatrudnienia ww. oséb. Kontrola moze byé przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,
inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 21. Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 1,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy
przypadek oddzielnie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%

tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

n)

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek;

W razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (§ 13
ust. 2 pkt 3) —w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
przez taki nieuprawniony podmiot;

w razie nieprzedfozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisdw Kodeksu pracy, oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia czynnosci opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikéw wskazanych
przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w § 20 ust. 3 niniejszej umowy;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 19 pkt 4i 5;

w przypadku stwierdzenie naruszenia obowigzkdw okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 20

w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktorym mowa w § 12 ust. 5 niniejszej
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umowy innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego
lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dopetnieniu wskazanego
wymogu.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwitoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 2.000,00 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior
powinien sie rozpocza¢,

b) ztytutu odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczyé 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5
ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zapfaty przez
Wykonawce, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary

umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zapfaty tej kary.

§ 22. Odstgpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowag,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie

podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 19, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowag - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robét i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,
Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu

w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie

bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do

odbioru robét przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwfocznego:

1)

2)

wstrzymania wykonywania robdt poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci i
zabezpieczenia przerwanych robat,

przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa
w § 15 ust. 5 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokdt, w ktdrym oznacza stan

przedmiotu umowy i terenu budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od

umowy.
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§ 23. Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatarh zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy

z Wykonawcg, co wptyneto na skrécenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub

w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
procedury),

wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy,

a w szczegolnosci okolicznosci sity wyzszej, np.: wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgce
wykonywanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron np.
pozar, powddz, inne kleski zywiotowe, promieniowanie lub skazenie, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, oraz sytuacji przedtuzenia obowigzywania lub
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
umowy, ktdrych wystgpienie zostato potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego - stwierdzenie wptywu ww.
okolicznosci na termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dowodow
przedtozonych przez wykonawce, potwierdzajgcych wptyw ww. okolicznosci na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,

koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej — z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce — w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

przyczyn bedgcych nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem zwitoki w przekazaniu terenu budowy,
polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu odbioru robét,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunkow

atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, ze uniemozliwiajg one
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7)

8)

9)

prawidtowe wykonanie robét, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac

okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw

atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegdlnosci
warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych majgcych wptyw na niemoznosé
prowadzenia rob6t budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce
powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni

temperatury nizszej niz 0° C, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i

mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimy, przedtuzajacy sie okres

zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegétowg specyfikacjg techniczna
uniemozliwiajg prowadzenie robét.

O wystgpieniu szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych Wykonawca

niezwtocznie poinformuje pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji

ustalen dotyczacych zjawisk uznanych za niesprzyjajgce warunki atmosferyczne na
podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla
miejsca budowy). Zakonczenie dziatania ww. czynnikéw i ich ustgpienie/zakonczenie
zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

koniecznosci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robét

budowlanych,

koniecznosci udzielenia zamodwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem

podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robdt, a ktdrych wykonanie

wptywa na zmiane terminu wykonania zamodwienia podstawowego,

10) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
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materiatdw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

11) w przypadku, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

2. Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajacych wykonanie zamdwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

3. Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian
Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretac;ji,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy

3) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci niedostepnoscia na rynku materiatéw,
urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

5) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposdb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynetaby na krgg podmiotow
ubiegajacych sie o zamdwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg
w szczegodlnosci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana
nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaricow gminy,
wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla
strony spotecznej,

7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programow lub
funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowg lub zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie w przypadku
wprowadzenia robét dodatkowych.

4. Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzania zamiennego w stosunku do rozwigzania
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okreslonego w dokumentacji projektowej, w przypadku:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego lub jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametréow
technicznych lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy,

4) zmiany przepisdw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$¢ realizacji robét zamiennych jest sporzadzony przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robdt, protokét koniecznosci, ktory

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do

umowy.

W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego, wysokos¢ wynagrodzenia ulega zmianie

o roznice wartosci robot zaniechanych i wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Wartos¢ robét

zaniechanych oraz warto$é robét, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona w sporzgdzonym

przez Wykonawce, a zatwierdzonym prze Zamawiajgcego kosztorysie réznicowym. Podstawg
do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do

okreslenia ich wartosci bedzie cena okreslona w kosztorysie, o ktdrym mowa w § 5 ust. 3

umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze zosta¢ zmienione w przypadku

wprowadzenia robdét dodatkowych. Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$é realizacji robot

dodatkowych jest sporzgdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale

Wykonawcy robét, protokot koniecznosci, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku wysokos$é

wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét budowlanych zostanie ustalona na podstawie

pomiardw powykonawczych zawierajgcego wielkosci faktycznie wykonanych robét oraz cen

jednostkowych ustalonych wg zasad okre$lonych w ust. 7.

W przypadku robét zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich

kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metodga kalkulacji

szczegotowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych)
przygotowanego przez Wykonawece i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten
bedzie opracowany w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 umowy,

2) w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na

podstawie czynnikow produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania z publikacji
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SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot
(dla wojewddztwa tédzkiego),

3) dla wyceny robdt nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3
umowy, stosuje sie nie wieksze niz sSrednie ceny materiatdw, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz Srednie
ceny dla wojewddztwa tédzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujace
w cenniku.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktérych wyzej, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wtasne wyliczenia.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na powyzszej podstawie oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgca z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace

WW. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Wprowadzenie zmiany postanowie umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

§ 24. Przetwarzanie danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o ktdrej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza
je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajycego.
Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie Podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach
i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
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16.

17.

18.

19.

uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika

z obowigzujacych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdéw, o ktédrych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od osoby,
ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 25. Postanowienie koncowe

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majace na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych,
wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego

o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym

i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wiasciciela lub wspdtwiascicieli firmy pod rygorem skutkdw prawnych wyniktych z powodu nie
przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenie$é swoich obowigzkdw na osobe trzecia.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ......ceeevvervneereeeennees

Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz otrzymuje
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Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,
2) Kosztorys ofertowy Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy
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