
 

 

 

1 
 

  IiZ.272. ..….2023                                                                                  Załącznik Nr 7 do SWZ -  Wzór umowy  

UMOWA  Nr 3032.1. …….. .2023 

zawarta w dniu ………..2023 r. w Środzie Wielkopolskiej pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska mającą 

siedzibę w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną 

przez: 

Piotra Mielocha                 - Burmistrza Miasta 

za kontrasygnatą Adriana Nowaka                     - Skarbnika Miasta 

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:  

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej pzp (t.j. Dz. U.       z 2023r. 

poz. 1605 z późn. zm.), numer sprawy: IiZ.271.20.2023 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne realizowane 

w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz 

realizacji na jej podstawie zadania pn.:  Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o 

stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Brodowie w ramach Programu Olimpia – programu 

budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na 

Igrzyskach Olimpijskich, zwane dalej przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z programem funkcjonalno-

użytkowym, oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, stanowiącymi załączniki do niniejszej 

umowy, wytycznymi Programu Olimpia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi 

warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami nadzoru technicznego, 

prawem budowlanym i sztuką inżynierską. 

3. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmono-

gramem rzeczowo – finansowym, który zostanie sporządzony według wzoru stanowiącego załącz-

nik do SWZ zgodnie z § 7 umowy. W harmonogramie będą wyszczególnione etapy realizacji 

przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów z uwzględnieniem za-

pisów programu funkcjonalno -użytkowego oraz płatności określonych w treści niniej-

szej umowy. 

4. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, została podzielona  na 

następujące etapy: 

1) Etap 1 obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 

umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2) Etap 2 obejmujący wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego , o którym mowa w  § 1 ust. 5 pkt 3 umowy oraz 

opracowaniem dokumentacji powykonawczej o której mowa w § 1 ust. 5 pkt 4 oraz 

uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla przeprowadzonych robót lub 

skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót odpowiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego, 

o ile będzie to wymagane. 
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5. W ramach przedmiotu umowy wykonawca: 

1) opracuje kompletną dokumentację projektową dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz 

z zadaszeniem o stałej konstrukcji, przy szkole podstawowej, na dz. ewid. nr 144/4 obręb 

Brodowo zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, oraz Specyfikacją Warunków Za-

mówienia, wytycznymi Programu Olimpia, oraz uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na 

budowę; 

2) wykona budowę boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji, przyłączami, 

instalacją fotowoltaiczną i zagospodarowaniem terenu wokół, zgodnie z zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 5 pkt 1; 

3) pełnić będzie nadzór autorski nad realizacją etapu 2; 

4) wykona dokumentację powykonawczą dla etapu 2 i uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu 

na użytkowanie dla przeprowadzonych robót lub skutecznie zgłosi zakończenie robót odpo-

wiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego, o ile będzie to wymagane; 

5) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, 

o której mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o której 

mowa w § 1 ust. 5 pkt 4 umowy na warunkach określonych w § 21 umowy; 

6) posiadać będzie umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z wy-

konywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 20 umowy; 

7) udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy 

na warunkach określonych w § 12 umowy; 

6. Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 obejmuje następujące elementy:  

1) mapy do celów projektowych – 1 egz.;  

2) projekt zagospodarowania terenu - 5 egz.; 

3) projekt budowlany oraz techniczny w wersji papierowej i cyfrowej (5 egz.) opracowany zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. „w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. 2022 poz. 1679 t.j.), zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi normami.;  

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane według wymagań zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego – 1 egz.;  

5) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 1 egz.;  

6) kompletne projekty wykonawcze (każdej z branż) w wersji papierowej i cyfrowej - 5 egz.;  

7) przedmiary robót i kosztorysy (1 egz. + wersja elektroniczna) opracowane zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami w tym zakresie.;  

8) kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wy-

konana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

7. Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej – w ilości opisanej 

w ust. 6 powyżej, jak również w wersji elektronicznej, na płycie CD lub DVD w 2 egz. 

8. Dokumentacja o której mowa w ust. 6 powyżej, musi zawierać wszystkie niezbędne szczegółowe 

obliczenia, zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne 

do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z aktualnie obowiązującymi prze-

pisami techniczno – budowlanymi. 
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9. Dokumentacja powinna posiadać niezbędne opinie, uzgodnienia i pozwolenia wynikające z przepi-

sów szczególnych służące realizacji inwestycji. 

10. Dokumentacja powinna zostać opracowana w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy z paź-

dziernika 2023r. i umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę.  

11. Opracowane projekty wykonawcze powinny zawierać rozwiązania techniczne o stopniu szczegóło-

wości pozwalającym na prawidłową realizację robót budowlanych. 

12. Prace projektowe powinny być prowadzone w porozumieniu z Zamawiającym a przyjęte ostateczne 

rozwiązania techniczne i geometryczne powinny uzyskać akceptację Zamawiającego wyrażoną 

w formie pisemnej. 

13. Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu do wglądu 1 egzemplarz projektu budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki) w celu 

zatwierdzenia.  

14. Wykonawca przekazując Zamawiającemu dokumentację projektowo-wykonawczą jest obowiązany 

dostarczyć oryginał prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz oświadczenie o komplet-

ności wykonanej dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma ona służyć. 

15. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w § 1 ust. 5 pkt 4 umowy obejmuje: 

1) zatwierdzony projekt budowlany wraz z wyszczególnieniem wszystkich ewentualnych zmian 

wprowadzonych w toku budowy; 

2) dziennik budowy; 

3) protokoły odbiorów częściowych i końcowego robót budowlanych, a także protokoły z badań 

pomiarów, prób szczelności i innych niezbędnych protokołów potwierdzających prawidłowe 

wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych podczas budowy; 

4) rysunki i opisy uzupełniające do projektu budowlanego, służące realizacji obiektu, jeśli były ta-

kie wykonane; 

5) dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, stanowiąca potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 prawa 

geodezyjnego i kartograficznego, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, oraz oświad-

czenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji; 

6) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy rea-

lizacji przedmiotu umowy materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego wypo-

sażenia i technologii; 

7) instrukcje opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku realizacji ro-

bót. 

16. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą budowy w 2 eg-

zemplarzach, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji elektronicznej, wraz 

z ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie dla przeprowadzonych robót lub skutecznym 

zgłoszeniem zakończenia robót odpowiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego, o ile będzie to wy-

magane. 

17. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje również:  

1) budowę boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji, przyłączami, instalacją fo-

towoltaiczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół, przy szkole podstawowej w Brodowie 

(dz. ewid. nr 144/4) zgodnie z dokumentacją, o której mowa w §1 ust. 5 pkt 1 zatwierdzoną 

przez Zamawiającego oraz wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę. 

2) organizację placu budowy i odpowiedzialność za jego stan zabezpieczenia i oznakowania;  
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3) pełną obsługę geodezyjną – tyczenie obiektu i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej w 2 egzemplarzach;  

4) zabezpieczenie robót pod względem BHP;  

5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi robotami;  

6) wykonanie robót ogólnobudowlanych opisanych w pkt. 1 powyżej w sposób umożliwiający 

mieszkańcom dojazd do posesji;  

7) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po realizacji inwestycji;  

8) okazywanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfi-

katów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wy-

robu;  

9) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;  

10) wykonanie oraz umieszczenie na własny koszt na ścianie frontowej, nad drzwiami wejściowymi 

do obiektu, będącego efektem realizacji przedmiotu umowy, tablicy informacyjnej z logiem 

Programu Olimpia, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia-program-budowy-przyszkolnych-hal-sporto-

wych. Tablicę   należy   wykonać   zgodnie z Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków 

informacyjnych obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu pań-

stwa lub z państwowych funduszy celowych, dostępnymi pod adresem 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne. Treść oraz pozostałe parametry 

związane z wykonaniem tablicy informacyjnej powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy tech-

nicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami. 

19. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 

20. Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbędne do realizacji zadania. 

21. Przedmiot umowy zostanie wykonany w całości z materiałów i za pomocą sprzętu dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

22. Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczo-

nych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 

23. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 tj.) oraz wymaganiom za-

wartym w SWZ. 

§ 2.  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają   

wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości …………….. zł brutto (słownie:………..) 

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokości  ……….%. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 zostanie wypłacone w częściach określonych 

w „Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym” za wykonanie poszczególnych etapów/elementów 

stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Przy czym dopuszcza się płatność w trzech transzach: I transza 

po zatwierdzeniu projektu budowlanego przez Zamawiającego oraz uzyskaniu prawomocnego 

pozwolenia na budowę do wysokości 3% wartości przedmiotu umowy, II transza po zrealizowaniu 

https://www.gov.pl/web/sport/program-
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne


 

 

 

5 
 

i częściowym odbiorze robót budowlanych (stan surowy zamknięty) do wysokości 48% wartości 

przedmiotu umowy, III transza po podpisaniu protokołu odbioru robót (faktura końcowa). 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 oraz następujące koszty: 

a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,  

b) pełnej obsługi geodezyjnej,  

c) nadzoru autorskiego,  

d) opłat administracyjnych, ponoszone w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę działań zwią-

zanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji, 

e) ubezpieczenia budowy na czas wykonywania robót, 

f) zakupu i montażu tablic informacyjnych, 

g) wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, oraz 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy w tym też nie ujęte 

w programie funkcjonalno-użytkowym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być       

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej obciążają 

Wykonawcę zamówienia. 

6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częścio-

wych i faktury VAT końcowej. 

Rozliczenie częściowe 

7. W celu dokonania rozliczenia częściowego wykonawca informuje zamawiającego o wykonaniu prac 

podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wykonanych 

prac wraz z rozliczeniem ich wartości. 

8. Zamawiający dokona odbioru zgłoszonego zakresu prac na zasadach i w terminach określonych w §10 

umowy. 

9. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje 

ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wyko-

nawcy w ciągu  10 dni roboczych od dnia dokonania odbioru częściowego. 

10. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w 

punkcie 7, wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac.  

Rozliczenie końcowe 

11. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza zamawiającemu do odbioru 

przedmiot zamówienia oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac 

i rozliczenie ich wartości. 

12. Zamawiający dokona odbioru zgłoszonego zakresu prac na zasadach i w terminach określonych w §10 

umowy. 

13. Zamawiający sprawdza  zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje 

ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wyko-

nawcy w ciągu  10 dni roboczych od dnia dokonania odbioru końcowego.  

14. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w 

punkcie 10, wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura 

wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafaktu-

rowane na podstawie faktur częściowych.  

§ 3. 
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1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy  (łącznie etap 1 i etap 2), zostanie wykonany 

w terminie 320 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi najpóźniej 7 dni po dniu 

podpisania umowy. Jako potwierdzenie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zgłoszenie pracy 

geodezyjnej do wykonania map do celów projektowych. 

3. Terminy realizacji poszczególnych etapów określa, opracowany przez wykonawcę na podstawie 

załączonego do postępowania przetargowego programu funkcjonalno-użytkowego,  harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy o którym mowa w § 7 umowy, uwzględniający terminy wykonania 

poszczególnych etapów wraz z podziałem na płatności. 

4. Za datę zakończenia wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę uważa 

się datę podpisania stosownego protokołu przez Zamawiającego i zatwierdzenia wykonanej zgodnie 

z umową dokumentacji projektowej i STWiORB w zakresie doboru materiałów i zgodności z PFU.  

5. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy zostanie uznana data podpisania protokołu     

odbioru  końcowego zamówienia realizowanego w systemie zaprojektuj i zbuduj. 

 

§ 4. 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest: 

…………………………………………………………..… 

2. Zamawiający powołał następujących inspektorów nadzoru: 

a. robót budowlanych    - ………………………………… 

b. robót sanitarnych        - ………………………………… 

c. robót elektrycznych    - ……………………………….. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie prac projektowych jest  ……………………………………….  

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:  

a. Kierownik budowy     - …………………………………. 

b. Kierownik robót budowlanych    - ………………………………… 

c. Kierownik robót sanitarnych        - ………………………………… 

d. Kierownik robót elektrycznych    - ……………………………….. 

5. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego jest:  

a. w specjalności architektoniczno-budowlanej      - ………………………………… 

b. w specjalności instalacyjnej br. sanitarnej           - ………………………………… 

c. w specjalności instalacyjnej br. elektrycznej        - ……………………………….. 

6. Wykonawca w dniu przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją 

pozwolenia na budowę dostarczy Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy i kierowników 

robót o przyjęciu obowiązków kierowania budową i robotami oraz uprawnienia budowlane wraz 

z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz plan BIOZ (gdy 

jest on wymagany odrębnymi przepisami). 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w § 4 ust. 1, 2 pod warunkiem powia-

domienia na piśmie Wykonawcy w terminie do 5 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta będzie 

dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w § 4 ust. 3, 4, 5 pod warunkiem powia-

domienia na piśmie Zamawiającego w terminie do 5 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta bę-

dzie dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
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9. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa, 

w szczególności przepisami BHP. 

§ 5. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy: 

- w zakresie prac fizycznych związanych z wykonaniem robót ogólnobudowlanych,  

fundamentowych, murarskich, dachowych i dekarskich, robót wykończeniowych wewnętrznych 

oraz instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych.   

2.  Wymóg przewidziany w ust. 1 nie dotyczy czynności, które mają być wykonane przez osoby 

kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie 

funkcje techniczne w budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną jak i dostawców 

materiałów budowlanych. Wymóg nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia wydane na 

podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, 

a także osób wykonujących usługi transportowe, sprzętowe a także wspólników spółki, którzy sami 

realizują prace związane z ww. czynnościami. 

3.  przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do kierownika budowy, kierowników robót oraz innych 

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wymóg ten nie dotyczy również 

osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do 

samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, ani osób samozatrudnionych oraz wspólników 

spółki, którzy sami realizują prace związane z ww. czynnościami.  

4.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów, w tym poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o pracę zatrudnionego pracownika, w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów   i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 6. 

Obowiązki stron: 

1. Zamawiający zobowiązuje się do : 

a) udostępnienia lub przekazania Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw i oświadczeń, jeżeli są 

wymagane przepisami prawa, w terminie do pięciu dni roboczych od złożenia stosownego uza-

sadnionego wniosku przez wykonawcę, 

b) udostępnienia lub przekazania Wykonawcy niezbędnych do właściwej realizacji przedmioty 

umowy dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, 

c) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej w terminie 5 dni licząc od 

dnia przekazania zamawiającemu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wraz 

z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

d) zapewnienia i ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 
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e) uczestniczenia w odbiorach zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

f) zapewnienia nadzoru archeologicznego.  

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2.  Wykonawca w zakresie projektowania zobowiązuje się do: 

a) uzyskania wszelkich uzgodnień oraz przygotowania wszystkich materiałów niezbędnych do uzy-

skania odpowiednich decyzji administracyjnych w szczególności do uzyskania pozwolenia na bu-

dowę, 

b) przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, przedłożenia Zamawiającemu do 

zatwierdzenia koncepcji wykonania projektu i uzyskanie jej akceptacji, 

c) przygotowania innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy oraz niezbędnych do otrzymania decyzji zatwierdzającej projekt, 

d) opracowania dokumentacji projektowej, na którą składa się w szczególności projekt budow-

lany/wykonawczy poszczególnych branż, z należytą starannością, 

e) uzgodnienia z zamawiającym na każdym etapie, dokumentacji projektowej a także zastosowa-

nych w projekcie materiałów i rozwiązań, 

f) zorganizowania minimum dwóch spotkań roboczych z Zamawiającym na etapie sporządzenia 

dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętej koncepcji, rozwiązań projektowych i ma-

teriałowych, które muszą zakończyć się spisaniem protokołu,  podpisanym przez strony, 

g) zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 

i powszechnego stosowania, zgodnych z wymaganiami określonymi w SWZ.  

h) uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń przed przystąpieniem do robót budowla-

nych, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

i) sporządzenia pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie 

z PFU, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że zo-

staje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

j) przekazania Zamawiającemu dokumentacji sprawdzonej, skoordynowanej technicznie, wraz 

z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, oświadczeniami projektantów.  

k) usuwania stwierdzonych wad, braków lub uchybień w dokumentacji w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, bez dodatko-

wego wynagrodzenia.  

3.  Wykonawca w zakresie realizacji robót budowlanych zobowiązuje się do: 

a) przejęcia od Zamawiającego terenu budowy, po uprzednim przekazaniu Zamawiającemu 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, 

b) opracowania i przekazania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. 2023 nr 120, poz. 1126)   

c) Wykonywania robót określonych umową, z należytą starannością zgodnie z Umową, ofertą 

i dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego,  

d) zagospodarowania placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy 

(doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości, dozorowanie i in.), 

e) ponoszenia kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót,  
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f) ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia 

miejsc prowadzenia robót, wygrodzenia stref niebezpiecznych, 

g) zabezpieczenia na własny koszt placu budowy wraz ze znajdującymi się obiektami, urządzeniami, 

mieniem a także utrzymanie w należytym porządku i stanie technicznym terenu robót oraz dróg 

wykorzystywanych w celach transportowych na potrzeby budowy, zapewnienie stałego 

utrzymania porządku i czystości wewnątrz i na zewnątrz placu budowy.  

h) utrzymania miejsca wykonania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwanie na 

bieżąco na własny koszt zbędnych materiałów, urządzeń prowizorycznych, których potrzeba 

wykorzystania ustała, usunięcia odpadów, śmieci i ich zagospodarowania (wywóz z terenu 

budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja), 

i) uporządkowania placu budowy oraz zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących 

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, po zakończeniu robót wraz z rewitalizacją 

zniszczonych terenów zielonych, dokonanie naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów , elementów obiektów, instalacji dróg,  

j) uzyskania zgody odpowiedniego organu na czasowe zajęcie pasów drogowych - o ile będzie to 

konieczne. Koszty zajęcia pasa drogowego Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu 

ryczałtowym; 

k) terminowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnej z jej postanowieniami, 

l) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców, jeśli zostaną z podwykonawcami 

zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

m) powołania kierownika budowy, kierowników robót branżowych. 

l) odbiorów i badań laboratoryjnych, przewidzianych warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, 

m) utrzymania porządku na ulicach przyległych do budowy oraz utrzymanie prawidłowego 

oznakowania wjazdu i wyjazdu z placu budowy.  

n) nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorki 

w trakcie trwania robót, podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi w terminie nie 

dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. Wykonawca nie może 

odmówić usunięcia wad i usterek. 

o) opracowania dokumentacji powykonawczej wszystkich prób, badań i pomiarów zgodnych                            

z wymaganiami obowiązujących norm, którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru końcowego robót, 

p) wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa budowlanego oraz BHP, 

q) Wykonywania robót, odbiorów robót oraz organizacji na terenie prowadzonych robót                                     

w oparciu o aktualne normy i przepisy (BHP, ppoż, oraz koordynacja w zakresie BHP). 

r) uczestniczenia w radach budowy, przeglądach robót oraz odbiorach zgodnie                                                            

z postanowieniami niniejszej umowy, 

s) prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny 

Dziennik Budowy (DZ. U. z 2023r. poz. 45), 

t) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia, 

u) ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za ewentualne szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, 
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v) przeszkolenia pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego przedmiotu umowy                            

w zakresie przestrzegania przepisów BHP. 

4. Wykonawca w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego zobowiązuje się do: 

a) Ciągłego nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania 

inwestycyjnego objętego dokumentacją, w całym cyklu realizacyjnym przedsięwzięcia 

inwestycyjnego wraz z okresem gwarancji i rękojmi, 

b) Stwierdzania zapisami w dzienniku budowy, niezgodności realizacji tych robót, w sposób istotny 

odbiegających od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, wpisy 

należy wykonywać podczas pobytów na budowie w trakcie trwania robót budowlanych, 

c) Wprowadzania, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do 

rozwiązań przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniałych 

konieczności na etapie realizacji robót, 

d) Złożenia oświadczenia o wprowadzeniu zmian nie odstępujących w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu budowlanego, 

e) Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej 

wskutek wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji udzielanych w ramach 

nadzoru autorskiego, co będzie skutkowało nie osiągnięciem w zrealizowanych robotach 

parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 

5. Obowiązkiem stron jest współdziałanie w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele 

określone w umowie, jak również współdziałanie na etapie wykonywania zadania inwestycyjnego.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma 

wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązanie 

niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych oraz 

określonych w dokumentacji przetargowej.  

7. Jeżeli okaże się, iż dokumentacja – projektowa zawiera błędy, uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do 

naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu 

na wysokość związanych z tym kosztów.  

§ 7. 

1. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sporządzi i przekaże 

zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej również jako „harmonogram”), 

zgodnie z którym będzie realizowany cały przedmiot umowy. Harmonogram powinien zawierać 

w szczególności czas wykonania robót, z podziałem na poszczególne etapy (płatności częściowe 

o których mowa w § 9 niniejszej umowy). Treść harmonogramu zostanie ustalona pomiędzy 

wykonawcą, zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien 

uwzględniać osiągnięcie przez wykonawcę zaawansowania wykonania przedmiotu umowy, który 

będzie uprawniał wykonawcę do płatności częściowych o których mowa w § 9 ust.1 umowy.  

2. Zamawiający dokona zatwierdzenia harmonogramu przekazanego przez wykonawcę lub zgłosi 

zastrzeżenia do przekazanego harmonogramu lub odmówi zatwierdzenia harmonogramu 

w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wraz ze zgłoszeniem zastrzeżeń lub 

odmową zatwierdzenia Zamawiający przedłoży wykonawcy uwagi, zaś wykonawca zobowiązany 

jest do ich uwzględnienia w terminie do 2 dni roboczych. Pisemne potwierdzenie przez 

zamawiającego uwzględnienia jego uwag przekazanych wykonawcy uważane będzie przez strony 

za zatwierdzenie harmonogramu. W przypadku odmowy zatwierdzenia poprawionego przez 
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wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego lub braku jego aktualizacji Zamawiający 

uprawniony będzie do naliczenia kar umownych, określonych w § 17 umowy.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dokonać aktualizacji lub 

modyfikacji harmonogramu. Wykonawca może również dokonać aktualizacji harmonogramu 

samodzielnie. 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie obejmował wszystkie czynności, łącznie z czasem 

potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnień, odstępstw i pozwoleń. 

5. Harmonogram, musi uwzględniać podział inwestycji na poszczególne Etapy oraz podział na 

projektowane zakresy robót i czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca będzie przekazywał zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy raz na 2 

miesiące oraz na każde żądanie Zamawiającego,  przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

Do aktualizacji harmonogramu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 

7. Harmonogram i wszystkie jego aktualizacje będą przekazywane w wersji papierowej i edytowalnej 

wersji elektronicznej.  

8. Zmiana lub aktualizacja harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 8  

1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia osobiście/przy udziale podwykonawcy                       

w następującym zakresie: …………………..………………………..….… 

W przypadku powierzenia określonej części robót podwykonawcy, stosuje się zasady określone                   

w następujących ustępach (od 2 do 20). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z 

wyszczególnieniem zakresu, jaki chce powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów, o których mowa w ust. 2, których 

niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń: 

a) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia /maksymalnej 

wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 

c) wartość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy nie może przekraczać wartości    

wynagrodzenia tych samych robót  wynikających z Umowy z Wykonawcą; 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku; 

e) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa; 

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę, zapłaty od 

Zamawiającego za wykonany zakres robót; 

g) Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SWZ dla Podwykonawców (w przypadku 

gdy zostały określone); 

h) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy     

lub usługi z dalszymi Podwykonawcami,  
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i) umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

j) umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia przez    

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności o których mowa w § 4 ust.2 niniejszej umowy. 

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia projektu umowy. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. W wypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 5, w dalszym ciągu nie spełnia wymagań, o których 

mowa  w ust. 3, Zamawiający zgłasza, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia, 

sprzeciw. Nie zgłoszenie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo których przedmiot 

został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie o którym mowa nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. W tym wypadku 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy również Wykonawcy.   

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

9. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

Jeżeli termin zapłaty jest dłuższy Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców jak za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela 

Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  niewykonania 

lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 PZP stosuje się odpowiednio. 
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13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, 

dalszym Podwykonawcą. 

14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty jest zobowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie pisemne uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag 

nie krótszym niż 7 dnia od dnia doręczenia tej informacji.  

18. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie umownych robót 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury: 

1)   zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez 

nich faktur, 

2)    dowodów zapłaty wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych   

podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia 

polecenia przelewu. 

3)   oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi 

zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych podwykonawców wynikającymi 

z umowy podwykonawstwa. 

19. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do 

czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Jeśli 

opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia 

przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty należnej Podwykonawcom 

bezpośrednio na jego rzecz pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o zapłacone Podwykonawcy 

kwoty. 

20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 

wykonane przez Podwykonawcę w przypadku: 

1)     zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego, 

2)     zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 

3)  nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez        

Zamawiającego lub innego naruszenia.  
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21. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

22.  Podwykonawca,  którego  wynagrodzenie  zostało  zmienione  zgodnie z art. 439 ust.  1–3 ustawy 

Pzp, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego dalszemu podwykonawcy, z któ-

rym zawarł  umowę,  w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub  kosztów doty-

czących  zobowiązania  dalszego podwykonawcy,  jeżeli  łącznie  spełnione  są  następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

       

§ 9. 

1. Strony ustalają, iż rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą, za roboty będące przedmiotem 

umowy, nastąpi w trzech transzach tj: dwoma płatnościami częściowymi i płatnością końcową, 

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem na podstawie faktur częściowych 

i końcowej, płatnych w następujący sposób: 

1) za wykonanie Etapu 1, obejmującego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej  

i uzyskanie   prawomocnej   decyzji   o   pozwolenia   na budowę,   płatność częściowa w 

terminie i kwocie wynikającej z harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisanego bez zastrzeżeń przez strony protokołu 

odbioru opracowanej dokumentacji projektowej, 

2) za wykonanie Etapu 2, obejmującego wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego nad realizacją tych robót oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie dla przeprowadzonych robót lub skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót 

odpowiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego, o ile będzie to wymagane, przewiduje się 

jedną płatność częściową w terminie i kwocie wynikającej z harmonogramu rzeczowo – 

finansowego oraz płatność końcową po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 

i montażowych przy realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. 

2. Kwoty wynagrodzenia, wynikające z przedłożonych przez Wykonawcę faktur, będą płatne 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę każdorazowo na fakturze. 

3. Wykonawca oświadcza, że każdorazowo wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym w rozumieniu przepisów prawa bankowego, widniejącym w Wykazie, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. „Biała 

Lista Podatników VAT”).  

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych/dostaw/usług 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów zapłaty określonych w umowie z podwykonawcą. 

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z części wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym 

udział w realizacji odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych. 

7. W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
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8. Wymaganymi dla dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy dowodami zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom są 

dokumenty o których mowa w § 8 ust. 19 niniejszej umowy.  

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności objętych fakturami VAT w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia e-faktury przez Wykonawcę w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl 

 

§ 10. 

1. Wykonawca przekaże dokumentację projektową wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na bu-

dowę, objętą Przedmiotem umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zatwier-

dzonym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 7 umowy:  

a) w formie papierowej,  

b) w formie elektronicznej (edytowalnej i w formacie PDF).  

2. Za termin wykonania etapu 1 Przedmiotu umowy polegający na wykonaniu dokumentacji projek-

towej przyjmuje się dzień przekazania kompletnej, uzgodnionej również z Zamawiającym dokumen-

tacji projektowej wraz z oświadczeniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 poniżej oraz doku-

mentami, o których mowa w ust. 3 - 5 poniżej.  

3. Wraz z dokumentacją przekazane zostaną oryginały i odpisy dokonanych koniecznych uzgodnień, 

oryginały decyzji administracyjnych, map oraz inne źródłowe dokumenty umożliwiające odtworze-

nie dokumentacji, w tym pliki źródłowe z programu projektowego.  

4. Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przedłoży karty katalogowe, atesty oraz certyfikaty 

oferowanych materiałów i elementów małej architektury.  

5. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części, stano-

wiącej przedmiot odbioru o wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż nie istnieją żadne 

wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, ob-

owiązującymi przepisami, normami oraz, że została przekazana w stanie pełnym i jest kompletna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

6. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowią integralną część 

przedmiotu odbioru.  

7. Końcowe przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy udziale 

osoby wskazanej w umowie jako osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego. Przekazanie do-

kumentacji będzie traktowane jako zgłoszenie prac projektowych do odbioru potwierdzone proto-

kołem przekazania. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie winny zostać 

przekazane Zamawiającemu w oryginałach.  

8. W terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiający dokona spraw-

dzenia dokumentacji projektowej, a następnie wezwie do usunięcia ewentualnych wad lub braków 

dokumentacji i wyznaczy termin odbioru poprawionej dokumentacji najpóźniej na siódmy dzień od 

dnia zakończenia czynności sprawdzających.  

9. Odbiór częściowy w zakresie dokumentacji projektowej odbędzie się z udziałem upoważnionych 

przedstawicieli Stron i nastąpi w formie Protokołu odbioru częściowego podpisanego przez strony 

lub ich upoważnionych przedstawicieli.  

10. W razie stwierdzenia wad lub braków dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy w 

trakcie wykonywania umowy lub w czasie odbioru dokumentacji lub jej części, a także w trakcie 

realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie tej dokumentacji – Wykonawca 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
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zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad lub braków w terminie wyznaczonym przez Zama-

wiającego na piśmie, nie krótszym niż 7 dni roboczych. Po tym terminie Zamawiający będzie naliczał 

kary umowne, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 2 umowy.  

11. Uzupełnienia, korekty, usunięcie wad i braków oraz wyjaśnienia do dokumentacji projektowej ob-

jętej Przedmiotem umowy zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy 

oraz w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie.  

12. Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu zamówienia: 

-   odbiór częściowy w zakresie dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na 

budowę stanowiący podstawę wypłaty I transzy wynagrodzenia 

- odbiór częściowy poszczególnych etapów prac określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, stanowiących podstawę wypłaty II transzy wynagrodzenia , 

-    odbiór końcowy po wykonaniu całości zadania stanowiącego przedmiot zamówienia. 

14. O gotowości do odbioru poszczególnych etapów prac określonych w harmonogramie  rzeczowo – 

finansowym stanowiącym podstawę wypłaty II transzy wynagrodzenia wykonawca zobowiązany 

jest zawiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru pisemnie w terminie 5 dni przed planowanym 

terminem zakończenia poszczególnych etapów robót budowlanych.  

15. Zamawiający rozpocznie odbiór częściowy w ciągu 5 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu 

gotowości do odbioru zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę. Jeżeli piaty dzień wypadnie w 

sobotę lub niedzielę albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór rozpocznie się w pierwszy 

dzień roboczy następujący po tym dniu. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 10 

dni od daty jego rozpoczęcia.  

16. Po wykonaniu całości robót objętych umową wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru     

końcowego i zawiadomi o gotowości do odbioru Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w formie 

pisemnej. 

17. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

Jeżeli dziesiąty dzień wypadnie w sobotę lub niedzielę albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, 

odbiór rozpocznie się w pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. Zakończenie czynności 

odbioru powinno nastąpić najpóźniej w 14 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

18. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym: kierownik 

budowy,  kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb 

także inspektorzy nadzoru autorskiego.   

19. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży  

na Zamawiającym.    

20. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na 

ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy: 

a) atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności na wbudowane  materiały, 

b) protokoły badań i sprawdzeń, 

c) wypełniony dziennik budowy, 

d) oświadczenia kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia, 

e) dokumenty potwierdzające utylizację materiałów z rozbiórki,    

f) dokumentację budowlaną  powykonawczą, którą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

w  2 egzemplarzach  w dniu odbioru  końcowego robót, 

g) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót, 

h) dokumenty pozwalające ocenić prawidłowość wykonania robót, 
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i) ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla przeprowadzonych robót lub skuteczne 

zgłoszenie zakończenia robót odpowiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego, o ile będzie to 

wymagane.  

21. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten  nie może być 

podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego 

zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

22. Odmowa odbioru nie może dotyczyć wypadku, gdy wady lub usterki nie są istotne i nie 

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

23. Zamawiający, po upływie okresu rękojmi i gwarancji wyznacza termin na protokolarne stwierdzenie 

usunięcia wad okresu rękojmi i gwarancji oraz wyznacza pogwarancyjny odbiór ostateczny mający 

na celu ustalenie stanu wykonywanych robót i usunięcie wad okresu gwarancji. 

24. Protokół  odbioru  końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia 

odbioru. 

§ 11. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zmniejszające 

wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony 

w umowie, przez okres …… miesięcy (zgodnie z formularzem ofertowym,) licząc od dnia podpisania 

bez uwag protokołu odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem ustępu 11. Wykonawca jest 

zobowiązany z tytułu rękojmi do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie 

dokonywania czynności odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze, powstałe z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie umowy  w chwili odbioru. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 

przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi …… miesięcy (zgodnie z formularzem ofertowym), 

licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego robót.  

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

4. Warunki gwarancji określa się następująco:   

a) Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach 

i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem 

wady. 

b) W przypadku wystąpienia wad wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 

dni   licząc od dnia powiadomienia go o wadzie. 

c) W przypadku gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń 

lub niedopuszczenia do powiększenia szkody.  

d) Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub na 

piśmie w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia.  

e) W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na 

koszt i ryzyko wykonawcy.  

f) W przypadku gdy usunięcie wad będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych praca powinna być wykonana w innym terminie, należy termin uzgodnić 

z Zamawiającym. 
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g) Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających 

się do usunięcia Zamawiający może: 

a)  jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 

obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 

i technicznej. 

     b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 

żądać poprawienia przedmiotu umowy w taki sposób, aby rezultat tych prac był zgodny 

z umową, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej 

z opóźnienia. 

6. O wykryciu wady, skutkującej roszczeniami Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający 

obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. 

7. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu  

jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem 

oględzin chyba, że strony umówią się inaczej. Protokół sporządzany jest niezależnie od obecności 

Wykonawcy. 

8. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na jego wysokość. 

10. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia 

wad.  

11. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejął przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu, po 

upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, rozpoczyna się w dniu przejęcia 

przedmiotu do eksploatacji. 

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie okresu rękojmi, 

jeżeli zawiadamiał o wadzie przed upływem tego okresu. W tym przypadku roszczenia  

Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia upływu okresu rękojmi. 

13. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych 

z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów 

Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rocznych przeglądów gwarancyjnych        

w obecności Zamawiającego i użytkownika obiektu. Wykonawca będzie informowany pisemnie o 

wyznaczonym terminie przeglądu przez Zamawiającego. Przeprowadzenie rocznego przeglądu 

gwarancyjnego będzie udokumentowane stosownym protokołem. 

 

 § 12.                                                                 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących 

okolicznościach:  

1) Zmiana terminu wykonania zamówienia:   

a) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a szczególności gdy wystąpią opóźnienia 

w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany 

w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, 
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b) gdy nastąpi konieczność zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń, 

c) w przypadku gdy nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy administracji publicznej 

oraz inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków z przyczyn nieleżących po 

stronie wykonawcy, 

d) z powodu działań lub zaniechań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

zachowania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

e) zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn nie   

wynikających z winy wykonawcy i zamawiającego; 

f) działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy   

zgodnie z jej postanowieniami; 

g) z powodu konieczności zmiany sposobu wykonania Zamówienia ze względu na postęp 

techniczny lub technologiczny lub ze względu na zmiany obowiązującego prawa w zakresie 

możliwości zastosowania przewidzianych materiałów lub urządzeń (np. wycofanie z obrotu  

materiałów i urządzeń); 

h) z powodu zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy, w szczególności konieczność dokonania zmian dokumentacji 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia do aktualnego stanu prawnego; 

i) gdy wystąpią okoliczności uniemożliwiające prowadzenie robót, jeżeli za te okoliczności 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

j) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj.   

w szczególności z powodu wystąpienia kolizji z robotami innego Wykonawcy,  archeologa  lub 

gdy wykonanie przez wykonawcę robót jest zależne od wcześniaczego wykonania robót przez 

innego wykonawcę, a inny wykonawca nie rozpoczął prac w terminie lub prowadzi je 

w sposób że uniemożliwia wykonawcy prowadzenie robót.  

k) z powodu wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami. Strony w tym miejscu zgadzają się, że dla Robót wynikających z umowy, ryzyko 

niesprzyjających warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca 

oświadcza, że zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami 

temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w regionie realizacji przedmiotu 

zamówienia, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę oferty oraz uwzględnił w czasie na 

ukończenie. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne - w odróżnieniu od warunków 

niesprzyjających - to takie warunki klimatyczne, które łącznie: 

− Jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 

wykonanie poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, 

− Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa  powyżej, jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia 

licząc od daty składania dokumentów ofertowych wstecz. Okresem porównawczym 

będzie miesiąc.  

h) z powodu konieczności udzielenia  zamówienia dodatkowego na roboty nieobjęte 

zamówieniem podstawowym, a koniecznego do prawidłowej realizacji inwestycji, a których 

wykonanie wpływa za zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

i) z powodu niedostępności lub obiektywnych trudności w pozyskiwaniu odpowiednich 

czynników produkcji (materiałów budowlanych, produktów lub urządzeń) lub rynku pracy, co 

utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie 
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w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu 

zapobiec, 

W powyższych przypadkach, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z powodu podanych okoliczności. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektowa nadzoru oraz dołączenia jej kopii do 

wniosku o zmianę. 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w  przypadku 

zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a niniejszego paragrafu, 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy  

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 

podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie umowy. 

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b niniejszego paragrafu, 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, 

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za 

pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 

z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit c lub d niniejszego 

paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
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składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 2 lit. 

c lub d niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 

w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c lub d niniejszego paragrafu. 

3) zmiana polegająca na powierzeniu realizacji części zamówienia podwykonawcom, mimo 

niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia 

podwykonawcom lub zmiana polegająca na przejęciu części zamówienia zastrzeżonej dla 

podwykonawców do osobistego wykonania przez wykonawcę lub zmiana polegająca na 

zrezygnowaniu z podwykonawstwa – zmiany w tym zakresie nastąpić mogą w wypadku 

nieterminowego lub nieprawidłowego wykonywania umowy przez dotychczasowych 

podwykonawców lub w wypadku zagrożenia braku realizacji Zamówienia w terminie.   

4) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w wypadkach: 

a) gdy zmiana ta jest konieczna z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, norm 

technicznych lub technologicznych, wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, 

a nowy sposób wykonania dostosowany będzie do nowych przepisów, norm i wytycznych, 

b) gdy realizacja Zamówienia zgodnie z dokumentacją Zamówienia powodowałaby wadliwe 

wykonanie przedmiotu umowy lub byłaby niemożliwa, a nowy sposób realizacji zamówienia 

spowodowałby uniknięcie wymienionych wad. 

2. Strony ustalają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W związku z 

powyższym ustala się: 

a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia wynosi 5%, oraz ustala się początkowy termin uprawniający strony do zmiany 

wynagrodzenia na 6 miesiąc obowiązywania umowy.  

b) zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wskaźnik ceny produkcji budowlano-montażowej 

ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie ceny 

produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego 

roku, 

c) Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna o kwotę stanowiącą różnicę między wartością ww. 

wskaźnika a wartością 5%, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego 

wysokości. 

d) kolejne zmiany wynagrodzenia dopuszczalne są najwcześniej po upływie 2 miesięcy od 

poprzednio dokonanej zmiany wynagrodzenia. 

e) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, będącą efektem zastosowania postanowień 

niniejszego ustępu to 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w  § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
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a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

4. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia, o której mowa  w ust. 1 pkt 2, wymaga złożenia 

pisemnego wniosku zawierającego wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a zmianą cen materiałów lub kosztów. 

Wykonawca powinien również przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność 

złożenia takiego wniosku wykazując, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania zamówienia, oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. W 

przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do umowy, zmiana 

wynagrodzenia nastąpi w formie aneksu do umowy. 

5. Stronie przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę wysokości 

wynagrodzenia, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów wszelkich 

dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod 

rygorem odmowy wprowadzenia zmiany. 

6. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 455 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 

8. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do żądania zmiany umowy zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 obejmować 

będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. powyżej 

wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie 

zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

 

§ 13. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                                 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p., 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp. 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
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zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia                  

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy gdy: 

a) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy bez uzgodnienia jej z Zamawiającym 

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia 

przekazania placu budowy,  

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 

umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami 

Zamawiającego,  

d) Wykonawca nie przedstawił zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie z umową, 

zawarł umowę z Podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, powierzył wykonanie robót 

Podwykonawcom, na których zamawiający nie wyraził zgody. 

e) wykonawca naruszył w sposób istotny przepisy bhp, przeciwpożarowe lub  o ochronie 

środowiska  i pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego, nie usunie tych 

naruszeń  lub będzie nadal ich dokonywał.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez wskazania 

uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca 

od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy 

Zamawiającego podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz będzie zawierało 

uzasadnienie przyczyny odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone  

przez cały okres obowiązywania umowy .Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Strona może złożyć 

w terminie 10 dni od chwili powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 

umowy.  

5. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 

następujące obowiązki: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

c) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy w przypadku o którym mowa w ust.2, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę, 

d) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy 

terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia   
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6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 14. 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto ujętego w § 2 ust.1  umowy. 

§ 15. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ujętego w §2 

ust.1 umowy z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego, chyba, że odstąpienie będzie skutkiem okoliczności o których mowa w art. 456 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 16. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych 

umową w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ujętego w § 2 ust.1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

ujętego w §2 ust. 1  umowy za każdy dzień zwłoki licząc od upłynięcia terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad.   

§  17. 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadkach:  

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

w wysokości 3.000 zł. za każde zdarzenie, 

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 3.000 zł za każde zdarzenie, 

c) nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3.000 zł za każde zdarzenie, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku, 

potwierdzającego  wykonanie zleconych podwykonawcy robót budowlanych, w wysokości  

3.000 zł za każde zdarzenie.  

e) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

w wysokości 3.000 zł  za każde zdarzenie.   

f) nie przedłożenia zamawiającemu dowodów lub oświadczeń wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego, w wysokości 3.000 zł za każde zdarzenie, 

g) niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników wg wymagań określonych w § 5. umowy, 

w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie. 

h) nie przedłożenia w wyznaczonym terminie harmonogramu rzeczowo- finansowego, 

w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie, 

i) nieuwzględnienia uwag Zamawiającego w zakresie treści lub brak aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo – finansowego w sytuacji określonej w § 7 ust. 2 umowy, w wysokość 2.000 zł za 

każde zdarzenie, 
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j) nie przedłożenia przedłużonej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 20  w wysokości 

1.000 zł.  

2. Każdy dzień zwłoki powoduje wymagalność roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu zwłoki bez 

konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do zapłaty.  

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoka, 

staje się wymagalne:  

a) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki- w tym dniu, 

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu , jeżeli podstawą ich naliczenia jest to samo zdarzenie. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, nie może 

przekraczać 20%  wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy . 

 

§ 18. 

1. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia 

należności wynikających z nałożonych kar umownych.  

2. W sytuacji gdy przewidziane kary umowne nie pokryją w całości wyrządzonych szkód, stronom 

przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 19. 

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca złoży u zamawiającego dokument stwierdzający 

zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w 

wysokości 4 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, tj.: ……………….. zł    

(słownie:)  w formie………… 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

w tym w szczególności zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy w przypadku zmiany terminu wykonania Zamówienia lub 

przekroczenia terminu jego wykonania.  

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni po 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy.  

6. Pozostała część zabezpieczenia, w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia, służy pokryciu roszczeń 

w ramach rękojmi za wady oraz gwarancji i zwrócona zostanie w ciągu 15 dni po upływie okresu  

rękojmi za wady i gwarancji. 

§ 20. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy w całym okresie obowiązywania 

niniejszej Umowy na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uaktualnienia polisy ubezpieczeniowej, z zachowaniem 

zasady ciągłości , przez cały okres realizacji umowy, zarówno w przypadku jej wygaśnięcia w okresie 

o którym mowa w § 3 ust. 1 jak również w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy. 

W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia albo do zawarcia nowej umowy 

ubezpieczeniowej i przedłożenia zamawiającemu stosownego dokumentu potwierdzającego 

ciągłość ubezpieczenia.  
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3. Wykonawca przedkłada dokument, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni przed upływem 

terminu ważności wcześniejszego ubezpieczenia.  

4. W przypadku nie wykonania przez wykonawcę obowiązku o którym mowa w ust. 2 Zamawiający 

naliczy karę o której mowa w § 17 ust. 1 lit.j)  Umowy albo ubezpieczy wykonawcę na jego koszt . 

Koszty poniesione na ubezpieczenie wykonawcy zamawiający potrąci z wynagrodzenia wykonawcy.  

 

§ 21. 

1. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, wykonawca przenosi na 

zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszystkich materiałów, opracowań, rysunków 

i wyników prac stanowiących dokumentację projektową i powykonawczą powstałą w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy, opracowań dodatkowych, o których mowa w SWZ (jeżeli takie 

istnieją) oraz innych dokumentów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, zwanych 

dalej utworami lub osobno Utworem. 

2. Przeniesienie praw autorskich do Utworu o którym mowa w ust. 1 powyżej nastąpi w chwili  

przekazania Zamawiającemu  Utworu. 

3. Przeniesienie praw autorskich do Utworu o którym mowa w ust. 1 powyżej nastąpi  na      

     następujących  polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzempla-

rzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową,  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –wprowa-

dzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wyko-

nanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także pu-

bliczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na rozporządzanie i korzysta-

nie z opracowań dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy (w szczególności tłuma-

czeń przeróbek, adaptacji).  

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 2 oraz 3 następuje bez ograniczeń cza-

sowych oraz terytorialnych.  

6. Niezależnie od powyższych postanowień na pierwsze żądanie Zamawiającego Wykonawca w każdej 

chwili potwierdzi na piśmie, iż nastąpiło przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do wszel-

kich utworów, które powstały na podstawie umowy i zostały przeniesione na Zamawiającego.   Wy-

konawca potwierdzi przejście praw bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Strony uznają że utwór zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach po-

krewnych, jest przedmiotem praw autorskich. 

8. Wraz z dostarczeniem utworu, przechodzi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 

Utworów powstałych przy realizacji umowy w wersji papierowej oraz nośnikach elektronicznych.  

9. W przypadku gdy Wykonawcą nie jest osoba fizyczna, która stworzyła utwór, o którym mowa w ust. 

1, Wykonawca winien wykazać wobec Zamawiającego, że nabył autorskie prawa majątkowe do 

tego utworu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3. 

10. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje roszczenia Wyko-

nawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych. 
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§ 22.  

1. Wykonawca nie może, bez uzyskania uprzedniej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgody 

Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej 

Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego 

w związku z umową, strony zobowiązują się do jego poddania mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

4. Postanowienia Umowy mogą być zmieniane przez Strony wyłącznie w formie pisemnej pod   

rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla  Wykonawcy, 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

6. Informacja dotycząca RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy (będącego osobą fizyczną) jest Gmina Środa 

Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska dane kontaktowe Zamawiającego; 

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Środa Wielkopolska Inspektor Ochrony Da-

nych: Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. - pani Paulina Lesiecka – Koralewska kontakt: adres e-mail:  

IOD@lesny.com.pl   telefon:  61 424 40 33. 

2)  Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:  Budowa boiska 

wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Brodo-

wie w ramach Programu Olimpia – programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-

lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich nr sprawy 

IiZ.271.20.2023. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym.  

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zo-

stanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy p.z.p. 

4) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie 

przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczą-

cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy p.z.p.; 

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób za-

utomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

mailto:IOD@lesny.com.pl
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7) Wykonawca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy*; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania da-

nych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
*   Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku po-

stępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączni-

ków. 
**   Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicz-

nego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 

 


