* X %
*
* *
*
LT
SRZP261-0015/24 Zalgcznik nr 2a
(numer referencyjny postepowania) dO SWZ
Gl1.042.4.2024 Projektowane postanowienia przysztej umowy
UMOWA NR.....ccovvvneene
zawartaw dniu ...................... 2024 roku, pomiedzy:

Powiatem Zawiercianskim, 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34,
NIP: 6492296830, REGON: 276255252,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Zawiercianskiego, w imieniu ktorego dzialajqg:

zsiedzibg: .................. ,

NIP: ......... ; REGON: ......... s

w imieniu ktorej dziala:

Zwanym/-3 dalej ,,Wykonawca”,

zwanymi lacznie ,,Stronami”, a oddzielnie ,,Strong”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) o warto$ci zamoOwienia
nieprzekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 tejze ustawy, pod nazwa:
»Przebudowa ul. Skarzyckiej i ul. Krotkiej w ramach prac poscaleniowych
w obre¢bie Rudniki gmina Wlodowice”
zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i realizacj¢ robot
budowlanych w ramach zamowienia pod nazwa: ,, Przebudowa ul. Skarzyckiej i ul. Krotkiej
w ramach prac poscaleniowych w obrebie Rudniki gmina Wiodowice” w formule ,,zaprojektuj
1 wybuduj” w ramach inwestycji ,,Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntow
rolnych 1 lesnych oraz dojazdow do zabudowan poszczegdlnych uczestnikow scalania”, z
operacji pn.: ,Scalenie gruntow rolnych we wsi Rudniki, gmina Wlodowice, Powiat
Zawiercianski” w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem,
modernizacja 1 dostosowaniem rolnictwa 1 le$nictwa” objetego Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014 — 2020” 1 dotyczy w szczegdlnosci zaprojektowania 1
wykonania robot budowlanych obejmujacych:
1) przebudowg istniejgcych drog,
2) udroznienie badz budowg i przebudowe przepustow pod drogami,
3) budowe i przebudowe zjazdoéw publicznych i indywidualnych,



4) wycinke zieleni kolidujacej z inwestycja,

5) przebudowg i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu.

. Szczegotowy opis oraz sposob realizacji zamdowienia - przedmiotu niniejszej umowy, zawiera

Program Funkcjonalno—Uzytkowy, w skrocie PFU, stanowiacy Zalacznik nr 1 do Umowy.

. Przyjete parametry techniczne projektowanych drog do przebudowy:

ul. Skarzycka:

dhugos¢ odcinka — 543 mb,

klasa drogi - D,

szerokos$¢ jezdni - 5,0 m,

spadek jednostronny 2%,

szerokos¢ poboczy - 0,75 m,

nawierzchnia KR1 - asfaltowa;

ul. Krétka:

dhugo$¢ odcinka — 381 mb,

droga wewngtrzna,

szeroko$¢ jezdni - 3,0 — 3,5 m,

spadek daszkowy do osi 2% oraz jednostronny 2%

szeroko$¢ poboczy - 0,5 m,

nawierzchnia — kostka betonowa;

. Zakres realizacji przedmiotu umowy zostat podzielony na dwa Etapy:

1) ETAP I — obejmuje sporzadzenie na podstawiec PFU kompleksowej dokumentacji
projektowo- kosztorysowej dla niniejszej inwestycji z uzyskaniem niezbgdnych decyzji
administracyjnych na ich realizacj¢ (pozwolenia na budowg¢ lub/i zgloszenia robot
budowlanych), a w szczegdlnosci:

a) wykonanie dodatkowych badan, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca
zrealizuje dodatkowe badania geotechniczne do celéw realizacji inwestycji oraz inne
badania narzucone na etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu);

b) sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

C) uzyskania pozwolenia na budowe lub/i zgloszenia robot oraz wszelkich niezbednych:
uzgodnien, opinii, pozwolen 1 zgdd wynikajacych z obowigzujacych przepisow;

d) uzyskanie zgod wiascicieli dziatek, gdy w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych
inwestycja bedzie wykraczala poza dziatki Inwestora i bedzie ingerowa¢ w dziatki
prywatne;

e) opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robot budowlanych,
z uwzglednieniem robdt, ktore bedg realizowane przez podwykonawcow.

2) ETAP II — obejmuje wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonej
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz:

a) przeprowadzenie wymaganych prob i badan;

b) uzyskanie odbioréw robdt i przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem do
uzytkowania wybudowanych obiektow (na Wykonawcy bedzie cigzy¢ obowigzek
przygotowania materiatdw do pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie o zakonczeniu
robot do wlasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego — jesli bedzie konieczne);

C) sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta,

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami, zapisami SWZ,

oraz zapisami niniejszej umowy a takze zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna.

Wykonawca robdt budowlanych ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jako$¢

wykonywanych robot oraz jako$¢ zastosowanych materiatow.



5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni, od dnia wskazanego jako data zawarcia
niniejszej Umowy, opracowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajagcym na piSmie harmonogram
rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem, ktorego tres¢ bedzie zawiera¢ podziat
robot objetych przedmiotem Umowy wraz ze wskazaniem ich wartoSci.

W ramach opisu podzialu rob6t nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodrgbnié

w Harmonogramie branz¢ projektowa (Etap ) oraz roboty budowlane branzy drogowej (Etap

1), za$§ w ramach kazdej z branz, rowniez w podziale na roboty wykonywane sitami wlasnymi

oraz roboty wykonywane przez Podwykonawc¢/Podwykonawcdéw na podstawie umow

o podwykonawstwo — jezeli Wykonawca przewiduje udzial podwykonawcéw. Harmonogram

powinien by¢ wykonany w takim stopniu szczegdtowosci, aby Zamawiajacy miat mozliwosé

wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju i warto$ci robot/ustug, ktéra ewentualnie zostanie
powierzona Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 647' kodeksu cywilnego.

Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajacego

do Harmonogramu. Harmonogram winien odzwierciedla¢ rzeczywisty postep realizowanych

zadanh 1 w zwigzku z tym powinien by¢ w razie konieczno$ci aktualizowany. Kazda
aktualizacja Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak uwag

Zamawiajacego w terminie 5 dni od dnia przekazania Harmonogramu lub zgloszenia

aktualizacji Harmonogramu oznacza jego akceptacje.

6. Ubezpieczenie - Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia (od dnia podpisania
umowy do dnia odbioru koncowego) musi posiada¢ aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) za wyrzadzone szkody materialne (mienie osob trzecich i
mienie powierzone) powstale w zwigzku z realizacja przedmiotu zamowienia i na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz warto§¢ umowy wyrazong w PLN lub dla walut obcych
w wysokosci rownowaznej, przeliczonej wedtug sredniego kursu ztotego w stosunku do walut
obcych ogtoszonego przez NBP na ostatni dzien roboczy poprzedzajacy dzien zawarcia umowy.
Wykonawca utrzyma wazno$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

7. Dokumentacja projektowa opisana powyzej w ust. 4 pkt 1 winna zawierac:

1) wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediow kolidujacych
z projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji
srodowiskowej — jesli wymagane) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzi¢ na
mapach sytuacyjno- wysokosciowych do celow projektowych 1:500, wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami 1innymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczegolnymi, oraz zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane — 5 egz.;

2) dla zakresu robot, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe nalezy
wykona¢ szczegdlowa dokumentacje projektowa wymagang do zgloszenia robot
budowlanych 1 umozliwiajaca podZniejsze wykonanie robdt budowlanych (wraz
z projektami przebudowy medidéw kolidujacych z projektowanymi drogami, wymaganymi
decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji
srodowiskowej — jesli wymagane) — 5 egz.;

3) wykonanie projektéw wykonawczych z podziatem na branze — po 4 egz.;

4) wykonanie projektow statej organizacji ruchu — 4 egz.;

5) wykonanie projektéw czasowej organizacji ruchu — 4 egz.;

6) wykonanie badan geotechnicznych oraz okreslenie warunkéw gruntowo- wodnych
podtoza gruntowego — 5 egz.;

7) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.;

8) przedmiar robdt z podzialem na branze — po 3 egz.;

9) kosztorys inwestorski — 3 egz.;

10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych w skrocie STWiORB —
3 egz.;

11) przygotowanie materiatdw/inwentaryzacji zieleni na wycinke kolidujacych drzew;

12) wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem —
w oryginatach i1 na nos$niku elektronicznym np. CD w formacie PDF.



10.

11.

12.

13.

. Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla

obiektéw drogowych. Wykonawcy zostanie udzielone pelnomocnictwo do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

. Dokumentacje¢ projektowa Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilosci egz. jw. oraz

w formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikéw ogédlnodostepnych w tym:

1) projekty budowlane, wykonawcze w formacie PDF;

2) przedmiary i kosztorysy inwestorskie - w programie NORMA lub kompatybilnym (zapis
w formacie .ath) oraz PDF;

3) STWiORB - w programie WORD lub kompatybilnym (zapis w formacie .doc) oraz PDF.

Ewentualne dodatkowe egzemplarze nalezy wykonac do celow opiniowania lub uzgadniania
w ilo$ci wymaganej przez jednostki opiniujace.

Przedmiot zamodwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, w tym ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych i zawiera¢ wszystkie
niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych (o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp) potwierdzonych protokotem koniecznosci to
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty w drodze zawarcia stosownego aneksu do
umowy przy zachowaniu tych samych norm, standardow, parametréw inos$nikow
cenotworczych, ujetych w przedmiarze 1 kosztorysie Wykonawcy sporzadzonych w ramach
realizacji Etapu I. W brakujacym zakresie ceny czynnikéw przyjete beda, jako nie wyzsze
niz $rednie ceny z zeszytow SEKOCENBUD aktualnych na moment sporzadzenia danego
kosztorysu. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w KNR-ach.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt begdzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy dopuszcza réwniez wprowadzenie zamiany materialdw 1 urzadzen
przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, pod warunkiem, ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego (np. powoduja obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1konserwacje wykonanego przedmiotu umowy lub
powoduja zapewnienie wigkszego bezpieczenstwa lub poprawienie parametréw
technicznych wybudowanych obiektoéw). Wykonanie robdt zamiennych lub wprowadzenie
zmian materiatow 1 urzadzen wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego, a ich zasadno$¢
powinna zosta¢ stwierdzona protokotem koniecznosci. Roboty zamienne nie maja wplywu
na wysokos¢ ryczaltowego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 2 Termin wykonania

1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy do

podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezen.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ zgodnie z zalozeniami Projektu,

w ramach realizacji ktorego zawarta jest niniejsza umowa - od dnia wskazanego jako
data zawarcia umowy do dnia: 15.11.2024 roku z zachowaniem terminow czesciowych:



1) Termin wykonania prac projektowych (Etap I) — do 40 dni od dnia wskazanego jako data
zawarcia umowy. Za termin wykonania prac projektowych uwaza¢ si¢ bedzie uzyskanie
przez Wykonawce zezwolenia lub skutecznego zgloszenia robot budowlanych objetych
niniejszg umowa, po wezesniejszej akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego.

2) Wprowadzenie Wykonawcy na teren robot nastgpi w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty
zgloszenia.

3) Termin realizacji robot budowlanych (Etap II) ustala si¢ od daty wprowadzenia Wykonawcy
na teren budowy do dnia 15.11.2024 roku. Na dzien zakonczenia rob6t Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza. Zamawiajagcy wymaga
przedstawienia wraz z protokotem koncowym kosztorysu powykonawczego wraz
z kosztorysem réznicowym dla wykonanych drog.

4) Przyjmuje si¢, ze termin realizacji robot zostaje uznany za dochowany jezeli w terminie
wskazanym w ust. 2 pkt 3 Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru, poprzez przedtozenie
Zamawiajagcemu wszystkich kompletnych dokumentéw, wymaganych odbiorem
koncowym w tym dokumentacji powykonawczej, a prawidtowo$¢ wykonanych robot
zostanie potwierdzona Protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen.

§ 3 Obowiazki Stron umowy

. Obowiazki Zamawiajacego:

1) udostepnienie Wykonawcy terenu robdt, o ktorym mowa w § 1 w zakresie niezbednym do

realizacji przedmiotu umowy;

2) zapewnienie nadzoru;

3) dokonywanie odbioréw czgsciowych oraz odbioru koncowego;

4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

. Obowiazki Wykonawcy:

1) rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robot projektowych i budowlanych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami technicznymi,
bhp 1 ppoz. zasadami sztuki budowlanej, oraz zaleceniami Zamawiajacego;

2) ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot;

3) =zabezpieczenie terenu robot pod wzgledem ppoz. i bhp oraz ponoszenie
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego 1 osob trzecich za szkody powstate w trakcie
realizacji umowy;

4) przygotowanie zaplecza na terenie robot, o ktorym mowa w § 1 oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

5) usunigcie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych;

6) =zapewnienie jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robot dla okolicznych
mieszkancow;

7) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na okres robot
budowlanych wraz z pokryciem wszelkich kosztow wynikajacych z jej wdrozenia
iutrzymania. Wykonawca zobowigzany jest przed terminem wprowadzenia
zatwierdzonej organizacji ruchu powiadomi¢ Zarzadzajacego Ruchem, Zarzadcg¢ Drogi
oraz Wlasciwego Komendanta Policji, o zamiarze jej wprowadzenia;

8) zapewnienie kierowania w trakcie prowadzenia robot na terenie budowy, o ktorym mowa
w § 1 przez osobe upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
skierowanymi do wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku usprawiedliwionej
nieobecnosci Kierownika budowy, nadzér sprawuje $redni nadzor techniczny (osoby te
zostang wskazane przez Wykonawce w momencie rozpoczgcia robdt budowlanych
w formie pisemnej).W przypadku zwotania rady budowy (rady technicznej) obecno$¢
Kierownika budowy jest obowiazkowa;

9) wykonanie robdot z materialtdow wlasnych, ktore powinny odpowiada¢ jakosciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym



w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okazac¢ certyfikat zgodnosci, $wiadectwo
dopuszczenia do obrotu zgodnie z polskg norma przenoszgcg normy zharmonizowane lub
europejskich aprobat technicznych lub wspdlnych specyfikacji technicznych majacych
by¢ zastosowanymi lub zastosowanych materialow;

10) Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu przy odbiorze koncowym
dokumenty potwierdzajace spetnianie przez materialy uzyte do realizacji umowy
wymogow okreslonych ta umowa oraz przepisami prawa, w szczegdlno$ci: atesty,
certyfikaty deklaracje techniczne, deklaracje zgodnosci. Niewykonanie tego
zobowigzania stanowi podstawe do odmowy odbioru koncowego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot
budowlanych zamierza naby¢ na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materiaty
o wartosci brutto réwnej lub wyzszej niz 10 000,00 PLN, to zobowigzany jest on
uprzednio zawrze¢ pisemng umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest
dostawa tych materiatow;

12) material organiczny wydobyty w trakcie rob6t budowlanych, w miar¢ jego
zapotrzebowania zostanie wykorzystany do celow budowlanych na terenie, na ktérym
zostat wydobyty. Pozostaly material naturalny zostanie zagospodarowany we wiasnym
zakresie przez Wykonawce lub wywieziony na miejsce sktadowania odpadéw
organicznych (wraz z optatami ) zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

13) Wykonawca robot jest wytworcag odpadoéw w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012r. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma
obowigzek poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadoéw
do utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania sposobu
zagospodarowania odpadow i jest to warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy;

14) uporzadkowanie terenu inwestycji, o ktorej mowa w § 1 po zakonczeniu robot;

15) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu wykonanych robdt na zasadach okre§lonych
w§9;

16) zgtaszanie upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego do odbioru robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu; nie zgloszenie tych robdt daje podstawe
Zamawiajacemu do zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i
ryzyko Wykonawcy;

17) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia lub zniszczenia z winy
Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen 1 aparatury wbudowanej
w substancje obiektow;

18) Wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w zakresie spelnienia obowigzku
wynikajacego z art. 95 ustawy PZP, (tj. dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawceg na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy): czynno$ci zwigzane z bezposrednim, fizycznym
wykonywaniem robdt wchodzacych w zakres zamoéwienia, pod nadzorem kierownika
budowy oraz/lub pod nadzorem osoby/os6b upowaznionych przez Wykonawce, tj. w
szczegblnosci:

— Wycinka drzew i krzewow,

Roboty rozbiorkowe,

Roboty ziemne,

Wykonanie podbudowy,

Wykonanie nawierzchni,



19)

20)

— Wykonanie odwodnienia i umocnienia skarp,

— Wykonanie plantowania i humusowania skarp,

— Wykonanie oznakowania robot,

— Wykonanie pozostatych robdt, ktéore zostang wymienione szczegdlowo
w dokumentacji projektowej, w tym rob6t wykonczeniowych i porzadkowych.

W trakcie realizacji zamowienia uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce (dale;,

takze dalszego Podwykonawce¢) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych bezposrednio czynnosci w zakresie realizacji robdt budowlanych,
bedacych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania obowigzku
okreslonego w pkt 18 i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

C) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia,

d) zwrocenie si¢ do Panstwowej Inspekeji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
Podwykonawcy kontroli.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajagcemu

pisemne o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazane

w pkt 18. W o$wiadczeniu tym nalezy poda¢ imi¢ i nazwisko pracownika, jego stanowisko

pracy oraz rodzaj zawartej umowy o pracg. W przypadku kazdej zmiany pracownika

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia uzupelniajacego oswiadczenia, o ktorym mowa

w zdaniu pierwszym. Brak zlozenia wymaganego o$wiadczenia upowaznia

Zamawiajacego do wstrzymania realizacji inwestycji;

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca

zobowigzany jest, w terminie 3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawi¢ dokumenty

potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 18 tj.:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego
(o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkoéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci adresow, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.



21) Na kazde pisemne zapytanie lub zgdanie udzielenia wyjasnien Wykonawca ma 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania pisma, takze po wygasnieciu umowy.

§ 4 Przedstawiciele Stron
. Do realizacji Umowy, w tym w szczegolnos$ci do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-
finansowego, pelnienia czynno$ci nadzoru oraz do biezacych kontaktéw w kwestiach
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, kazda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli
w osobach:
1) ze strony Zamawiajacego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego, ktérego Zamawiajacy wskaze przed rozpoczeciem
realizacji Etapu Il oraz:

Imi¢ i nazwisko: ................... Jtels oo ,e-mail: ... ;

Imie¢ i nazwisko: ................... Jtels oo ,e-mail: ... ;

Imi¢ i nazwisko: ................... Stel: oo ,e-mail: ...
2) ze strony Wykonawcy:

PROJEKTANT: (Imie i RAzWiISKO) «vveviiiisnansiieissssssssscsssenssssssans

KIEROWNIK BUDOWY: (Imig i nazwisko) «.covevssssecesssesnsnsscanss

. W przypadku zmiany osob przedstawicieli Zamawiajacego i/lub danych do kontaktu, o
ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie
informacje 1izawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli
Zamawiajacego nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie potwierdzona
pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

. Przedstawiciele Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy, sa upowaznieni
do dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w § 9.

. Przedstawiciele Zamawiajacego sa upowaznieni rowniez do zglaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji i r¢kojmi.

. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) mozliwa jest,
wylacznie w sytuacjach wyjatkowych, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych okoliczno$ci takich jak: $mier¢ osoby, rezygnacja / ustanie stosunku
pracy/choroba lub innych przyczyn uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie obowigzkow
zgodnie z umowa lub obowigzujagcym prawem. Zmiana taka stanowi zmiang tresci Umowy
1 moze nastgpi¢ pod warunkiem, zachowania rownowaznosci doswiadczenia 1 uprawnien
osoby wskazanej na etapie wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o
zamiarze dokonania zmiany ze wskazaniem osoby zastgpujacej oraz z dokumentami
potwierdzajagcymi doswiadczenie 1 kwalifikacje tej osoby. Do momentu wejScia w zycie
stosownego Aneksu wszelkie informacje i1 zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne.

§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy

. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalily calkowite wynagrodzenie ryczaltowe

brutto w kwocie: PLN (stownie: .................. ) na podstawie oferty Wykonawcy,

stanowigcej Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy. Kwota zawiera obowigzujacy podatek VAT.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera:

1) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap I w wysokosci:
........................................................................................ PLN netto,
........................................................................................ PLN brutto;

2) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap II w wysokosci:

........................................................................................ PLN netto,
........................................................................................ PLN brutto;



oraz wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego wysokosci:
........................................................................................ PLN netto,
........................................................................................ PLN brutto,

......................................................................................... PLN netto,
........................................................................................ PLN brutto.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w tym wszelkiego rodzaju optaty i podatki jak réwniez ryzyko
Wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy,
lub nieuwzglednienia oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw
na koszty prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie i inne naleznos$ci przystugujace Wykonawcy z niniejszej umowy nie moga
by¢ przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie.

§ 6 Waloryzacja wynagrodzenia

. Strony przewiduja wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zamowienia, ro-
zumianej jako wzrost lub obnizenie cen lub kosztow wzgledem ceny lub kosztu, przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy i okreslonego w
§ Sust. 1.

. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen nie jest objeta postanowieniami
zapisOw niniejszego paragrafu umowy, uwaza si¢, ze zostata uwzgledniona w ofercie Wyko-
nawcy.

. Ustalenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na podstawie §redniorocznego wskaz-
nika cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogdtem, ogloszonego w komunikacie Prezesa
Gltownego Urzedu Statystycznego dotyczacy ostatniego kwartatu poprzedzajacego wniosek
wykonawcy o waloryzacje.

. Okoliczno$cig uprawniajacag Strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia bedzie odchy-
lenie (wzrost lub spadek) wskaznika okreslonego w ust. 3 umowy w roku bazowym w sto-
sunku do roku poprzedniego powyzej lub ponizej 15 procent (%). Jedynie nadwyzka ponad
ww. wskaznik lub obnizka ponizej ww. wskaznika upowaznia Strony do ztoZenia wniosku o
zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 . Zmiana zostanie dokonana o warto$¢ nad-
wyzki powyzej 15% lub warto$¢ obnizki ponizej 15%, jednak nie wigcej niz o 15% w stosunku
do cen sprzed waloryzacji.

. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy na podstawie za-
stosowania postanowien niniejszego paragrafu umowy, wynosi nie wigcej niz 15 % wynagro-
dzenia Wykonawcy okre§lonego w § 5 ust. 1.

. W trakcie trwania umowy wynagrodzenie Wykonawcy moze podlega¢ jednej waloryzacji
w terminie: po 6 miesigcach od dnia zawarcia umowy, po ogloszeniu komunikatu Prezesa Gléwnego
Urzedu Statystycznego, o ktorym mowa w ust 3.

. Zmiana wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie moze obejmowac
wylacznie platnosci za ushugi, ktérych w dniu ogloszenia komunikatu Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego jeszcze nie wykonano.

. Strony uprawnione s3 do zlozenia pisemnego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia
w terminie do 30 dni od dnia ogloszenia komunikatu, o ktorym w ust. 3. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne oraz doktadne wyliczenia kwoty wynagrodze-
nia Wykonawcy po zmianie. W przypadku, gdy z wnioskiem wystepuje Wykonawca, doku-
mentami potwierdzajagcymi zmiang ceny lub kosztu powinny by¢ np. oferty dostawcow, ustu-
godawcow, dystrybutorow, producentéw lub innych podmiotow oferujacych §wiadczenia, kto-
rych nabycie stanie si¢ niezb¢dne w celu prawidlowej realizacji zamowienia.



9. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z warunkami okre§lonymi w
niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwy-
konawcy (jezeli dotyczy), z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom
cen materialow eksploatacyjnych lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

10. Zmiany w zakresie okre$§lonym w niniejszym paragrafie wymagaja sporzadzenia pisemnego aneksu.

§ 7 Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy

1. Wynagrodzenie platne bedzie na podstawie ztozonych przez Wykonawce 2 (dwoch) faktur
VAT: cz¢sciowej oraz koncowej, wystawianych w oparciu o podpisane przez strony Umowy
protokoty odbioru robdt. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
oswiadczenie Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w §10 ust. 151 23
Umowy. Do faktury koncowej Zamawiajacy wymaga przedstawienia wraz z protokolem
koncowym kosztorysu powykonawczego wraz z kosztorysem réznicowym dla wykonanych
drog. Jezeli wykonawca wykonuje przedmiot zamoéwienia bez udziatu podwykonawcy sktada
oswiadczenie potwierdzajace ten fakt.

2. Ustala si¢ nastepujace platnosci cze$ciowe:

1) Zaptata naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ Etapu I po podpisaniu Protokotu odbioru
czesciowego bez zastrzezen,

2) Zaptata pozostatego naleznego wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji Etapu II
zawierajacego wynagrodzenie za pelienie nadzoru autorskiego, po podpisaniu Protokotu
odbioru koncowego bez zastrzezen.

3. Kazda prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ dane:

Nabywca:

Powiat Zawiercianski

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie,

NIP: 6492296830

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

4. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 (trzydzieSci) dni od daty zlozenia
w siedzibie Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT (na fakturze musi by¢
podana nazwa zadania lub co najmniej skrocona nazwa zadania: ,, Przebudowa ul. Skarzyckiej
i ul. Krotkiej — scalenie we wsi Rudniki” Etap i numer umowy) wraz z kompletem wymaganych
umowg dokumentow — odpowiednio.

5. Brak przedlozenia przez Wykonawce, wraz z faktura VAT za dany okres rozliczeniowy,
wszystkich prawidtowo sporzadzonych dokumentéw wymaganych umowa skutkuje, tym ze
termin ptatno$ci wynagrodzenia z danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiajacy nie pozostaje
w opdznieniu zaptaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajace;.

6. Wynagrodzenie i inne nalezno$ci przyshugujace Wykonawcy z umowy nie moga by¢
przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie.

7. Zamawiajacy bedzie realizowac platno$¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
tzw. split payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towaréw 1 ustug.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturach, ktére
beda wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

9. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT, tzw. ,,biala lista”, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania ptatnosci
na inny rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatnikow VAT lub zaptaty
na rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem wilasciwego
naczelnika urzedu skarbowego.

10



§ 8 Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowigzujacymi

przepisami prawa, w szczegdlnosci art.456 Pzp tj.:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp;

c) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,

ktérej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 9 Odbior robot
. W ramach realizacji niniejszej umowy Strony ustalaja nastepujace odbiory:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czgsciowe;
3) odbidr koncowy.
. Odbiory beda dokonywane w nastepujacych terminach: odbidr roboét zanikajacych,
podlegajacych zakryciu oraz cze$ciowych — 5 dni od otrzymania zawiadomienia, odbior
koncowy — 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Dokonanie odbioru robot zanikajacych,
podlegajacych zakryciu lub czg$ciowych nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesdci robot budowlanych objetych takim odbiorem. Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie
pisemne protokoly. Zgloszenie gotowosci do odbioru powoduje zawieszenie terminéw, od
ktorych przystuguja Zamawiajagcemu kary umowne.

. W przypadku, gdy nie zostang zgloszone do odbioru roboty zanikajace lub podlegajace

zakryciu, inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych i nakazac

odkrycie tego typu robdt w celu dokonania ich odbioru.

. Odbioru koncowego robot budowlanych dokona komisja, powotana w tym celu przez

Zamawiajacego, po zgtoszeniu robot budowlanych do odbioru koncowego poprzez wpis do

Dziennika budowy.

. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne dokumenty

zweryfikowane przez inspektora nadzoru tj.:

1) Dziennik budowy (wypelniany na biezaco przez uczestnikow procesu inwestycyjnego);

2) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, sporzadzong przez uprawnionego geodete z
potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w wersji papierowej;

3) w przypadku nieistotnych odstgpstw - dokumentacje powykonawcza (kserokopie
rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego w 2 kpl.) z naniesionymi nieistotnymi
odstepstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego Iub innych warunkow
zezwolenia na realizacje robot drogowych, jezeli byly wymagane wraz z os§wiadczeniem
kierownika budowy projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego o nieistotnych
odstgpstwach podpisanymi przez ww. osoby,

4) przypadku braku odstgpstw - o$§wiadczeniami kierownika budowy o braku odstgpstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego,
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5) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika budowy), protokoty i zaswiadczenia, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne 1 inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

6) pozostale dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia;

7) kartg/karty przekazania odpadow pochodzacych z rozbiorki;

8) aktualny dokument potwierdzajgcy przynalezno$¢ Kierownika budowy do Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa;

9) wszystkie dokumenty dotyczace odbiorow czesciowych;

10) dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materialdw w zakresie wskazanym
przez Zamawiajacego;

11) o$wiadczenie Kierownika budowy:

a) zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym i warunkami
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych, jezeli byla wymagana oraz
obowigzujacymi przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

C) o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanych obiektéw drogowych jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

12) oswiadczenie uprawnionego geodety o zgodno$ci wykonania robdt budowlanych
z projektem budowlanym w zakresie zgodnos$ci z projektem budowlanym faktycznego
przebiegu granic zainwestowanego obszaru.

. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czeSci zgloszonych do odbioru robdt —
roboty nie zostang odebrane do czasu ich usunigcia (w odniesieniu do odbioru koncowego
zawieszony w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru bieg terminu realizacji umowy zostaje
odwieszony w dniu stwierdzenia wad istotnych. Zwloka w dochowaniu terminu realizacji
umowy bedzie liczona od tego dnia lub od dnia wskazanego jako termin realizacji
przedmiotu umowy, okreslony w § 2 ust. 2, jezeli stwierdzenie wad istotnych nastapito
przed tym terminem, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego)

2) nieprawidtowosci, ktore nadajg si¢ do usuniecia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich
usuni¢cia w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, chyba ze Strony ustalg inny termin;
Jezeli Wykonawca dotrzyma terminu wyznaczonego na usunig¢cie nieprawidlowosci
Zamawiajacy uzna, ze roboty zgloszone do odbioru zastalty wykonane w terminie. W
przeciwnym wypadku, w odniesieniu do odbioru koncowego, od dnia w ktorym uptynat
termin wyznaczony na usunig¢cie nieprawidtowosci (lub od dnia wskazanego jako termin
realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 2 ust. 2, jezeli termin wyznaczony na usuniecie
nieprawidlowosci nie przekroczyt tego terminu) bedzie liczony termin zwtoki w realizacji
robot.

3) wad nieistotnych, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia — Zamawiajagcy ma prawo zadaé
odpowiedniego obnizenia umoéwionego wynagrodzenia, co zostanie wpisane do
odpowiedniego protokotu odbioru,

. Po zakonczeniu czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym, Wykonawca zobowigzany jest

uczestniczy¢ w procesie uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektu, o ile s3 wymagane.
Czynnosci te wykonywane beda na koszt Wykonawcy.

§ 10 Podwykonawcy
Wykonawca zgodnie ze zloZong ofertq oSwiadcza, ze nie zamierza powierzyc¢
Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bedgcego przedmiotem
niniejszej umowy i obejmujgcego roboty budowlane. W takim przypadku zapisy niniejszego
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10.

paragrafu nie majq zastosowania, chyba, Ze w trakcie realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zdecyduje si¢ na powierzenia Podwykonawcy/Podwykonawcom czesci

przedmiotu umowy do realizacji. Wykonawca moZe zrealizowaé przedmiot umowy przy

pomocy Podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada tak, jak za wlasne

dziatania i zaniechania. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji wykonania tych czesci

umowy, ktore powierzyt Podwykonawcom.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, bedqgce przedmiotem niniejszej

umowy, jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozony

projekt umowy powinien w szczegolnosci zawierac:

1) termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie podzniej niz dzien
poprzedzajqcy dzien ztozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT za
realizacje danego Etapu;

2) zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajgcy ma prawo do zgloszenmia w ciggu 7 dni  pisemnych zastrzezen do

przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty

budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy w szczegolnosci gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) termin  zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz wskazany w ust. 4 pkt 1)
niniejszego paragrafu,

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wypltaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiqzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcq.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sq roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, w terminie

wskazanym w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, w przypadkach okreslonych w ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie

okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy,

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopige zawartej

pisemnej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci brutto

mniejszej niz 10 000,00 zi{. Pisemne umowy o podwykonawstwo powinny zosta¢ zawarte

przed dostawg towarow lub swiadczeniem ustug.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, w tym jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 2, Zamawiajqcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy zawarte w ust. 3 — 11 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.
W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot, dostaw Ilub ustug
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiqzany, z zastrzezeniem ust. 15, do dokonania we
wilasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem terminow pftatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg (zgodnych z
terminem wskazanym w ust. 5 pkt 2). Ten sam obowiqzek dotyczy rowniez Podwykonawcy w
przypadku powierzenia robot, dostaw lub ustug dalszemu Podwykonawcy.
Przed ztozeniem Zamawiajgcemu faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest zaptacic¢
wszelkie zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujgce Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug.
Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 13 i 14
niniejszego paragrafu, Wykonawca wraz z fakturq zobowigzany jest przekazal
Zamawiajgcemu  oSwiadczenia  Podwykonawcow  lub  dalszych ~ Podwykonawcow
potwierdzajgce dokonanie na ich rzecz zaplaty wynagrodzenia im naleznego za roboty,
dostawy lub ustugi zgloszone przez Wykonawce wraz ze zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu
od Zamawiajgcego. Wraz z fakturq koncowg Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce uregulowanie i zaplate wszelkich zobowigzan (w tym wynagrodzen) im
przystugujgcych z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug
wraz ze zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego. W przypadku odmowy
ztozenia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce stosownego oswiadczenia,
Wykonawca moze wykazac prawidlowosé¢ rozliczenia z odpowiednim zastosowaniem
postanowien ust. 18 i 19.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Przed
dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy [ub
dalszemu Podwykonawcy — w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego, nie krotszym niz
7 dni.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zapltaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy [ub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnosc¢ sie nalezy (wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca), albo
3) dokonaé  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potrqci kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru
robot budowlanych, ktore ten wykonat.

Dopuszcza sig mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie
realizacji robot budowlanych, z zastrzezeniem ust. 2. Do zmienionego Podwykonawcy
stosuje sie zasady okreslone w tym paragrafie.

Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
zobowiqzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem,
dokumenty ZzZrodlowe dotyczgce rozliczen z tymi Podwykonawcami (w szczegolnosci:
protokoty odbioru robot, faktury VAT wystawione przez podwykonawcow oraz potwierdzenia
zaplaty wynagrodzenia z danej faktury VAT).

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow.

Zlecenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie zamowienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to bylo dzialanie Wykonawcy.

§ 11 Gwarancja jakosci i Rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na
wykonane roboty ( w tym materiaty i urzadzenia) na okres 60 miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zapewnia, ze wykonane w ramach umowy obiekty budowlane, beda przez caty
okres gwarancji w pelni przydatne do korzystania z nich jako elementy drog.
W szczeg6lnosci wybudowane/przebudowane drogi nie beda miaty ubytkéw lub innych
uszkodzen utrudniajacych lub uniemozliwiajacych bezpieczny ruch pojazddw i pieszych.
Wykonawca zobowigzany jest nieodplatnie usung¢ wady lub naprawi¢ uszkodzenia
wykonanych obiektow drogowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgtoszenia wady lub
uszkodzenia, chyba ze Strony na pisSmie ustalg inny termin jej usuni¢cia. W sytuacji, gdy
wady lub uszkodzenia stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow,
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia/naprawy w terminie 24 godzin od
daty ich zgtoszenia. O charakterze wady lub uszkodzen decyduje Zamawiajacy, ktory przy
ich zgloszeniu jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada lub uszkodzenie
stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw. W przypadku wady stwarzajacej
niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze
wzgledow technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady lub
uszkodzenia. Wykonawca dokona naprawy niezwlocznie w terminie uzasadnionym
wzgledami technicznymi / technologicznymi.
W przypadku nieusuni¢cia wad lub uszkodzen w terminie okreslonym w ust.3 Zamawiajacy
ma prawo powierzy¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajgcego,
przegladéw biezacych i okresowych wykonanych drog przez caly okres trwania gwarancji,
przeprowadzanych co najmniej jeden raz w roku po zakonczeniu okresu zimowego.
Kazdorazowo w trakcie przegladow gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoly, ktore
beda zawieraly opis dokonanych czynnos$ci wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub
uszkodzen oraz terminy ich usunigcia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty zwigzane z tymi
czynnos$ciami w ramach gwarancji zostalty uwzglednione w wynagrodzeniu za wykonanie
umowy.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w wykonanych
robotach budowlanych, polegajace na niezgodnosci wykonanych robot lub wybudowanych
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10.

11.

12.

13.

obiektow z umowa. Okres rekojmi za wady wynosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
5 lat (60 m-cy) od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. Rekojmia za wady
obejmuje réwniez materiaty uzyte do wykonania umowy.

W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usuni¢cia wad w ramach rekojmi, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgloszenia wad, chyba
ze strony na pismie ustalg inny termin ich usunigcia. W sytuacji, gdy wady stwarzaja
niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, Wykonawca zobowigzany jest przystapic
do usuni¢cia wad w terminie 24 godzin od daty ich zgloszenia. O charakterze wady decyduje
Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej wady jest zobowigzany poinformowac
Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow. W
przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, ktorej
usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych / technologicznych w terminie
nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona
zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwlocznie w
terminie uzasadnionym wzglgedami technicznymi / technologicznymi.

Na trzy miesigce przed uptywem terminu gwarancji, Strony uzgodnig dat¢ koncowego
przegladu gwarancyjnego, ktory powinien si¢ odby¢ nie pdzniej niz na 30 dni przed upltywem
okresu obowigzywania gwarancji. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony
komisyjnie z udzialem o0s6b upowaznionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wusunigcia wad lub naprawienia uszkodzen
stwierdzonych w protokole z koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

W przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie swojej upadtosci w okresie gwarancyjnym,
Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, wskazujac
jednoczes$nie podmiot zobowigzany do wykonania ewentualnych robot naprawczych i innych
zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi oraz udzielonej gwarancji.

W  zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i r¢kojmi majg
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

Prawo Zamawiajgcego do korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi jest niezalezne
od obowigzkéw Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tytulu udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zglosi wadg przed uplywem tego terminu.

Wykonawca bedzie przyjmowat zgloszenia wad lub usterek pod
AATESCIINL ..ottt e

§ 12 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu umowy w terminie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh zwloki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego w ustalonym

terminie, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w ustalonym

umowg terminie, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) za wykonywanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny

niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — kare
umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy
przypadek wykonywania takich robot;
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5) za zrealizowanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dostawy lub ustugi
bez zawarcia, wymaganej postanowieniami niniejszej] umowy, pisemnej UmMowy o
podwykonawstwo — kar¢ umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1,za kazdy przypadek wykonywania takiej dostawy lub ustugi;

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwtoki w zaptacie
tego wynagrodzenia;

7) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien, liczac od dnia wymagalnosci
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego;

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokosci 200,00 PLN za
kazdy dzien zwloki od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji
Zamawiajacemu;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w zakresie
terminu zaptaty, - w wysokos$ci 200,00 PLN za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej w
informacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 11 umowy;

11) za zwloke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

12) za brak przekazania kompletnego projektu umowy Zamawiajagcemu, o ktorym mowa w §
10 ust. 4 umowy, w wysokos$ci 1 000,00 PLN za kazda pojedyncza informacje;

13) za brak przekazania dokumentow zrodtowych, o ktorych mowa w § 10 ust. 23 umowy, w
wysokosci 1 000,00 PLN za kazde pojedyncze zdarzenie (tj. nieprzedtozenie dokumentdéw
zrédtowych dotyczacych danego Podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy) —
obowigzek zaptaty kary umownej jest niezalezny od przesunigcia terminu zaplaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 umowy;

14) za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
pkt 18) niniejszej umowy albo nieprzedtozenia Zamawiajacemu w wymaganym terminie
dokumentow wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 19) 1 20) - w wysokosci 500,00 PLN;

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.
. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tytuléw wskazanych w § 12 ust. 1 umowy
nie moze przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.
. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogélnych. Tak samo, Zamawiajacy
ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
w sytuacji, za ktora nie zastrzezono kary umowne;.
. Nalezne Zamawiajgcemu kary umowne moze on potragca¢ z wierzytelnosci z tytutu
wynagrodzenia Wykonawcy, o ile spetnione sg przestanki przewidziane prawem (przyjmuje
sie, ze kara umowna jest wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej
naliczeniu). Gdy potracenie nie jest mozliwe kary umowne ptatne sag w terminie 7 (siedem) dni
kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich zaptaty. Kary beda naliczone na
podstawie noty obcigzeniowe;.

§ 13 Zmiany w umowie

. Wszelkie zmiany umowy muszg by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp 1
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany istotnych postanowien umowy odno$nie:
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1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

a) wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie obowigzujacych przepisow prawa,
w tym w szczegdlnosci stawek podatku od towardw i1 ustlug oraz rozwigzan
wprowadzanych w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19 lub inng epidemia;

b) konieczno$ci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestoroéw sieci;

) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 12.

2) terminu realizacji umowy ( termin moze zosta¢ przedluzony nie wiecej niz o czas
trwania okolicznosci uzasadniajacych przedluzenie umowy) w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie nagle, nicuchronne, nadzwyczajne
niezalezne od Stron i nie dajace si¢ przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci,

b) w przypadku wystgpienia innych niz ,,sita wyzsza” okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktdre to okolicznos$ci powoduja
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy;

C) wystgpienia okolicznosci zwigzanych bezposrednio z COVID-19 lub inng epidemig;

d) niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujacej
kontynuacje i zakonczenie robot budowlanych, w tym wszelkiego rodzaju uzgodnien,
potwierdzen, zezwolen itp.;

e) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa w § 1 ust. 13 lub robot
dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 12;

f) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robot z przyczyn technicznych.

3) przyjetych rozwigzan projektowych lub technicznych w przypadku:

a) zmian przepisOw prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;

b) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i
postepem technicznym,;

4) zmiany osoby pelnigcej funkcje Projektanta lub Kierownika budowy, przy zachowaniu
rownowaznosci kwalifikacje zawodowych 1 doswiadczenia tj. osoba zastgpujaca musi
posiada¢ kwalifikacje i do$§wiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje 1 do$wiadczenie
osoby wskazanej przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamdwienia w ofercie.

§ 14 Nadzor autorski
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robot
budowlanych okreslonych w § 1 ust. 4 pkt 2) jako Etap II. Rozliczenie finansowe z Wykonawca
za petnienie nadzoru autorskiego zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami § 7 ust. 2 pkt 2

§ 15 Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § S ust. 1
autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych powstalych w wyniku wykonania niniejsze; umowy, z
dniem podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru tych utworéw zwanych tacznie
Dokumentacjg projektowa, bez uwag i zastrzezen.

2. Zamawiajacy nabywa wylacznie i nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
1 rozporzadzania Dokumentacjg projektowa w catosci lub fragmentach, bez ograniczen
przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly
czas trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w
szczegllnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w
calosdci lub czgsci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy
technika,

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,
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3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie, w
catosci lub czgéci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg
(w tym technika drukarska, w pamigci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

6) udostepnienie na potrzeby postepowania o udzielenia zamdéwienia publicznego na
wykonywanie robodt objetych przedmiotem umowy.

. Z dniem podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru Dokumentacji projektowej bez

uwag 1 zastrzezen, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, a Zamawiajagcy nabywa
autorskie prawa majatkowe bez ograniczen przestrzennych, wylaczne, niczym nie
ograniczone prawo zezwalania na wykonanie zaleznych praw autorskich tak przez
Zamawiajacego jak i osoby trzecie bez prawa Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z
tytutu eksploatacji praw zaleznych. W szczegdlnosci Zamawiajacy ma prawo dokonywania
lub zlecania osobom trzecim dokonywania skrotow, opracowan, streszczen, thumaczen na
dowolny jezyk, oraz dla potrzeb realizacji inwestycji, ktérej dotyczy Dokumentacja
projektowa.

. Wykonawca o$wiadcza, ze Dokumentacja projektowa wydana Zamawiajagcemu protokotem

odbioru bez uwag i zastrzezen nie narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania i
rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w
wyniku realizacji Dokumentacji projektowej nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W
przypadku zgloszenia przez osoby trzecie roszczen dotyczacych praw autorskich, firmy,
ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow
prawa, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.
Zamawiajacy bedzie kierowat te osoby do Wykonawcy jako podmiotu odpowiedzialnego, a
Wykonawca zobowigzuje si¢ przeja¢é te roszczenia i1 zwolni¢ Zamawiajacego od
odpowiedzialnosci.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w opracowaniach nie wskaze znakow towarowych, patentéw ani

pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce. Opis robot budowlanych nie moze ogranicza¢ w
sposob bezposredni lub posredni uczciwej konkurencji pomiedzy wykonawcami ustug i1
dostaw zwigzanych z ich realizacja.

. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw, zwanych tacznie

Dokumentacja projektowa nalezy do wylacznej kompetencji Zamawiajacego.

§ 16 Elektromobilnos¢
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamowienia po-
jazdow zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

2. Spetnienie wymogu, o ktorym mowa w ust. 1 podlega kontroli przez Zamawiajacego.

3. Do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie

0 dostosowaniu floty pojazdéw samochodowych uzytkowanych do realizacji przedmiotowego
zamowienia zgodnie z ustawq z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alter-
natywnych (wzor stanowi zatagcznik nr 3 do umowy).

. O$wiadczenie potwierdzajace spetnianie wymagan, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca be-

dzie zobowigzany aktualizowaé w przypadku zamian w stosunku do o$§wiadczenia wstgpnego.
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§ 17 Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majga przepisy ustawy z dnia
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie sprawy sporne mogace wyniknag¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora danych osobowych, okre§lone
w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w ktorej jest on
osobg fizyczng (w tym osoba fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza), a takze danych
osobowych 0sob, ktore Wykonawca wskazat ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze znany mu jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dane go identyfikujace, przedmiot umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja
udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publiczne;.

. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

. Integralng cze$cig umowy s3 :

1) Program funkcjonalno-uzytkowy;

2) Oferta Wykonawcy;

3) Oswiadczenie dot. Elektromobilnos$ci;

4) Oswiadczenie Podwykonawcy (jezeli dotyczy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 3 do umowy nr z dnia
(miejscowosc i data)
Wykonawca:

siedziba/miejsce prowadzenia dziatalnosci gospodarczej/miejsce zamieszkania *

ulica kod, miasto
NIP: REGON:
OSWIADCZENIE

dotyczace udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdoéw napedzanych gazem ziemnym
do realizacji zamdwienia publicznego pn.:

»Przebudowa ul. Skarzyckiej i ul. Krotkiej w ramach prac poscaleniowych
w obrebie Rudniki gmina Wlodowice”

O 1. Os$wiadczam/-y, ze do realizacji przedmiotowego zamodwienia publicznego taczna flota
pojazdéw samochodowych bedzie wynosi¢  (liczba) pojazddéw, w tym udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, obliczony zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwiazku
z art. 36a ustawy z dn. 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych bedzie
wynosit % pojazddw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym. *

Pojazdy skierowane do realizacji przedmiotowego zamowienia:

Lp. Rodzaj pojazdu Marka Nr rejestracyjny Rodzaj paliwa
(podpis Wykonawcy)
O 2. Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu przedmiotowego zaméwienia publicznego, nie zaistnieje

potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi elektrycznymi lub napedzanych gazem
ziemnym (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu
drogowym), stad nie pojawia si¢ konieczno$¢ spetnienia postanowien ustawy z dnia 11 stycznia
2018 1. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dot. udzialdéw pojazdow elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadan publicznych zlecanych przez
jednostke samorzadu terytorialnego. *

(podpis Wykonawcy)
* zaznacg wlasciwe
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Zatagcznik nr 4 do umowy nr z dnia

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i)

dzialajac:

w imieniu wlasnym*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEIDG) /upowazniona(e)
na podstawie pelnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu: (nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacego Podwykonawca robot dla zadania pn.:

»Przebudowa ul. Skarzyckiej i ul. Krotkiej w ramach prac poscaleniowych
w obrebie Rudniki gmina Wlodowice”

oswiadczam(y), ze:

Wykonawca ww. zadania, tj.: (nazwa i adres Wykonawcy)

nie posiada zadnych zobowigzan finansowych
wynikajacych z faktury/faktur* nr z dnia do umowy o podwykonawstwo nr __ z
dnia  wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji powierzonego podwykonawstwa,
Jjw. wszystkie naleznos$ci zostaty zaptacone w terminie umownym?*.

W zwigzku z powyzszym, o§wiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze
wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) si¢ wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego tj.
Powiatu Zawiercianskiego — Zespotu Szkot Ogédlnoksztatcacych w Zawierciu z tytutu
wykonanych prac podwykonawczych.

miejscowosc¢ i data

pieczel i podpis Podwykonawcy

pieczec i podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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