Zalacznik nr 5 do SWZ
Umowa nr .........2022

Zawarta w Dgbrowie Tarnowskiej w dniu .............. 2022 r., pomiedzy:

Powiatem Dabrowskim z siedziba w Dabrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5,
33-200 Dabrowa Tarnowska

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Dabrowskiego w imieniu ktorego dziataja:

Pan Leslaw Wieczorek — Starosta Dabrowski,

Pan Krzysztof Bryk — Wicestarosta Dabrowski

przy kontrasygnacie Pani Marii Sztorc — Skarbnika Powiatu

zwanym w dalszej tre§ci umowy Zamawiajacym,

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................ zsiedziba w ...

przyul. ..o wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez
Sad ReJonoOwy ...c.oovviiiiiiiiiiiiis e, Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ........ NIP ......... zwanym w tresci umowy “Wykonawcg”
reprezentowanym przez:
Lt h et h et h e bttt eh e bt et eh s e bt et eht e bt enteeheenbe et eaean

ettt e te e teehe e te e te et e e bt e te st e bt eateehe e st et e ea e e bt enteeat e st e teen e e st enteente st enteentenneenteenee

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej)

(IMig 1 MNAZWISKO)  .iiiiii e , Pprzedsiebiorca
dzialajacym  pod  firma z  siedziba
W et przy ulicy ......coovviiiiiiiiiiiin.. , wpisanym do Centralnej

Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, NIP: ...............c.....
reprezentOwanym pPrzez: .....................
zwanym dalej Wykonawca

Podstawa zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umow3a”) jest wynik postepowania nr
REZ.272.11.2022 o udzielenie zaméwienia publicznego, ktére przeprowadzone zostalo na
podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy, Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:

1. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegolnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar
robot, informacje dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budoweg i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j
(jezeli dotyczy),

2. Harmonogram rzeczowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym wykonanie poszczegdlnych czesci (etapéw), asortymentdw
1 rodzajow robot objetych przedmiotem umowy, wraz z terminami ich wykonania,

3. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okre§lonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
1 rodzajem robo6t, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane,

4. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu — roboty, ktére w dalszym procesie wykonywania
robdt nie wystgpig lub ulegajg zakryciu,

5. Odbiér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bgdacych
przedmiotem Umowy,




6. Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy,

7. Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawceg ujawnionych wad fizycznych obiektu,

8. Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

9. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

10. Termin zakonczenia robét - termin okre§lony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa,

11. Wada — jawne lub ukryte wtasciwos$ci tkwigce w stanowiagcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie warto$ci przedmiotu umowy;
obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez sytuacj¢, w ktorej przedmiot umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod
nazwa: ,,Remont alejek parkowych w zespole dworsko — parkowym w Brniu”, opisane
dokumentacja projektowg oraz STWiORB, zgodnie z oferta Wykonawcy stanowigcg zatagcznik
do umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa,
zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem budowlanym.
4. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 3, bedzie prowadzilo do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wigcej niz 5 %, wykonanie tych robot musi by¢
poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z
§ 10 umowy.
5. Z zastrzezeniem ust. 4 powyzej, wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
7. Roboty zamienne wynikajgce z koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych niz wskazanych w dokumentacji projektowe;j jest
mozliwe w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
a) konieczno$ci zastosowania materiatow lub urzadzen innych niz byly przewidziane w
dokumentacji projektowej z uwagi na wycofanie przedmiotowych materiatow lub urzadzen z
produkeji,
b) konieczno$ci zastosowania innych materialdow oraz technologii niz byly przewidziane w
projekcie z uwagi na zmiang¢ przepisow, norm, itd.,




c) zmian uzasadnionych koniecznos$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnieniem procesu budowys;

moga by¢ wprowadzone na wniosek Zamawiajgcego lub wniosek Wykonawcy zaakceptowany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu konieczno$ci podpisanego
przez obie strony umowy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w
ust. 1 - 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pisSmie uzgodnionych z Zamawiajacym
polecen a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczeg6lno$ci poprzez:
a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 8. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6dt budowlanych, w szczegdlnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegodlnione
w przedmiarze rob6t lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly rowniez ujete w przedmiarze
robdt, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 ma na celu usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

¢) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objetych ofertg i kosztorysem
ofertowym Wykonawcy,

- wykonanie przez Wykonawc¢ zmienionego zakresu robdt nastagpi na podstawie protokotu
konieczno$ci a ich rozliczenie nastapi na podstawie § 10.

10. Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 akceptowany przez Zamawiajacego, kierownika budowy oraz Wykonawce.

11. Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czgse, jest protokot z
wyceny robot zatwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§2

Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie cze$ci robot podwykonawcom, w szczegodlnosci
w zakresie, jaki zostal wskazany w ofercie Wykonawcy odnosnie cz¢$ci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
2. Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom: .............
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcdéw. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 1lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;.




6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ do niej pisemne zastrzezenia, jezeli jej tre$¢ jest sprzeczna z tre$cig art. 463 ustawy Pzp
lub nie speinia nast¢pujacych wymagan:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla zakresu robot, ktore ma wykona¢ podwykonawca,
kwoty wynagrodzenia pieni¢znego naleznego podwykonawcy, terminu wykonania robot
objetych umowa, formy lub terminu rozliczenia pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawca,

b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;,

c) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada czgsci zamoéwienia okreslonego
umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotagczono cze$ci dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore majg by¢ zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano
tej czegsci dokumentacji,

e) termin realizacji robot budowlanych okreslonych w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz termin przewidywany niniejsza umowa dla tych robot,

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z trescig niniejszej umowy,

g) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) umowa o podwykonawstwo uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

i) umowa o podwykonawstwo uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

j) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca na podstawie umowy,

k) nie spetnia innych wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pozniej
niz na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ do niej pisemny sprzeciw w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu




pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. W
przypadku, o ktérym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreSlony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
niezbg¢dnych informacji dotyczacych Podwykonawcow.

14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

17. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub niezwlocznego odsunigcia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan okreslonych
umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej UMowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:
1. Dostarczenia Wykonawcy pelnej dokumentacji projektowej dotyczacej zakresu robot,
o ktorych mowa w § 1 umowy;
2. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania
umowy;
3. Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego;
4. Przystepowania do odbioréw w terminach okreslonych umowa;
5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamowienia;

§4

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: umowa, dokumentacjg
projektowa 1 STWIiORB, specyfikacja warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy,
nienaruszajagcymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej 1 sztukg budowlana.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach og6élnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczefnstwo na terenie budowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i1 inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych begdacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.
4. Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ teren budowy od Zamawiajgcego, odpowiednio
zabezpieczy¢ teren budowy wraz z urzadzeniami technicznymi i uniemozliwi¢ wstep na




budowe osobom nieupowaznionym i na czas robdt zapewni¢ organizacj¢ budowy zgodnie z
przepisami BHP i ppoz, przepisami prawa budowlanego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,

e) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

f) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub r¢kojmi,

g) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

h) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

1) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg¢ i
dos$wiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy,

J) sporzadzenia na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych terminowej realizacji przedmiotu umowy i metod, ktore zamierza w
tym celu przyjac,

k) ubezpieczenia budowy,

1) nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy co
najmniej przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do piatku, chyba Ze
warunki atmosferyczne nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robot (inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwos$ci wykonywania rob6t wpisem do dziennika
budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci uniemozliwiajacych
prowadzenie robot),

m) jezeli wymaga tego technologia robot lub konieczno$¢ dochowania termindéw ich
wykonania, prowadzenia robodt przez 6 lub 7 dni w tygodniu przez cala dobg a w przypadkach
prowadzenia robdt na terenach chronionych akustycznie, w godzinach okreslonych przez
Zamawiajacego lub przez stosowny organ,

n) udziatlu we wszystkich obradach 1 naradach organizowanych przez Zamawiajacego,

0) zapewnienia sobie, na wlasny koszt, od odpowiednich dysponentéw odptatnego korzystania
z mediéw (woda, energia elektryczna) oraz ponoszenia kosztow za ich korzystanie,

p) uprzatnigcia terenu budowy po zakonczeniu wszystkich prac i doprowadzenia go do
nalezytego stanu najpdzniej w dacie terminie odbioru koncowego.

6. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby, ktéore w zakresie realizacji zamoOwienia beda wykonywaé czynnosci zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamowienia tj. prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prac¢ wszystkich osob wykonujacych czynnosci
wskazane w zd. 1.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia) odno$nie
spetiania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnos$ci. Na kazde wezwanie Zamawiajagcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spetnienia




wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci:

1) os$wiadczenie zatrudnianego pracownika,

2) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ nie pozniej niz do dnia poprzedzajacego dzien, w
ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy umoweg lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnos$ci zwigzanej z realizacja umowy, oraz zobowigzuje si¢ do
terminowego optacania naleznych a wynikajacych z owych umow sktadek ubezpieczeniowych,
co najmniej w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto wskazana
w ofercie przez Wykonawcg;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku §mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i1 innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwot¢ ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto
wskazana w ofercie przez Wykonawce.

9. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) obejmuje okres krétszy niz okres realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca obowigzany jest do zachowania cigglosci ubezpieczenia na
wymagang kwot¢ oraz przedkladania kopii kolejnych uméw (polis). Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajagcemu aktualng oplacong
polisg¢ ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robot oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robot.

12. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...................ccooiiiiiiiiiiiin. . jako kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

13. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej
obowigzki kierownika budowy na inng osob¢ o kwalifikacjach co najmniej rownym
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po uprzednim poinformowaniu o zamiarze
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Powyzsze nie
stanowi zmiany umowy.

14. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§5

Terminy i harmonogram rzeczowy
1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu zamowienia ustala si¢ od dnia przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 3 pkt. 2.
2. Termin zakonczenia robdt: do 120 dni od dnia podpisania umowy.
3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznaja termin zakonczenia robot
okreslony w ust. 2, do uplywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty objete umowa.




4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi/gwarancji, to jest
w terminie .......... miesi¢cy od dnia odbioru koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

5. Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajacego o przedluzenie terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapdéw robot
(jezeli etapy sq przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztow.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia 1 zdrowia oséb
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie lub
gdyby ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub z zgloszeniem robot
budowlanych przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania
obcigzaja wylacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkoéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwiazku z wystgpieniem
tych okoliczno$ci, inspektor nadzoru inwestorskiego 1 przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robot.

7. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robot budowlanych.

§6
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta
w wysokosci ........... zt netto + obowiazujacy podatek VAT w wysokosci ...... zt, co stanowi
taczng kwotg ...... zl brutto (stownie: ........00/100).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna
wysoko$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego przez
Wykonawce, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz sprawdzonych i potwierdzonych
przez inspektora nadzoru obmiardéw rzeczywiscie wykonanych ilosci robot z zachowaniem cen
jednostkowych wskazanych w ofercie przez Wykonawcg.
3. Nr konta bankowego Wykonawcy: .........coovvviiiiiiiiiiiiiniannn...
4. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie koncowej faktury VAT przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.
5. Podstawg wystawienia faktury jest wykonanie wszystkich robdt objetych umowg. Dane do
faktury VAT:
NABYWCA:

Powiat Dabrowski

33-200 Dagbrowa Tarnowska

ul. Berka Joselewicza 5

NIP 871-17-71-285
ODBIORCA:

Starostwo Powiatowe w Dabrowie Tarnowskiej

ul. Berka Joselewicza 5

33-200 Dagbrowa Tarnowska
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamowienia podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci wynikajacych z okreslonych w
umowie z podwykonawca nie dtuzszych niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy




lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Wykonawca wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi Zamawiajacemu dowod
potwierdzajacy zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
postaci kserokopii potwierdzonego za zgodnos$¢ przelewu bankowego.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustlugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem, sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi i
braku zgloszenia co do nich pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca w zgloszonych uwagach wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty,

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, co uznaje
si¢ za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi 1 potwierdzi zasadnos$¢ takiej platnosci lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej zaplaty w terminie 14 dni od daty zgloszenia uwag przez Wykonawce lub
uptywu terminu na ich zgloszenie.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraca kwotge wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci do
depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty zlozonej do depozytu lub
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

15. Odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona do
wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi w umowie o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi umowag, Zamawiajagcy uzna 1 wyptaci podwykonawcy lub dalszemu




podwykonawcy maksymalnie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych
umows3.

16. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:

a) zaistnieje konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8,

b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwote wigksza niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktoérej mowa w § 6 ust
1.

§7
Faktura / Platnos¢ faktury

1.Wykonawca zobowigzany jest do posiadania rachunku bankowego, o ktorym mowa w § 6
pkt 3, na ktory realizowana bedzie ptatno$¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, wskazanego
w danych Wykonawcy objetych elektronicznym wykazem podmiotow, o ktorym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz.U. 2021 r.,
poz. 685 ze zm), zwanym dalej ,,bialg lista podatnikow VAT”.

2. Jezeli podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie spelnia wymogoéw
okreslonych w ust 1 tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w bialej liscie podatnikow
VAT, to Zamawiajacy ma prawo wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci
z tego tytutu tj. Wykonawcy nie beda przyshugiwaly zadne kary umowne, odsetki umowne
1 inne rekompensaty, do czasu:

1) wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych
w biatej liscie podatnikéw VAT 1 poinformowania przez Wykonawce o tym fakcie
Zamawiajacego,

2) otrzymania korekty faktury, na ktorej wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty
w danych wykonawcy w biatej liscie podatnikéw VAT.

3. Strony za dzien zaplaty uznaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Faktura VAT wystawiona bedzie w wersji papierowe;.

§8
Obsluga geodezyjna, utrzymanie terenu budowy i zawiadamianie o szczegélnych
zdarzeniach
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie
w terenie wszystkich czegsci robot.
2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
4. Po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtownych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidlowos$ciach.
5. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane
pomiary.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
7. Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona
inwentaryzacjg urzadzen podziemnych 1 nadziemnych oraz uwierzytelni dokumenty
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geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawcze] we wlasciwym miejscowo urzedzie
geodezji i kartografii.

8. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
jego zagospodarowania.

9. Do obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony osob 1 mienia od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dost¢pu do terenu
budowy.

11. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

12. W czasie wykonywania robdot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkoéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprze¢t, materiaty 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbe¢dne przedmioty z terenu budowy.

13. Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaklécenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

14. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej
do dnia odbioru koncowego robot.

15. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w ust. 14, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnegtrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

16. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazddéw podczas transportu materiatow 1 sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

17. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych
lub obiektéw inzynierskich.

18. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjag projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

19. Wykonawca ma obowigzek na biezgco i niezwtocznie informowac inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy,
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ktore mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
termin zakonczenia robot.

20. Nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 18 lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 19, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng
ich wptywu na termin wykonania robdt oraz przedstawi wycen¢ robdt budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

21. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie umowy.

22. Jesli wystgpienie szczegolnych zdarzen, o ktorych mowa w ust. 18 - 19, ktore nie powstaty
z winy Wykonawcy i nie s3 skutkiem dziatania sily wyzszej, powoduje opoOznienie
w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem mozliwo$ci dotrzymania terminu zakonczenia robot
(danego etapu robodt) lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow,
strony umowy uprawnione sg do przedtuzenia terminu zakonczenia robot i do zwrotu kosztow
poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczno$ci w drodze zmiany niniejszej umowy.

§8
Kontrola jako$ci materialow i usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie
robot
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i uzytych materiatow.
2. Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
3. Wykonawca przedilozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materiaty uzyte
do wykonania umowy.
4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegolnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWiORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych krajach na
mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.
5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdéw okreslonej umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli ich jakosci, przestrzegania warunkéw przechowywania
w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci oraz uzgodnienia i okre§lenia warunkow dostaw
materiatow zapewniajagcych dochowanie terminow realizacji robot okreslonych umowa.
6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWiORB.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usuni¢cia materialow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w ust. 214 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.
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8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowg polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie do 10 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ materialow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 2 i 4, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcg.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 2 1 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Wszystkie koszty zwigzane z czynno$ciami, o ktorych mowa w ust. 10 obcigzaja
odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 18.

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 2 1 4, inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢é Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 wusunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami.

13. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

14. Badania okreslone w STWiORB lub dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

15. Biezace pomiary 1 badania materialow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materialdw lub na terenie budowy.

16. Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek 1 koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawcze;.

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robot
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

18. Jezeli wyniki badan wykaza, Zze materialy badZz roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majag odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonaweca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty
badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

19. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty 1 materiaty przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

20. Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktorym mowa w ust. 19,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosc
robot 1 materiatow z wymaganiami STWIiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
1 obowigzujacymi przepisami prawa.

21. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawceg wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowos$ci lub wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz
7 dni roboczych. Koszt usuni¢cia nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca.
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22. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy, za zgoda
Zamawiajacego, dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

23. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

24. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z trescig ust. 21,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wady przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§9

Odbiory
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzednie;j
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.
2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i1 jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru
inwestorskiego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
4. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
pOzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
5. W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania
robdt, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.
6. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz po zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce zakonczenia robot
1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.
7. Przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
8. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegoOlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow,
protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych (o ile wystapia), Swiadectwa
kontroli jakos$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
9. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcoéw, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
11. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgloszenia Zamawiajagcemu robdt do odbioru przez Wykonawce.

14



12. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuni¢cia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozono$¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

13. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robét. Podpisany protokoét odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajag w tresci protokolu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

15. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.

16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sag w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji
jakosci.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

18. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwo$ci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.

20. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jako$ci
1 w okresie rgkojmi, w ciggu 5 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji
jakos$ci lub okresu rekojmi, w celu oceny rob6t zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.

21. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

22. Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuni¢cia wad, sporzadzanym
po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

23. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakos$ci.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z umowy.

24. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

25. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
o ktorych mowa w ust. 20, co skutkuje niemozliwos$cig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny zas$
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktéorego Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ wady.

§10
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Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji umowy
nie ujete w ofercie i kosztorysie ofertowym
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3
i ust. 9 oraz w przypadkach, o ktérych mowa w § 16 ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:
a) jezeli roboty zostaly ujete w kosztorysie ofertowym — wyliczenie nastapi kosztorysem
uproszczonym przedstawionym przez Wykonawce inspektorowi nadzoru wedlug cen
jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym,
b) jezeli roboty wynikajace nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
1 przedtozenia stosownego wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
c) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktorej] mowa w ust. 1a lub 1b,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 1. oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia
za roboty, o ktorych mowa w ust. 1 przed rozpoczgciem wykonywania tych robot.
3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady tam okreslone.

§11

Re¢kojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ....... miesi¢cy od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego robot.
3. W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
4. W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Zamawiajacy zawiadamia
o nich Wykonawce na pi$mie, réwnoczes$nie wzywajac go do usunig¢cia ujawnionych wad.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad o ktorych mowa w ust. 4 w terminach
uzasadnionych technicznie, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przyst¢puje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.
7. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Udzielone r¢kojmia 1 gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre§lonych w Kodeksie

cywilnym.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonywania umowy
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy
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Pzp na kwote rowna 5 % ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie wniesiono w.......... (forma
zabezpieczenie)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczenh Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzagcag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktéore majg lub moga mie¢ wplyw na moc
wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. W sytuacji zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kwota w wysokosci ... (stownie: ...),
stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie
30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji, wynoszaca
30 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (slownie: ...), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa
w ust. 6 1 ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy S$rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze¢$ci zabezpieczenia.

§13
Kary umowne
1. Oprocz przypadkow przewidzianych w innych cze$ciach umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:
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a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot okreslonego w § 5 ust. 2
w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uplynie
pomiedzy terminem zakonczenia rob6t a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu etapu (jesli przewidziane), asortymentu, rodzaju lub
czesci robot— w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

c) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakoSci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad,

d) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczenh z tytulu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
1.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

f) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zt. za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

1) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1.000 zl. za kazdy stwierdzony przypadek,

j)_za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowga - w wysokosci 1 %
ceny ofertowej brutto,

k) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w
wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot powyzej siodmego dnia,

1) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z § 4 ust. 8 umowy, a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia 1 optacenia skladek Zamawiajacy jest
uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 1.000 zl, za kazde stwierdzone
naruszenie,

b w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

m) za nieprzedstawienie Zamawiajacemu ktoregokolwiek z dowoddéw w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce, w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto za kazdy przypadek.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehlniajacego na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,
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b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbiorow robdt zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okre§lonych umowa w wysokosci 1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytulow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto.

7. Kara umowna z tytutlu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zapftaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowiazkoéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§14

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego i Wykonawce
1. Oprocz okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od umowy przewidzianych w Kodeksie
cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej
odstgpienie, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zadaniu
Zamawiajacego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 10 dni
roboczych 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy,
d) w razie koniecznosci:
- co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
- dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwote wicksza niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktérej mowa w § 6 ust
1.
2. Wykonaweca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg¢s$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 10 dni;
b) zwloka Zamawiajacego w przystapieniu do odbioru przekracza 10 dni;
4. Odstgpienie od umowy nast¢puje z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez
drugg stron¢ w formie pisemne;.

§ 15
Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robodt, poza majagcymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpoézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
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b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic¢
odbior jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajagcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce, o ktérym
mowa w ust. 2, do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt 1 ryzyko. W
przypadku niewypetienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstagpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

10. Szczegdtowy protokot robdt odbioru roboét przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot 1 wykaz tych materiatoéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

§16
Zmiana umowy

1. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastgpujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolno$ci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub
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koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opodzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoOznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nast¢pstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, o ile Wykonawca uprawdopodobni wptyw tej sily wyzszej na termin
wykonania umowy,

h) jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu okolicznos$ci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, o ile Wykonawca uprawdopodobni wptyw tych okoliczno$ci na
termin wykonania Umowy.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego,

c¢) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotnie odmienny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych lub wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore
moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, o ile Wykonawca udokumentuje wptyw tej sity wyzszej na warto$¢
wynagrodzenia.

21



3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie ust. 2, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 10, i informacji uzasadniajagcych zadanie
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa
w ust. 8 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajgcej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 1 przedlozenia na zadanie inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5. wraz z
propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany umowy 1 odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany umowy 1 terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

13. Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c¢) danych rejestrowych,

d) zmiany rachunku bankowego,

e) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

oraz jakiekolwiek zmiany, ktére na mocy zapis6w umowy nie stanowig jej zmiany.

§17
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WierzytelnoS$ci
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;j,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznos$ci.
2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w ust.l., wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust.1. dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.
2. Strony ustalaja ponizsze adresy do korespondencji (sktadania wszelkich o$§wiadczen woli
1 wiedzy):
dla Zamawiajacego:

Starostwo Powiatowe w Dabrowie Tarnowskiej

ul. Berka Joselewicza 5

33-200 Dabrowa Tarnowska
dla Wykonawcy: .........cooviiiiiiiii
3. Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach danych z
ust. 2 pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencj¢ kierowang na ostatni
znany drugiej stronie adres.
4. Spory mogace wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddaja pod
rozstrzygniecie, sagdowi powszechnemu wtasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
5. Oferta Wykonawcy stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.
6. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego 1 jeden
dla Wykonawcy.

Zakacznik:
1. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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