Zalacznik nr 4 do SWZ

WZOR UMOWY
UMOWA NR ............ /2024

Zawarta w dniu .............. 2024 roku w Jastrzebiu - Zdroju pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej Wojewddzkim Szpitalem
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzebiu - Zdroju przy Al. Jana Pawla II 7, zarejestrowanym w
Sadzie Rejonowym w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod
nr KRS 0000048508 nr NIP 6331045778,

reprezentowanym przez:

a
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw pod numerem .............................l prowadzonego
PIZEZ W ,
.......................................... , ktéra postuguje sie numerem NIP ......................
oraz numerem REGON ...ttt ,

zwana dalej , WYKONAWCA”,

zwanymi dalej tacznie , STRONAMI”

§1
PODSTAWA PRAWNA
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo Zamoéwien
Publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) w nastepstwie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdéwienia w trybie podstawowym bez negocjacji na
Przebudowa Oddzialu Neurologii Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzebiu-Zdroju, (BZP.38.382-27.24), ogloszonego w Biuletynie Zamoéwieri Publicznych nr
......... z dnia ............. 2024r.

§2
OKRESLENIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace zadanie
polegajace na przebudowie Oddzialu Neurologii.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia zawiera Szczegbélowy opis przedmiotu zaméwienia, ktéry
stanowi Zalacznik nr 1 do umowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszystkich robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej na
podstawie Szczegétowego opisu przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy.

4. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych:

1) wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami, obowigzujacymi normami,
warunkami technicznymi i sztuka budowlana, przepisami BHP oraz poleceniami
inspektora nadzoru;

2) roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami i warunkami SWZ.



5. Materiatly uzyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz innych
obowiazujacych w tym zakresie przepisow prawa.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY I USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIAZANE
Z WYKONANIEM UMOWY
1. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za caloksztalt w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, za jakoé¢, zgodno$¢ z warunkami technicznymi
i jakosciowymi dla przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu robot, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy;

2) dostarczenia Zamawiajagcemu - na dziei rozpoczecia robét - oswiadczenia (wraz z
niezbednymi zalagcznikami) o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy
spelniajacego wymogi dotyczace uprawnieni i dodwiadczenia okreslonych w SWZ,
opracowania BIOZ; oraz oswiadczenia o przeszkoleniu w zakresie prowadzenia rob6t
w obiektach Zamawiajacego (do komoérki BHP Zamawiajacego);

3) dostarczenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji. Zamawiajacy w ciaggu 7 dni roboczych
zglosi zastrzezenia lub zaakceptuje harmonogram rzeczowo - finansowowy.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i zastrzezenia nie pézZniej niz do 7
dni roboczych od dnia ich otrzymania oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do ponownej
akceptacji;

4) wykonywania robé6t objetych umowa z uwzglednieniem koniecznosci utrzymania
nieprzerwanej dziatalnosci Zamawiajacego;

5) zorganizowania zaplecza budowy;

6) zabezpieczenia terenu budowy, w tym znajdujacego sie tam mienia;

7) oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, ktére moga by¢ wymienione jako
stanowiace czes¢ placu budowy;

8) wykonania wlasnym staraniem zasilenia placu budowy w energie elektryczna i wode
oraz odprowadzenia $ciekéw na warunkach uzgodnionych z Zamawiajacym;

9) pelnienia dozoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacji robét realizowanych przez Podwykonawcéw;

10) informowania Zamawiajacego o przebiegu prac oraz uczestniczenia w
organizowanych przez Zamawiajacego naradach budowy;

11) utrzymania miejsc objetych budowa w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
i zbednych urzadzeri pomocniczych oraz usuwania wszelkich zbednych materiatow,
odpadoéw i $mieci;

12) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczeri natychmiastowego
wykonania robét zabezpieczajacych i niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego;

13) umozliwienia wstepu na miejsce objete robotami pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadar okreslonych w ustawie Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

14) zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.
725) do stosowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w
budownictwie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania materiatlow fabrycznie
nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen
0sob trzecich istanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy. Zamawiajacy zweryfikuje ich
przydatnos¢ dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy przed wprowadzeniem
materialéw na plac budowy, na podstawie dokumentacji jakosciowej oraz prébek
i wzoréw przedstawionych przez Wykonawce;

15) wykonania przedmiotu umowy z wyrobéw/materialéw, ktére nadaja sie do



stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1213), innych
przepisow obowiazujacych w tej materii oraz odpowiadajacych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej lub postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Zastosowane materialy powinny by¢ najwyzszej jakosci a zamontowane
urzadzenia - wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym
pochodzeniu. Wszelkie materialy wyroby i urzadzenia wykorzystane w trakcie
realizacji budowy winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty aprobaty
techniczne i swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH itp.;

16) przeszkolenia wytypowanych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie
urzadzent wymagajacych obstugi;

17) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i uzyskania jej akceptacji przez Nadzor
Inwestorski, a nastepnie przez Generalnego Projektanta oraz wszystkich Projektantéw
Branzowych;

18) biezacego prowadzenia Dziennika budowy;

19) wykonania i przekazania Zamawiajagcemu rob6t w zakresie okreSlonym umowa,
zgodnie zzasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, a takze do wusunigecia wszystkich wad wystepujacych w tym
przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi
za wady i gwarancji jakosci;

20) przerwania robét na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robét
przed ich zniszczeniem;

21) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej (atesty, aprobaty
materialowe) z dokumentami pozwalajacymi na ocene prawidlowego wykonania
robét zgtaszanych do odbioru w terminie zgtoszenia robét do odbioru koricowego;

22) dbania o nalezyty porzadek na terenie wykonywanych robét;

23) wspolpracy na terenie wykonywanych robét z innymi podmiotami, Wykonawcami,
organami wladzy, przedsiebiorstwami uzytecznosci publicznej oraz Zamawiajacym;

24) wykonywania poleceri Zamawiajagcego wydawanych zgodnie z przepisami prawa
1 postanowieniami umowy;

25) zglaszania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych gotowosci do odbioréw,
poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy oraz przestanie oddzielnej informacji
do Zamawiajacego;

26) okazania na kazde zadanie Zamawiajacego w stosunku do wskazanych materiatéw:
certyfikatu na znak bezpieczenistwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z
polska norma lub aprobata techniczna, a w przypadku zastosowania materiatéw
rownowaznych do okreslonych w przedmiarze rob6t, dokumentéw potwierdzajacych
ich ro(wnowaznos¢ z parametrami oryginalow;

27) zglaszania Zamawiajacemu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych wszelkich
robot zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu;

28) zapewnienia stalej obecnosci kierownika budowy na placu budowy przez minimum 6
godzin dziennie we wszystkie dni robocze;

29) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robé6t, otoczenia miejsca budowy, na koszt wtasny, a w razie braku
wykonania takiego obowiazku w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy uprawniony bedzie bez koniecznosci dodatkowego wezwania, wykonac
prace na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty tych prac beda mogtly zosta¢
potracone wprost z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryte z sumy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoé¢, z tytulu realizacji umowy, za swoje dziatania
oraz dzialania wszystkich swoich pracownikéw, jak réwniez oséb pracujacych na jego
rzecz, w tym za wszelkie szkody powstale w zwigzku z realizacja umowy, wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich.



. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za skutki wynikajace
z zastosowania niewladciwej technologii, niewlasciwych materialéw lub niewlasciwego
prowadzenia robét.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
podczas wykonywania przedmiotu umowy.

. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca zatrudni
personel wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu lub inny
personel zaaprobowany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaaprobuje kazde
proponowane zastapienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne
kwalifikacje i umiejetnosci proponowanego personelu, beda takie same lub wyzsze niz
personelu wymienionego w wykazie.

. Jezeli Zamawiajacy zwréci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,
ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy i w drastyczny sposoéb
naruszyla dyscypline i porzadki obowiazujace u Zmawiajacego lub nie posiada uprawnieri
do prowadzenia prac, a Zamawiajacy uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zobowiazuje
sig, ze osoba ta w ciggu 24 godzin opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wplywu i zwigzku z czynnoéciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca
w tym samym terminie zaproponuje Zamawiajacemu inng osobe posiadajaca nie nizsze
kompetencije.

. Wykonawca podejmie ponadto na swdj koszt wszelkie uzyteczne dziatania, w celu
uniknigcia wszelkich mozliwych opdéznien, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy, w szczegélnosci z wlasnej inicjatywy albo na zadanie Zamawiajacego zwiekszy
liczbe oséb lub sprzetu, przy pomocy ktérych wykonuje umowe albo tez dokona
odpowiednich zmian w organizacji lub w czasie wykonywania robét.

. Wykonawca zobowigzany jest przechowywac oraz prowadzi¢ na biezagco dokumentacje
budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725), w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy;

2) projekt budowlany i pozwolenie na budowe;

3) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowiace podstawe wykonywania i rob6t;
4) protokoty odbioréw robot;

5) dokumentacje jakoSciowq materialéw, urzadzen i technologii dopuszczonych przez

Zamawiajacego do zastosowania;
6) dokumentacje powykonawcza.

10.Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu

nastepujacych dokumentow:

1) informacje dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w wersji papierowej
w 2 egz. oraz elektronicznej na plytach CD w uzytecznej formie, uzgodnionej z
Zamawiajacym (PDF, CAD);

2) oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego przejecie obowigzkéw kierownika
budowy;

3) dokumentacje powykonawcza.

11.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na terenie robét.

12.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczeristwa pozarowego przy robotach

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw, ze szczegbélnym uwzglednieniem rob6t niebezpiecznych
pozarowo (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 822).

13.Wykonawca zobowiagzany jest do informowania na piémie Zamawiajacego, tak wczeénie

jak to mozliwe, o szczegélnych przyszlych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére moga
ujemnie wplynaé na jako$¢ prac budowlanych lub opdznienie w realizacji robét.
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy oceny wplywu przyszlego wydarzenia i



okolicznosci, na jakos¢ i date zakoniczenia prac budowlanych.

14.Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje
robét, jak tez bedzie wspélpracowal przy wykonywaniu odnosnych poleceri
Zamawiajgcego.

15.Rozliczenie kosztow energii elektrycznej oraz wody, zuzytych na potrzeby realizacji
zadania, zostanie dokonane wedlug wskazarn podlicznikéw zainstalowanych przez
Wykonawce w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub ryczaltu.

16.Wykonawca jest zobowigzany sktadowac materialy i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze na wtasny koszt i ryzyko usuwac wszelkie odpady oraz $mieci
z terenu budowy i zabezpieczy¢ kontener (pojemnik) na odpady powstale w trakcie
prowadzonych robét budowalnych przy przestrzeganiu przepiséw obowigzujacych w
zakresie utylizacji odpadow, w szczegdlnosci odpadéw budowlanych, przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1587).

17.Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ istniejace i wykonane elementy budowlane
przez caly czas realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wszelkie szkody
powstate w wyniku zaniedban ze strony Wykonawcy beda przez niego naprawione na jego
koszt.

18.Wykonawca ponosi pelna i solidarng odpowiedzialno$¢, z tytulu prowadzenia
przedmiotowej dziatalnosci gospodarczej, za swoje dzialania oraz dzialania wszystkich
swoich pracownikéw, jak réwniez os6b pracujacych na jego rzecz, w tym za wszelkie
szkody powstale w wyniku prowadzenia tej dziatalnosci, wobec Zamawiajacego oraz osob
trzecich.

19.Realizowane prace nie moga w zaden sposoéb zakléci¢ lub uniemozliwi¢ prawidlowego
funkcjonowania Szpitala.

20.Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca na biezgco usuwal wszelkie zagrozenia oraz
zabrudzenia powstale podczas prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.

21.Materialy z demontazu nalezy skladowa¢ w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego
i poddac je utylizacji na wilasny koszt.

22.Prace mozna prowadzi¢ w godzinach od 7:00 do 21:00 ewentualnie w innych godzinach po
ustaleniu z Zamawiajacym i po uzyskaniu jego zgody. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym (na min. dwa dni przed rozpoczeciem prac) terminéw prac.

23.Sposéb postepowania z materialami uzyskanymi z demontazu lub rozbiorki bedzie
kazdorazowo uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajagcym w ciggu 3 dni roboczych od
daty ich pozyskania. W przypadku niemoznosci wykorzystania tych materialéw przez
Zamawiajacego - Wykonawca obowigzany jest do ich wywiezienia na wysypisko lub do
utylizacji. Zamawiajacy wymaga, aby odpady powstale w wyniku realizacji rob6t byty
przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwienia odpadéw. Koszt ich
transportu i zmagazynowania/utylizacji ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiazany do udokumentowania
Zamawiajacemu wykonania powyzej opisanych czynnosci, na zadanie Zamawiajacego,
w terminie przez niego okreslonym.

24 Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1587).

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu rob6t budowlanych;
2) wspoldzialania z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji umowy i biezacego
rozwigzywania probleméw zwigzanych z wykonaniem rob6t budowlanych;
3) zaplaty umoéwionego wynagrodzenia na warunkach okreslonych umowa.



. W przypadku ujawnienia wad w robotach budowlanych, Zamawiajacy ma prawo zadania
ich usuniecia w okre$lonym terminie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, lub ekspertyz,
to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnoéci na jego koszt. W
przypadku, jezeli te czynnoéci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca
bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw.

§5
WSPOLPRACA STRON
. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
obowigzani sa wspétdziala¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zaméwienia , zwanej dalej
,umowgq”, w celu nalezytej realizacji umowy.
. Strony wustalaja, iz celem omawiania biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robo6t organizowane beda regularne narady koordynacyjne z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych osob.
. Narady koordynacyjne beda odbywaty sie nie rzadziej niz raz w tygodniu, w terminach
ustalanych przez Zamawiajacego.
. Narady beda prowadzone i protokotowane przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego, a kopie protokotu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na
narade.
. Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w Dzienniku
budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem, mailami lub listami poleconymi.
. Ze strony Zamawiajgcego osobami odpowiedzialnymi za nadzoér nad realizacja umowy jest:
p.o0. Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Magdalena Kozak
e-mail: mkozak@wss2.pl
tel.: 032 47 84 501 lub 605 256 010

Kierownik Dzialu Obslugi Technicznej Szpitala

Tomasz Wazny

e-mail: twazny@wss2.pl

tel.: (32) 47 84 507 lub 691 110 648

. Osoby odpowiedzialne za nadzér nad realizacja umowy upowaznione sa miedzy innymi

do:

1) monitorowania przebiegu realizacji umowy;

2) dokonywania pisemnych i ustnych uzgodnienri niezbednych do prawidlowej realizacji
rob6t budowlanych objetych umowg;

3) biezacej kontroli spelnienia przez Wykonawce wymagania dotyczacego zatrudniania
0s06b;

4) podpisania protokotu koricowego odbioru robot budowlanych tacznie z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego petni funkcje inspektora nadzoru w rozumieniu Prawa

budowlanego i upowazniony jest w szczegdélnosci do:

1) biezacej koordynacji robét realizowanych na podstawie niniejszej umowy wydajac
polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy;

2) kontroli jakosci robot;

3) podpisania Protokotu koricowego odbioru robét tacznie z p.o. Z-ca Dyrektora ds.
Techniczno - Eksploatacyjnych.

Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu zastrzezenia w formie pisemnej do decyzji

i polecert Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni liczac od daty ich

otrzymania. Zastrzezenia Wykonawcy, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez



Zamawiajgcego.
10. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacja umowy sa:
1) Kierownik Budowy:
Pan/Pani ...........coooviiiiiiiiiniin..
e-mail: ...

2) Kierownik robét w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych, kanalizacyjnych:
Pan/Pani .........ccoovvviiiiiiiniiine.
e-mail: ...

3) Kierownik robét w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych:

Pan/Pani ...........coooeviiiiiiiiiiiin..
e-mail: ..o

11.Kierownik Budowy uprawniony jest do dzialania w zwigzku z realizacjs umowy
w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

12.Wykonawca ma prawo do zmiany os6b wskazanych w wykazie osob skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zaméwienia wykazanych w ofercie Wykonawcy, z zastrzezeniem,
iz osoby te musza posiada¢ kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doswiadczenie co
najmniej réwne okreSlonym przez Wykonawce w swojej ofercie, po poinformowaniu
Zamawiajgcego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana oséb
wskazanych w § 5 ust. 10 umowy bedzie dokonana w formie aneksu do umowy.

§6
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 330 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy w dwoch etapach:

1) Etap I: Odcinek A (polowa oddzialu - prawa strona po wejsciu na Oddzial) do 150 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia .....ccueeevrennnnnne.n. do dnia
. (w przypadku warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie prac, wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajagcego z wnioskiem o
przedluzenie terminu o ten okres);

2) Etap II: Odcinek B (druga potowa Oddzialu) do 180 dni kalendarzowych od dnia
zakoniczenia Etapu I, tj. od dnia ......cceevninninninn do dnia ....ccceeiiininnis (W
przypadku warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzerue prac,
wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o przedluzenie terminu o
ten okres).

2. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo - finansowym. Zmiana harmonogramu jest mozliwa w trakcie
realizacji przedmiotu umowy (nie moze ulec zmianie termin umowny wykonania
przedmiotu umowy). Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu realizacji umowy bedzie
wymagaé akceptacji o0séb odpowiedzialnych za realizacjp umowy ze strony
Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy.

3. Za termin zakonczenia robét budowlanych uwaza sie date podpisania protokotu
konicowego odbioru rob6t budowlanych.

4. Po przekroczeniu umownego terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy nie
przystuguje prawo do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia postepu
robét, aby swiadczenie zostalo wykonane w uméwionym terminie. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigza Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni,
Ze termin wykonania §wiadczenia nie jest niczym zagrozony.



6. W przypadku wystapienia przerwy lub opdZnienia w realizacji wykonania przedmiotu
umowy, w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca jest
zobowigzany do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego.

7. W razie gdy opdznienie Wykonawcy w realizacji rob6t w stosunku do uzgodnionego
harmonogramu rzeczowo - finansowego przekroczy 7 dni kalendarzowych, Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy sporzadzenia planu zastosowania $rodkoéw zaradczych.
Maksymalny termin uzgadniania planu zastosowania $rodkéw zaradczych wynosi 4 dni
kalendarzowe. W przypadku nie uzgodnienia planu lub bezskutecznosci podjetych przez
Wykonawce srodkéw zaradczych w terminie uzgodnionym w planie érodkéw zaradczych,
Zamawiajgcy moze skorzystac¢ z uprawnien przewidzianych w § 6 ust. 9 umowy, jednakze
bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy.

8. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwloce z rozpoczeciem lub zakoriczeniem robét
budowlanych tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukoriczy¢ w czasie
uméwionym, lub wykonuje roboty budowlane w sposéb wadliwy badZz niezgodny z
umow3a, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym dodatkowo terminie i bezskutecznym uptywie tego terminu, ma
prawo do wykonania rob6t budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo
zastepcze). Koszty zwigzane z wykonawstwem zastepczym, Zamawiajacy bedzie moégt bez
akceptacji Wykonawcy potraci¢ z jego wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonana umowy.

9. Powyzsze uprawnienia Zamawiajacy moze realizowa¢ niezaleznie od innych swoich
uprawnien przewidzianych w umowie i wynikajacych z przepiséw prawa.

§7
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
1. Odbiory beda sie odbywaly po zgloszeniu robét do odbioru, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym.
2. Roboty bedace przedmiotem umowy podlegaja nastepujacym odbiorom:

1) odbiory robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

2) odbiorowi koficowemu;

3) odbiorowi pogwarancyjnem;

4) przeglady roczne.

3. Odbioér koricowy robét budowlanych:

1) odbioru koricowego dokonuje sie po calkowitym zakoniczeniu wszystkich robot
budowlanych skladajacych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia
kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 725). Potwierdzenie takie
nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru;

2) odbior koricowy jest przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawiciel Zamawiajgcego oraz Wykonawcy;

3) jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady istotne, a
zwlaszcza stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa, obnizajagce wartos¢ uzytkowa
wykonanych robét budowlanych lub stanowigce naruszenie postanowiert umowy,
odbiér nie moze by¢ dokonany do czasu usuniecia tych wad;

4) podstawa do zgloszenia przez Wykonawce rob6t budowlanych do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowga, po potwierdzeniu tego faktu przez
stosowne zapisy w dzienniku budowy;

5) w ciggu 3 dni roboczych od daty doreczenia pisemnego zgloszenia gotowosci do
odbioru koricowego Zamawiajacy ustali date rozpoczecia odbioru o czym powiadomi
Wykonawce z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem;

6) nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy na wyznaczonym terminie odbioru nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, zas Wykonawca zwigzany bedzie ustaleniami



zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole odbioru bez prawa
zglaszania uwag;

7) do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koficowym robét
budowlanych, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnoé¢ za inwestycje oraz
urzadzenia i wydarzenia na terenie budowy.

4. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy;

2) kompletna dokumentacje powykonawcza, wraz ze wszystkimi zmianami naniesionymi
w czasie realizacji przedmiotu umowy;

3) atesty, certyfikaty i gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, wymagane
przepisami certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje i certyfikaty zgodnosci;

4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badar, pomiaréw i préb oraz protokoty odbioru robét objetych
przedmiotem umowy;

5) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z
Szczegdlowym opisem przedmiotu zamodwienia, przepisami prawa budowlanego i
sztuka budowlang;

6) oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku na terenie
budowy;

7) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatéw i
urzadzen;

8) protokoty przeszkolenn wytypowanych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie
urzadzerr wymagajacych obstugi.

5. Zamawiajacy potwierdzi odbior dokumentéw wymienionych w § 7 ust. 4 umowy w
oparciu o protokét przekazania.

6. Zamawiajacy:

1) odbierze w/w prace bez zastrzezenn lub odméwi dokonania ich odbioru do czasu
usuniecia usterek, wyznaczajac jednoczeénie termin ich usuniecia;

2) odbierze dokumenty wymienione w § 7 ust. 4 umowy bez zastrzezen lub odmoéwi
dokonania ich odbioru do czasu usuniecia usterek/niekompletnosci, wyznaczajac
jednoczesnie termin ich usuniecia.

7. Ostateczny odbiér robot budowlanych nastapi po stwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze
roboty budowlane zostaty zakoriczone, dokumentacja wskazana w § 7 ust. 3 umowy zostala
przekazana i nie stwierdza sie usterek i wad w zakresie wykonania rob6t budowlanych.
Odbiér robét budowlanych musi zosta¢ potwierdzony protokotem odbioru koricowego.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego rob6t budowlanych zostang stwierdzone wady
usuwalne i oczywiscie nieistotne (wady te dalej zwane beda takze ,usterkami”), ktére nie
uniemozliwiajg odbioru zamknietego elementu rob6t budowlanych, sporzadzony zostanie
protokét warunkowego odbioru robét budowlanych, ktéry bedzie zawieral wynik
dokonanego sprawdzenia jakosci rob6t budowlanych i liste usterek oraz ustalony stosowny
termin ich usuniecia nie przekraczajacy jednak 14 dni kalendarzowych. Po usunieciu przez
Wykonawce usterek stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robét
budowlanych sporzadzony zostanie protokét koricowy bezusterkowego odbioru robét
budowlanych. W takiej sytuacji i wylacznie pod warunkiem usuniecia wad i usterek w
wyznaczonym uprzednio terminie, zakoriczenie robét budowlanych potwierdzone
spisaniem protokotu koricowego bezusterkowego odbioru robét jest réwnoznaczne z
potwierdzeniem wykonania robét budowlanych w pierwotnej dacie zgloszenia ich do
odbioru.

9. Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadaja sie do usuniecia, ale umozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona



odbioru obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, informujgc o tym pisemnie
w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

10.Jezeli wady nienadajace si¢ do usuniecia uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy i niezaleznie od kar
umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych.

11.Podpisanie protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy nie oznacza potwierdzenia
braku ukrytych wad fizycznych i prawnych wykonanych robét budowlanych.

12.W przypadku stwierdzenia niezgodnosdci z powyzszymi wymaganiami, Wykonawca
zobowigzany jest do pokrycia kosztow wszystkich wykonanych pomiaréw i przystapienia
do natychmiastowej wymiany elementéw na wlasny koszt do stanu odpowiadajacego
wymaganiom przedmiotu umowy.

13.W terminie 30 dni przed zakoriczeniem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
Zamawiajacy przystapi do odbioru pogwarancyjnego. PowyzZsze przepisy niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio do odbioru pogwarancyjnego.

14.W terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania przez Wykonawce listu
poleconego, Zamawiajacy powola komisje odbioru pogwarancyjnego i ustali date
rozpoczecia odbioru na nie dalej niz 10 dni roboczych od daty otrzymania tego
potwierdzenia, o czym powiadamia Wykonawce z minimum 24 godzinnym
wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad stwierdzonych w
protokole odbioru pogwarancyjnego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych.
Jezeli charakter wad bedzie tego wymagal, Zamawiajacy wyznaczy na usuniecie tych wad
inny racjonalnie ustalony termin.

15.W przypadku, gdy wady stwierdzone w protokole pogwarancyjnym nie zostang usuniete
przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

1. Stosownie do art. 647! Kodeksu Cywilnego Strony ustalaja zakres rob6t budowlanych,
ktére Wykonawca bedzie wykonywal osobiscie i zakres robét budowlanych, ktére
Wykonawca wykonywat bedzie za pomoca Podwykonawcéw.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do
zawarcia umowy podwykonawczej, przedmiotem ktérej sa roboty budowlane, z dalszym
Podwykonawcg, wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieni ksztaltujagcych prawa
i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiert dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy nazawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Wykonawca przedkltada Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany (w formie pisemnej oraz
elektronicznej).

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu za
posrednictwem Wykonawcy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej ma by¢ strong lub
projekt jej zmiany (w formie pisemnej oraz elektronicznej) wraz z pisemna zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie. Zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tredci zgodnej z projektem umowy musi zosta¢ wyrazona réwniez w ten sposéb, ze na
kazdej stronie projektu umowy lub projektu jej zmiany, osoby uprawnione do reprezentacji



Wykonawcy winny ztozy¢ adnotacje o tresci ,zgoda na zawarcie umowy” oraz swoje
podpisy.

7. Zamawiajacy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia mu projektéw umow
o podwykonawstwo lub ich zmian, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 i 4 umowy, zgtasza
pisemne zastrzezenia, w szczegdlnosci, gdy dokumenty te nie spelniaja wymagan
okre§lonych w umowie, sg niekompletne, sprzeczne z przepisami prawa lub gdy
przewiduja termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury Vat lub rachunku potwierdzajacych wykonanie przez
Podwykonawce lub odpowiednio dalszego Podwykonawce zleconych robét budowlanych.
Zgloszenie zastrzezeri jest jednoznaczne z brakiem akceptacji projektow umoéw lub
projektow ich zmian.

8. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w § 8 ust. 7 umowy, do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreSlonym w § 8 ust. 7 umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane oraz
zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany.

10.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu za
posérednictwem Wykonawcy poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
przez siebie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlanej oraz
zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany.

11.Zamawiajgcy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia mu dokumentéw, o
ktérych mowa w § 8 ust. 9 i 10 umowy, zglasza pisemny sprzeciw w szczegélnosci gdy
dokumenty te nie spetniajg wymagar okreslonych w niniejszej umowie, sa niekompletne
lub gdy przewiduja termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Vat lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie przez Podwykonawce zleconych robét budowlanych.

12.Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w § 8 ust. 11 umowy, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w
§ 8 ust. 11 umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

13.Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej
zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 9 ust. 2 umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w
dokumentach zaméwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

14.W przypadku, oktérym mowa w§ 8 ust. 13 umowy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedkltada poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umowy
réwniez Wykonawcy.

15.W przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 13 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w § 8 ust. 19 umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umowne;.

16.Wykonawca oswiadcza, ze bedzie terminowo regulowal wszystkie naleznosci na rzecz
wszystkich Podwykonawcéw, w tym nie narazi Zamawiajacego na odpowiedzialnos¢
solidarng, o ktérej mowa w art. 6471 § 5 KC.

17.W przypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, bez zgody



Zamawiajgcego;

2) zmiany umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca bez zgody
Zamawiajgcego;

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezerr do umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca zgloszonych przez Zamawiajagcego w przewidzianym terminie lub
zgloszenia Zamawiajagcemu przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
roszczen pienieznych z tytulu wykonanych przez nich robét budowlanych, objetych
umowa,

Zamawiajacy niezwlocznie wezwie Wykonawce do zlozenia wyjasnienn i spelnienia

zgloszonych $wiadczen pienieznych. W przypadku braku spelnienia przez Wykonawce

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy $wiadczerr pienieznych, o

ktoérych to Swiadczeniach mowa w zdaniu pierwszym i spelnieniu tychze §wiadczen przez

Zamawiajgcego, Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie roszczenie regresowe wzgledem

Wykonawcy, obejmujace zaré6wno spelnione $wiadczenie (naleznoé¢ gtéwna i odsetki

ustawowe), jak i koszty zwigzane z uzyskaniem przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce swiadczenia (koszty procesu, w tym koszty zastepstwa procesowego i

in.). Powyzsze nie wylacza prawa Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania na

zasadach og6lnych.

18.Wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu umowy o podwykonawstwo nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia przewidzianego w umowie dla Wykonawcy za wykonanie
czedci przedmiotu umowy, ktéry zostal przez niego podzlecony. Wynagrodzenie nalezne
dalszemu Podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo, ktérej strong jest zawierajgcy umowe z dalszym
Podwykonawca.

19.Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Vat lub
rachunku.

20.Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg, na ktéra wyrazil zgode, odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie
lub zaniechanie Podwykonawcéw tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

21.Wykonawca moze zmieni¢ lub zrezygnowaé z Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 8
ust. 1 umowy, a takze powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie cze$ci zaméwienia w
trakcie realizacji umowy. Zmiana umowy w tym zakresie bedzie dokonana w formie
aneksu pod rygorem niewaznosci.

22.Wykaz Podwykonawcéw (firm), uczestniczacych w wykonywaniu umowy stanowi
Zalacznik nr 3 do umowy.

23.Zalacznik o ktérym mowa w § 8 ust. 22 umowy nalezy wypelni¢ niezwlocznie po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

24.Zalacznik nr 3 do umowy lub jego zmiana nie wymaga sporzadzenia odrebnego aneksu
do umowy i staje sie jej integralng czeécig z chwilg jego podpisania przez obie strony.

25.W przypadku nie zgtoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy uznaje sie, ze
Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie sitami wlasnymi. W takiej
sytuacji Zatacznik nr 3 do umowy uwaza sie za nieobowiazujacy.

26.Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych uméw
podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez
Wykonawcow.

27.Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowiagzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego



Podwykonawce.

28.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 8 ust. 27 umowy, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

29.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30.Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informagji.

W uwagach nie mozna powolywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

31.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 8 ust. 30 umowy, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapltaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.

32.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy = Zamawiajacy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

33.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartoéci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

34.Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1610), jezeli przepisy

ustawy nie stanowiq inaczej.

§9
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
umowy, ustala sie jako wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci zgodnej z treécig Oferty
Wykonawcy zdnia ...................... ktéra stanowi Zalacznik nr 2 do umowy.

2. Wynagrodzenie za wykonanie calo$ci przedmiotu umowy ustala si¢ zgodnie z Oferta
przediozong przez Wykonawce w wysoKOSCi ............ooeeiviiiiiiiiiiii zt netto
F o zb Vat tj. zt brutto, stownie:
........................................................ ztotychi ..../100 groszy.

3. Kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega negocjacjom
i jest ostateczna w okresie trwania umowy.

4. Wynagrodzenie brutto okreslone w § 9 ust. 2 umowy ma charakter ryczaltowy i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, a takze koszty wszystkich
rob6t budowlanych, bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie niezbedne roboty
budowlane skfadajace si¢ na calo$¢ przedmiotu umowy. Pominiecie jakiegokolwiek
elementu niezbednego w realizacji przedmiotu umowy, pociggnie za sobg koniecznos¢ jego



wykonania przez Wykonawce bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowa zapflate.

5. Roboty budowlane w zakresie terminowym i zakresie rzeczcowym beda wykonywane
przez Wykonawce zgodnie harmonogramem rzeczowo - finansowym robét budowlanych.

6. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie protokoléw odbiorow
czesciowych robét, protokolu koricowego na podstawie czeSciowych faktur Vat lub
rachunkéw, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Ostatnia czes¢ w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 umowy zostanie zaptacona
na podstawie protokolu bezusterkowego odbioru koncowego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego lub osoby przez niego upowaznionej.

7. Platnosci dokonane beda w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty doreczenia prawidlowo wystawionej faktury Vat lub rachunku
w wersji papierowej do siedziby Zamawiajacego lub elektronicznej na adres e-mail:
szpital@wss2.pl, z zastrzezeniem postanowienl ponizszych:

1) w przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru robét Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonane roboty po ich usunieciu, chyba ze z uwagi na charakter
wad, Zamawiajacy postanowi inaczej;

2) wyplata wynagrodzenia Wykonawcy uzalezniona jest od przedstawienia przez
Wykonawce wraz z fakturg Vat lub rachunkiem pisemnego oS$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia. Na zgdanie Zamawiajacego potwierdzenie musi zawierac zakres rob6t
budowlanych i zestawienie kwot, ktére sa nalezne Podwykonawcy. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego potwierdzenia Zamawiajacy wstrzyma
wyplate wynagrodzenia do czasu otrzymania tego potwierdzenia, badZz oswiadczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od braku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia, co skutkowaé bedzie wdrozeniem procedury opisanej w § 8 umowy
oraz w art. 465 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

9. Termin zaplaty uwaza sie za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli rachunek bankowy
Zamawiajgcego zostanie obcigzony kwota nalezng Wykonawcy najpdZniej w ostatnim
dniu terminu platnosci.

10.Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, zgodnie z art. 54 ust. 5 z dnia 15 kwietnia 2011r. o
dziatalnosci leczniczej (t,j. Dz. U. z 2023r. poz. 991 ze zm.), Ze czynno$¢ prawna majgca na
celu zmiane wierzyciela samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej moze
nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy. Czynnos$¢ prawna dokonana bez
zgody, o ktérej mowa powyzej, jest niewazna.

11.Wykonawca jest uprawniony do wysylania, a Zamawiajacy zobowigzany do odbierania
ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  za  poérednictwem  systemu
teleinformatycznego, o ktérym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1666 ze zm.). W
przypadku, gdy Wykonawca bedzie zamierzal korzysta¢ z wymienionego w zdaniu
poprzedzajacym uprawnienia, przeSle stosowna informacje przedstawicielowi
Zamawiajacego na adres poczty elektronicznej wymieniony w § 9 ust. 7 umowy.

12.Zamawiajacy i Wykonawca o$wiadczajg, ze sa czynnymi podatnikami podatku Vat. W
przypadku, gdy Wykonawca jest podmiot zagraniczny sklada on Zamawiajagcemu
o$wiadczenie, ze jest podatnikiem podatku od wartosci dodanej jednoczesnie podajac
numer identyfikacji podatkowej VAT UE (postanowienie to ma zastosowanie w
przypadku, zagranicznego Wykonawcy nieposiadajacego siedziby na terytorium RP).

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego



nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczeristwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo Zamoéwieri
Publicznych,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo Zamowienn Publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegélnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego oraz art. 5k Rozporzadzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkoéw ograniczajacych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie,

c) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej wart. 258 Traktatu o funkcgonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigza naniej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE idyrektywy
2009/81/WE, zuwagi nato, ze zamawiajacy udzielil zamoéwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca nie przystapi do wykonywania robé6t, nie dostarczy Zamawiajacemu
harmonogramu rzeczowo - finansowego lub zaniecha realizacji rob6t - przez okres 7 dni
od przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym terminéw. Stwierdzenie
takiego opdZnienia zostanie dokonane na pismie przez inspektora nadzoru;

4) w sytuacji, w ktérej pomimo pisemnych dwoch lub wiecej zastrzezern ze strony
Zamawiajacego, Wykonawca uporczywie nie wykonuje robét budowlanych zgodnie
z warunkami umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne, co
potwierdza Inspektor Nadzoru;

5) w sytuacji w ktorej, w stosunku do Wykonawcy lub Podwykonawcéw przy pomocy
ktérych wykonuje przedmiot umowy zlozono wniosek o ogloszenie upadtosci lub
wszczeto postepowanie likwidacyjne;

6) w sytuacji w ktorej, powstata koniecznos¢, co najmniej dwukrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
lub dokonania bezposrednich zaplat przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na sume wigksza niz 5% kwoty
okreélonej w § 9 ust. 2 umowy. Odstgpienie od umowy z tego tytulu zostanie uznane za
odstapienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktérym mowa § 10 w ust. 1 pkt. 2 lit. a) umowy, Zamawiajacy odstepuje
od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesSci umowy.

4. Odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nastepuje z
chwila pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstapienia od umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 oraz w ust. 5
umowy winno nastapi¢ w terminie 1 miesigca od ujawnienia okolicznosci stanowiacej
podstawe odstgpienia od umowy. W takim przypadku:

1) zaplata za wykonane roboty budowlane zostanie wstrzymana do czasu wykonania
rob6t budowlanych przez innego Wykonawece i zostanie uregulowana nie wcze$niej niz
po odbiorze koricowym robét budowlanych wykonanych przez innego Wykonawce;

2) ustalenie wysokosci zaplaty zostanie dokonane na podstawie procentowego
zaawansowania rob6t budowlanych oraz protokotu opisujacego stan zaawansowania
rob6t budowlanych w dacie odstgpienia od umowy, sporzadzonych na bazie tabeli
elementéw scalonych, podpisanych przez wlasciwego kierownika budowy oraz
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do czeéciowego odstgpienia od umowy, zgodnie



6.

1.

2.

3.

4.

z zakresem robot budowlanych dajacych sie technologicznie wyodrebni¢ na podstawie

harmonogramu rzeczowo - finansowego jezeli Wykonawca:

1) uporczywie /co najmniej trzykrotne/ nie wykona polecefi Zamawiajacego w stosunku
do wykonywanego zakresu rob6t budowlanych;

2) opdznia w spos6b zawiniony realizacje wybranego zakresu robét budowlanych w
kontekscie postanowiert harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku stwierdzenia robét budowlanych wadliwie wykonanych, kosztami ich

naprawy obcigzony zostanie Wykonawca, z ktérym rozwigzano umowe lub ktéremu

ztozono o$wiadczenie o odstapieniu od umowy, wykorzystujac rowniez zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy.

§11
KARY UMOWNE
Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:

1) za zwloke w terminie przejecia placu budowy w wysokosci 0,5% 1acznego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzier zwloki;

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% sumy lacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzierr zwtoki;

3) za zwloke w przystapieniu do usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji/rekojmi za wady oraz w ich usunieciu w wysokosci 0,5%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzieri
zwloki liczac od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego za
termin do usuniecia tych wad lub usterek;

4) z tytulu istnienia wad w przedmiocie odbioru, ktore nie kwalifikujg sie do usuniecia
w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy;

5) z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9
ust. 2 umowy;

6) za czeéciowe odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10% 1gcznego wynagrodzenia brutto za czes¢, od
ktorej odstapiono, a ktérej wartos¢ wynika z harmonogramu rzeczowo - finansowego,
o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 3 umowy;

7) za brak zaplaty Ilub nieterminowa =zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom karg umowng w wysokosci 1%
wartosci niezaplaconej faktury Vat lub rachunku naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzier zwloki;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jesli bedzie
niezgodny z terminem o ktérym mowa w § 8 ust. 19 umowy kara umownag w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia;

9) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub poSwiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany kara
umowng w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia;

10) w przypadku stwierdzenia niespelnienia wymagania dotyczacego zatrudnienia oséb,
o ktérych mowa w § 16 ust. 2 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

Strony postanawiajg ze Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, lecz innych niz podane § 10 umowy i
okreslone w Kodeksie Cywilnym, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za
wykonanie calego przedmiotu umowy.

taczna wysokoé¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wartosci brutto umowy,
okreélonej w § 9 ust. 2 umowy.

Kary, o ktérych mowa w umowie, Wykonawca zapltaci na wskazany przez Zamawiajacego



rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu
zadania Zamawiajacego zaplaty takiej kary umownej w formie noty ksiegowej. Po
bezskutecznym uplywie terminu Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Strony postanawiajg, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy, odpowiedzialnos¢ z tytulu wad przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie na mocy umowy przez Wykonawce gwarangji jakosci.

2. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnoé¢ za wady robét budowlanych wykonanych
na podstawie umowy, istniejagce w czasie dokonywania czynnoéci odbioru koricowego
przedmiotu umowy oraz za wady powstale po dacie tego odbioru, ale bedace
nastepstwem robot budowlanych wykonanych na podstawie umowy.

3. Wykonawca udziela ......... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady na
przedmiot umowy w tym na uzyte materialy!. Data podpisania protokotu odbioru
koricowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci dla wszystkich robot budowlanych skladajacych sie na przedmiot
umowy, w tym na dostawy, montaz i instalacje urzadzeri, niezaleznie od ich
wczedniejszych odbiorow. W tej dacie rozpocznie swoéj bieg rowniez termin gwarancji
obejmujacej urzadzenia objete przedmiotem umowy. Jezeli w okresie gwarancyjnym
zostang ujawnione wady to Wykonaweca jest zobowigzany usuna¢ je na swoéj koszt i ryzyko
w jak najkrétszym terminie wedlug podanego ponizej trybu:

1) Zamawiajacy zawiadomi pisemnie (faksem lub pocztg elektroniczng) Wykonawce o
zaistniatych wadach lub usterkach;

2) Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania wad lub usterek niezwlocznie
i usung¢ je w terminie do 7 dni roboczych, liczac od daty powiadomienia Wykonawcy
faksem lub poczta elektroniczna;

3) Zamawiajacy i Wykonawca sg zobowigzani spisa¢ protokét z usuwania wad lub
usterek;

4) jezeli Wykonaweca nie przystapi do usuniecia zgtoszonych wad lub usterek, przyjmuje
sie, iz uznal reklamacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
usuniecia wady, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze). Powyzsze
nie pozbawi Zamawiajacego uprawnien z tytuly rekojmi za wady i gwarancji.

4. Wykonawca usuwac bedzie wady w spos6b jak najmniej ucigzliwy dla Zamawiajacego,
pozwalajacy na unikniecie uszkodzeni i zniszczeni. Za szkody powstale przy usuwaniu
wad odpowiada Wykonawca.

5. Potwierdzenie usunigcia wad realizowane bedzie protokolarnie z udzialem Wykonawcy i
Zamawiajacego. Data sporzadzenia protokotu jest data usuniecia wady.

6. Okres obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady bedzie wydluzany
kazdorazowo o czas naprawy, a w przypadku dostarczenia uprawnionemu rzeczy wolnej
od wad, albo dokonania istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy
naprawionej.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub nie wymieni rzeczy na nowa w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokona¢ naprawy lub
wymiany rzeczy na nowa na koszt i ryzyko Wykonawcy bez ryzyka utraty uprawnien z
tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci. W takim przypadku Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztéw Zamawiajagcego zwigzanych z
niewykonaniem przez Wykonawce zobowigzarn wynikajacych z gwarancji jakosci i
rekojmi za wady w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajacego do zwrotu
kosztow.

1 Okres gwarangji jakosci i rekojmi za wady uzalezniony od okresu zadeklarowanego w ofercie Wykonawcy.
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowiazkéw wynikajacych
z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w tym koszty materiatéw niezbednych do dziatania
przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Koszt zastepczego usuniecia wad, Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie (potracenie).

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancji urzadzen objetych
przedmiotem umowy, w tym poszczegdlnych materialéw i komponentéw stanowiacych
elementy skladowe tych urzadzen, dla ktérych przedmiot trzeci (producent) udzielit
gwarancji. W okresie gwarangji jakosci i rekojmi za wady Wykonawca na wlasny koszt i
ryzyko zapewni serwis urzadzen objetych przedmiotem umowy, w ramach ktérego
zobowiagzany bedzie dokonywac przegladu tych urzadzen.

§13

ODSZKODOWANIE I UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalaja, Zze w zakresie nie uregulowanym w § 11 umowy i szkody przenoszacej
wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej obowiazujaca je forma odszkodowania za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie odszkodowanie na ogdlnych
zasadach art. 471 lub innych odpowiednich przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostana dokonane bez zgody
Zamawiajgcego.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle na tym
terenie oraz utracone korzysci, w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia, wlasnym staraniem i na koszt
wlasny, ewentualnych szkéd powstatych w zwigzku z realizacja umowy.
Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy, jednakze przed jej podpisaniem,
dostarczy Zamawiajagcemu polise, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej o minimalnej wysokosci 1 000 000,00
PLN wraz z klauzulami dotyczgcymi odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcow i
dalszych  podwykonawcow  (w przypadku realizacji umowy przy udziale
Podwykonawcéw). Brak przedmiotowych dokumentéw uznany zostanie za uchylanie sie
Wykonawcy od zawarcia umowy w rozumieniu art. 263 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji umowy posiada¢ wazne
i oplacone ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej oraz ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
obejmujace nastepstwa zdarzern mogacych wyniknaé w zwiazku z realizacjg umowy.

§14
ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
brutto za wykonanie calego przedmiotu umowy podanej w § 9 ust. 2 umowy tj. kwote
. z1 (slownie: .......... e .. ereeeeennn) Wiednej z form
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamow1en Pubhcznych Kwota ta jest kwota
ostateczng wartosci zabezpieczenia inie bedzie podlegata zmianie bez wzgledu na
ostateczng warto$¢ umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia na czas
realizacji i okres obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady najpéZniej w dniu
podpisania umowy. Brak tego dokumentu stanowi podstawe do odmowy podpisania



umowy przez Zamawiajacego lub odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniagdzu, Zamawiajacy przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Cate zabezpieczenie musi obejmowac co najmniej okres od dnia rozpoczecia rob6t do dnia
wykonania calej umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
calego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego
na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, kwota ta
zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady liczonego od dnia zakoriczenia i odbioru przedmiotu umowy, dokonanego po
uplywie okresu udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

7. Warunkiem zwrécenia (zwolnienia) Wykonawcy z kwoty, o ktérej mowa w § 14 ust. 6 pkt.
2 umowy jest protokolarne potwierdzenie wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy chyba, ze powstaly roszczenia do Wykonawcy, ktore
z tej kwoty moga by¢ zaspakajane.

8. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét
budowlanych i do pokrycia roszczen z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady za
wykonane roboty budowlane, a ponadto z kwoty udzielonego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy potracane beda przez Zamawiajacego w
pierwszej kolejnosci wszystkie kary umowne, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. W przypadku przesuniecia terminu zakoniczenia robdét, Wykonawca wniesie
zabezpieczenie w pelnej kwocie obejmujace okres do trzydziestego dnia od daty
przesunietego zakonczenia robot budowlanych. Brak tego zabezpieczenia stanowi
podstawe odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
najedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwient
Publicznych.

11.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

12.Dow6d wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 14 umowy
stanowi Zalacznik nr 4 do umowy.

§15
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chcialyby wprowadzi¢ do wustalen wynikajacych
z przedmiotowej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i zgody obu
Stron, z zastrzezeniem postanowien § 15 ust. 2 umowy.

2. Na mocy ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych zakazuje sie istotnych zmian postanowieri
zawartej umowy w stosunku do treéci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba Zze Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ dokonania takiej zmiany
w ogloszeniu o zaméwieniu lub w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz okresli
warunki takiej zmiany.
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W przypadku dokonania zmian bez zachowania formy pisemnej i/lub niezgodnie z
wymogami okreslonymi w § 15 ust. 1 i 2 umowy, koszty i ryzyko wprowadzonych zmian
obcigzaja wylacznie Strone, ktora te zmiany wprowadzita.

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzanie istotnych zmian

w stosunku do tresci oferty za zgodq Zamawiajacego.

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez

Wykonawce.

Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawce nie ma charakteru

roszczeniowego.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) w zakresie zmiany osob, o ktérej mowa w § 5 ust. 12 umowy;

2) w zakresie podwykonawstwa za uprzednia zgoda Zamawiajacego:

— powierzenie Podwykonawcom innej czesci robot niz wskazana w ofercie
Wykonawcy,

— zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji rob6t budowlanych, o ile nie sprzeciwia
si¢ to postanowieniom SWZ.

3) w przypadku aktualizacji rozwigzann z uwagi na postep techniczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw techniczno - budowlanych;

4) zmiany technologii wykonania robét budowlanych, lub zmiany materiatéw i/lub
urzadzeni, jezeli nowe rozwigzania beda korzystne dla Zamawiajacego, przy
zachowaniu niepogorszonych standardéw jakoSciowych, przy zachowaniu ceny
ofertowej, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania
zgody Zamawiajgcego;

5) w zakresie zmiany obowigzujacej stawki podatku od towaréw i uslug - zmiana moze
dotyczy¢ zaréwno zwigkszenia jak i zmniejszenia kosztéw wykonania umowy.

. Z zastrzezeniem postanowieni § 15 ust. 3 umowy termin wykonania rob6t budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy wskazany w § 6 ust. 1 pkt. 1 i 2 umowy moze zostac

przedluzony o czas opéznienia w wykonaniu nastepujacych obowigzkéw umownych:

1) w przypadku wystgpienia okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy na jego pisemny
uzasadniony wniosek, pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych
Wykonawca nie mégl przewidzie¢ na etapie skladania oferty i nie jest przez niego
zawiniona;

2) w przypadku opéZnienia Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy;

3) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych obiektywnie nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4) w przypadku zawieszenia robot budowlanych przez Zamawiajacego, z powodow
wystgpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemozliwiajacych
kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy. O zawieszeniu robét Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce wskazujac przyczyne zawieszenia;

5) w przypadku zmian dokumentacji technicznej, dokonanej na wniosek Zamawiajacego
lub uzasadniony wzgledami techniczno - projektowymi wniosek Wykonawcy;

6) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych obiektywnie nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

- jezeli takie opéZnienie (tj. wymienione w pkt 1 - 6) ma lub bedzie miatlo wptyw na
prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

. Opéznienia, o ktérych mowa w § 15 ust. 8 umowy musza by¢ udokumentowane

stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego.

10.W przedstawionych w § 15 ust. 8 umowy przypadkach wystapienia opéznieri, Strony

ustalaja nowy termin, z tym, Ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzszy niz okres przerwy lub przestoju.



11.W sytuacjach opisanych w § 15 ust. 8 umowy przedtuzenie terminu zakoficzenia robot
budowlanych wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz zuzasadnieniem (opis
zmian, sposob inicjowania zmiany, uzasadnienie zmiany), zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego oraz sporzadzenia aneksu podpisanego przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

12.Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy,
jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce.

13.Warunki zmian:

1) inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego;

2) uzasadnienie zmian - prawidlowa realizacja przedmiotu umowy, obnizenie kosztéw,
zapewnienie optymalnych parametréw technicznych i jakosciowych robdt
budowlanych;

3) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

14.Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach

i na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwierr Publicznych, za

wyjatkiem sytuacji i warunkéw opisanych w art. 455 ust. 1 pkt. 3 lit. c) i w art. 455 ust. 1 pkt.

4 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

15.Przypadki zmiany umowy okreSlone powyzej stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

§16
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSOB
PRZEZ WYKONAWCE I PODWYKONAWCE

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwierr Publicznych, okresla
wymagania zwigzane z realizacja zaméwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1465).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace minimum 16 oséb, ktére beda wykonywac nastepujace czynnosci
w zakresie realizacji umowy, tj.:

1) prace remontowe ogélnobudowlane - minimum 8 os6b w okresie trwania umowy,

2) wykonywanie instalacji sanitarnych - minimum 4 osoby w okresie trwania umowy,

3) wykonywanie instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej - minimum 4 osoby w okresie
trwania umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do biezacej kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagania dotyczacego zatrudniania osob, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 umowy. W tym
celu Wykonawca w okresie obowigzywania umowy jest zobowigzany do przedkladania na
kazde zadanie Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika i/lub;
2) oswiadczenia Wykonawcy Ilub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace.

4. Oswiadczenia, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 umowy muszg zawiera¢ informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczeg6lnosdci imie inazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

5. W przypadku stwierdzenia, niespelniania wymagania dotyczacego zatrudniania oséb, o
ktérych mowa w § 16 ust. 2 umowy na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy naliczy
kare umowng, o ktérej mowa § 11 ust. 1 pkt 10 umowy.



. Wymog zatrudnienia, o ktérym mowa w § 16 ust. 112 umowy nie dotyczy osob pelnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub 0s6b posiadajacych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepiséw, w tym kierownika budowy, kierownikéw robét.

§17
SILA WYZSZA
. Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, spowodowanych sila wyzsza, tj. przez okolicznosci
nadzwyczajne, nieprzewidywalne, badzZ tez niemozliwe do unikniecia mimo mozliwosci
ich przewidzenia, w szczegélnodci: kleski zywiolowe, katastrofy, strajki, zamieszki,
embarga, stany nadzwyczajne, zagrozenia epidemicznego lub epidemii, itp.
. Terminy wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy, w tym czasu reakgji, ulegaja
przediuzeniu o czas trwania sity wyzszej.
. W przypadku zaistnienia zdarzenia sity wyzszej, Strona, ktéra na skutek sity wyzszej nie
moze nalezycie wykona¢ zobowigzan wynikajacych z umowy, zawiadomi niezwtocznie
druga Strone o zaistnieniu sily wyzszej, jednoczesnie okreélajac jej wptyw na wykonanie
zobowigzan. Po zawiadomieniu, Strony beda wspétdziataé w dobrej wierze w celu
wywiazania si¢ ze zobowigzan w stopniu, w jakim jest to praktycznie mozliwe oraz bedzie
poszukiwac wszelkich mozliwych rozwigzan w celu nalezytego wykonania umowy.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
. W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie maja obowigzujace przepisy prawa,
a szczegolnosci ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
. Strony zobowigzuja sie dotozy¢ nalezytych starann w celu polubownego rozwigzywania
wszelkich sporéw wynikajacych z umowy, a w przypadku niemoznosci polubownego ich
zalatwienia, wlasciwym do rozpoznania sporéw bedzie Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
. W celu wyeliminowania jakichkolwiek watpliwoéci Strony umowy zgodnie o$wiadczaja,
iz ilekro¢ umowa lub przepis prawa wymagaja zachowania formy pisemnej, to czynnos¢
wykonana bez zachowania tej formy nie wywoluje Zzadnych skutkéw i jest niewazna.
. Strony umowy obowigzane sa informowac si¢ wzajemnie o wszelkich zmianach, mogacych
mie¢ wplyw na wykonanie postanowiert umowy, a w szczeg6lnosci o zmianie formy
prawnej Wykonawcy, zmianie numeru rachunku bankowego, ogloszeniu upadiosci
Wykonawcy, wszczeciu  postepowania  upadiosciowego  wobec =~ Wykonawcy
lub restrukturyzacyjnego, wszczeciu wobec Wykonawcy postepowania egzekucyjnego,
zaprzestania przez Wykonawce wykonywania dziatalnosci gospodarczej, badZz utracie
przez Wykonawce lub personel Wykonawcy wymaganych prawem uprawnien
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez o zmianach wskazanych
powyzej, a dotyczacych Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, jak réwniez o
zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby Stron umowy, Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.
. W przypadku zaniechania w/w obowiazkéw, wystanie pisma przez jedna ze Stron umowy
na ostatni znany adres drugiej Strony umowy uznaje sie za skuteczne doreczenie.
. Zamawiajacy w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania jakiegokolwiek
protokotu przez Wykonawce, jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia protokotu,
ktéry bedzie wigzacy dla Stron umowy.
. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca
beda sie positkowaé postanowieniami oferty i Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.
. Wramach wykonawstwa zastepczego Zamawiajacy moze wykonac roboty budowlane we
wlasnym zakresie lub zleci¢ ich wykonanie podmiotowi trzeciemu.
. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych
oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku



budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

10.Eksponowanie znakéw firmowych Wykonawcy moze odbywac¢ sie tylko za pisemna zgoda
przedstawiciela Zamawiajacego, przy czym sposéb i forma prezentacji nie moze odbiegac
od standardow przyjetych przez Zamawiajacego. Reklamowanie firmy odbiegajace od
w/w zasad spowoduje obcigzenie Wykonawcy kosztami usuniecia znakéw firmowych.

11.Strony zobowigzuja sie¢ zachowad¢ w tajemnicy wszelkie informacje (w szczegélnosci
o charakterze  technicznym,  technologicznym,  organizacyjnym, finansowym,
ekonomicznym oraz handlowym, w tym informacje dotyczacych strategii Stron, planéw
rozwojowych, inwestycji oraz procedur stosowanych u Stron) i dokumenty uzyskane
podczas oraz w zwigzku z wykonaniem umowy, z wytaczeniem informacji i dokumentéw
podlegajacych udostepnieniu na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa, w
szczeg6lnosci ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej.

12.Kazda ze Stron obowigzana jest zapewnic przestrzeganie postanowieri, o ktérych mowa w
§ 18 ust. 11 umowy w szczegdlnosci poprzez odebranie stosownych przyrzeczen lub
pisemnych zobowigzan, przestrzeganie postanowien, o ktérych mowa § 18 ust. 11 umowy
przez swoich pracownikéw oraz osoby dzialajace na jej zlecenie lub w jej interesie przy
wykonywaniu umowy, bez wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych oséb ze Strona
oraz zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony informacji.

13.0Obowiazek zachowania tajemnicy trwa réwniez po ewentualnym rozwigzaniu umowy lub
odstgpieniu od umowy.

14.Strony zobowigzuja si¢ postugiwaé wszelkimi informacjami uzyskanymi w zwigzku lub
przy okazji wykonywania przedmiotu umowy wylgcznie w celu nalezytego wykonania
obowigzkéw z niej wynikajacych.

15.Umowa jest zgodna z zamiarem Stron i po jej zapoznaniu si¢ zostala podpisana.

16.W razie zaistnienia, w zwiazku z realizacjy umowy, nieprzewidzianej wczesniej
konieczno$ci przetwarzania danych osobowych, Strony o$wiadczaja, iz zawra stosowng
umowe powierzenia przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO.

17.Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

18.Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia wszystkie wymienione w jej tredci zataczniki,
w tym nastepujace:

1) Opis przedmiotu zamodwienia;

2) Oferta Wykonawcy;

3) Wykaz podwykonawcow (jezeli dotyczy);

4) Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
5) Polisa odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



