



## Powiat Sokółski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego

tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08

[www.sokolka-powiat.pl](http://www.sokolka-powiat.pl)

e-mail: [starostwo@sokolka-powiat.pl](mailto:starostwo@sokolka-powiat.pl)

Sokółka, dnia 14 luty 2023 r.

**OR-VIII.272.1.2023.DM**

(znak zamówienia)

### Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą pzp” pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim”**

Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

#### Pytanie nr 1

„W Specyfikacjach Warunków Zamówienia są zapisy:

„VII. Termin realizacji zamówienia.

1. Zamówienie należy zrealizować:

Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze – Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim

1) Termin na realizację niniejszego zadania – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace projektowe: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę);”

„Część 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze – Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim

1) Termin na realizację niniejszego zadania – 24 miesiące od dnia podpisania umowy.



**POLSKI  
ŁĄD**

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia w okresie realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze –Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim

3) Planowany termin realizacji zadania, wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych.”

Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Który termin jest prawidłowy: termin podpisania umowy z Inspektorem Nadzoru, czy termin podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych?
2. Czy Zamawiający przewiduje rozpoczęcie robót budowlanych przed zakończeniem prac projektowych?
3. Co wymagane jest od Inspektora Nadzoru w okresie trwania prac projektowych, jeżeli Zamawiający nie przewiduje rozpoczęcia robót budowlanych przed zakończeniem wykonania projektu?”

### **Odpowiedź nr 1**

Ad. 1 Zamawiający wyjaśnia, iż Inspektor nadzoru przystępuje do realizacji zadania po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu przez Wykonawcę robót stosownych pozwoleń. Termin opracowania dokumentacji wstępnie zaplanowany jest na okres 12 miesięcy od daty podpisania z Wykonawcą robót umowy na ich realizację, a więc okres pełnienia nadzoru inwestorskiego planowo będzie wynosił 8 miesięcy.

Ad. 2 Zamawiający nie planuje rozpoczęcia robót budowlanych przed zakończeniem prac projektowych.

Ad. 3 Okres trwania prac projektowych jest okresem przejściowym dla Inspektora. Realizację zadań objętych umową Inspektor rozpoczyna po uzyskaniu stosownych zezwoleń, pozwoleń, decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie realizacji zadania

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

Rozdział VII „Termin realizacji zamówienia”, otrzymuje brzmienie:

#### **1. Zamówienie należy zrealizować:**

##### **Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim**

- 1) Termin na realizację niniejszego zadania – 20 miesięcy** od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę),

w tym prace projektowe: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę);

- 2) Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.**



**POLSKI  
ŁAD**

- 3) Jeżeli koniec terminu realizacji zamówienia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

## **Część 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim**

- 1) Termin na realizację całego zadania wynosi – **20 miesięcy** od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę robót budowlanych).
- 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia w okresie realizacji zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim. Inspektor nadzoru przystępuje do realizacji zadania po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu stosownych pozwoleń przez Wykonawcę.
- 3) Nadzór Inwestorski pełniony będzie przez okres realizacji robót budowlanych, tj. po przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji robót budowlanych oraz w okresie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji z uczestnictwem w odbiorach po okresie rękojmi i odbiorach pogwarancyjnych.
- 4) Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.
- 5) Jeżeli koniec terminu realizacji zamówienia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
- 6) Okres rękojmi na wykonane usługi wynosi 5 lat licząc od dnia spisania protokołu ostatecznego.

W załączeniu Zamawiający przedstawia załącznik nr 4.1 i 4.2 – Projektowane postanowienia umowy po modyfikacji, załącznik nr 10 PFU 1268B po modyfikacji.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 w zw. z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, informuje o przedłużeniu terminu składania ofert, dokonując jednocześnie modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

Rozdział XIX „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/sokolka-powiat> w terminie do dnia  
**27 luty 2023 r. do godziny 10.00**

Rozdział XX „Termin otwarcia ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.

**27 luty 2023 r., godz. 11.30**



**POLSKI  
ŁĄD**

Rozdział XXI „Termin związania ofertą” pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
Wykonawca jest związany ofertą do dnia **27 marca 2023 r.** Pierwszym dniem terminu  
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.



**POLSKI  
ŁAD**