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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
Nazwa i adres    obiektu 
budowlanego :                                                       

Przebudowa dróg gminnych 130502C Niedźwiady – 
Dziadkówko i 130528C Szkółki – Niedźwiady 
 

 
 
 
Nazwa inwestora                 
i adres :              

Gmina Rogowo 
ul. Kościelna 8,  
88-420 Rogowo 

 
                                                                                            Gąsawa, 15 grudnia 2022r. 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 

              Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie m. Niedźwiady  droga gminna nr 130528C  oraz droga 
gminna nr 130502C na działce nr 76; 175; 88/2; 92; 137; obręb Niedźwiady, działka nr 33; obręb Rzym. 
 
Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 76; 175; 88/2; 92; 137; obręb Niedźwiady, działka nr 33; obręb 
Rzym,  gmina Rogowo, powiat Żniński, województwo kujawsko – pomorskie  
041905_2.0014.76; 041905_2.0014.175; 041905_2.0014.88/2; 041905_2.0014.92; 041905_2.0014.137; 
041905_2.0017.33; 
 
Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego.  
Zasadniczym zadaniem projektowanego przebudowy drogi jest poprawa stanu istniejącej nawierzchni zdolnej do 
przeniesienia obciążenia ruchem kategorii KR-2. 
 

2. Kolejność realizacji wykonania robót : 
 

• roboty pomiarowe, 

• roboty ziemne – wykonanie koryta, 

• wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na jezdni  

• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, 

• umocnienie poboczy kruszywem, 

• odmulenie rowów przydrożnych, 

• wykonanie projektowanej organizacji ruchu, 

• wykonanie humusowania i obsiania trawą poboczy, 

• prace wykończeniowe i porządkowe, 
 

 
3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

      W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna,       
      sieć wodociągowa, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót ziemnych. 
      Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem  
      - projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
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      4. Przewidywane zagrożenia 
 
Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce zagrożenia Czas występowania 

zagrożenia 

1. Wypadki komunikacyjne Częste drogi komunikacyjne, 
teren budowy 

czas dojazdu, czas 
pracy, czas powrotu 

2. Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia Częste teren budowy  czas wykonywania 
pracy 

3. Spadające przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

4. Zasypanie ziemią w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

5. Obrażenia ciała na skutek kontaktu z 
ostrymi przedmiotami 

Częste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

6. Upadki Częste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

7. Hałas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

8. Przemoknięcie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

9. Osoby niepowołane w miejscu pracy Częste teren budowy czas wykonywania  
pracy 

         
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    
      pracy 

 
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania prac 
budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników. 
Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. 
Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. 
Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności : 

• imienny podział pracy, 

• kolejność wykonywania robót, 

• wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, 

• konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu     
      związanym z wykonywaniem robót  

 
Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi 
służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
     6.1. Środki organizacyjne 
Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych stanowiskach robót. 
 
    6.2. Środki techniczne  
 

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna), 
- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

 
                                                                                                                             Opracował : 
       
                                                                                                                   mgr inż. Arkadiusz Mazany 
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Uzgodnienia 
 

Gąsawa dnia 15-12-2022 
 
 

Oświadczenie  
O niekolidowaniu z urządzeniami podziemnymi, naziemnymi i nadziemnymi 

 
Ja niżej podpisany; Arkadiusz Mazany (nr uprawnień) KUP/0027/POOD/11 
(nr członkowski izby zawodowej) KUP/BD/3606/02 
Oświadczam, że w obszarze projektowanej Przebudowa dróg gminnych 130502C Niedźwiady – 

Dziadkówko i 130528C Szkółki – Niedźwiady w dniu sporządzania projektu nie znajdowały się 
urządzenia podziemne i nadziemne które by kolidowały z projektowaną modernizacją 
drogi gminnej. 
 
W związku z powyższym inwestycja przebudowy drogi gminnej w pasie drogowym nie 
koliduje z sieciami podziemnymi i nadziemnymi. 
 
 
 

 
……………………………………………… 

(podpis mgr inż. Arkadiusz Mazany – autor projektu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gąsawa, dnia 15 grudnia 2022r. 
………………………………………………….. 

(miejscowość i data) 
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OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT 
na Przebudowa dróg gminnych 130502C Niedźwiady – 

Dziadkówko i 130528C Szkółki – Niedźwiady” 
 

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 

1. Odtworzenie trasy w terenie równinnym w  

• Odcinek nr 1 130528C  od km 2+380 – 3+364 – 0,984km 

• Odcinek nr 2  130502C  od km 1+000 – 3+096 – 2,096km 
0,984+2,096 = 3,080km  

                                                                                                                                               km – 3,080 
 

II. ROBOTY ZIEMNE  
 

2. Zdjęcie warstwy darniny średniej grubości 20cm wraz z wywozem na odl. do 3km. 

• Tabela humus załącznik nr 1.1 i 1.2  – 2060,44+5455,5 = 7515,94m2 
                                                                                                                                            m2 – 7515,94 

 
4.   Wykonanie humusowania warstwą gr.10cm wraz z obsianiem trawą poboczy, skarp nasypu i 

wykopu 

•        Tabela humus załącznik nr 1.1 i 1.2 – 1478,89+2615,69 = 4094,58m2 
                                                                                                                                              m2 – 4094,58 

 
                                                                               

5.  Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparką z przywozem materiału z odległości km 
samochodami samowyładowczymi w gruntu kat. II  

• tabela robót ziemnych załącznik nr 2.1 i 2.2 kol.5 (509,83+1267,19=1777,02m3) 
                                                                                                                                            m3 – 1777,02                

 
6. Roboty ziemne wykonane koparką podsiębierną z wywozem na odległości 5km samochodami 

samowyładowczymi w gruntu kat. IV 

• tabela robót ziemnych załącznik nr 2.1 i 2.2 kol.6 (226,36+375,39=601,75m3) 
• mijanki, skrzyżowania – 342,63 x 0,30 = 102,79m3 
• zjazdy bitumiczne – 349,0m2 x 0,30 = 104,7m3 

             601,75+102,79+104,7 = 809,24m3 
                                                                                                                                       m3 – 809,24                

 
7. Formowanie i zagęszczanie nasypu w gruncie kat. III 

• tabela robót ziemnych załącznik nr 2.1 i 2.2 kol. 5 – 1777,02m3                                                                                                                           
                                                                                                                                           m3 – 1777,02 

 
8. Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III 

• Jezdnia, skrzyżowania - 11738,63m2 
• zjazdy bitumiczne – 349,0m2    
• opaski z kruszywa – (2 x 3080,0) = 6160,0x0,75 = 4620,0m2 

             11838,63+349,0+4620,0 = 16807,0m2                                                                                                                         
                                                                                                                                          m2 – 16807,0 

 
III. PODBUDOWA 

 
9. Wykonanie warstwy podbudowy gr.25cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/ 31,5mm  

• Obliczenie jak w poz. 8 
                                                                                                                                            m2 – 16807,0 

IV. NAWIERZCHNIA  
 

10. Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwę wiążącą emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,8 
kg/m2  

• Jezdnia, skrzyżowania – 11369,63m2 
• zjazdy bitumiczne – 349,0m2    

11369,63+349,0 = 11718,63m2 
                                                                                                                                           m2 – 11718,63 
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11. Wykonanie warstwy wiążącej grub. 5cm z BA AC16W z transportem masy z wytwórni do miejsca 
wbudowania  

• Obmiar jak w poz.10                                                                                                                                                            
                                                                                                                                           m2 – 11718,63 

 
12. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścieralną emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,5 

kg/m2  

• Jezdnia, skrzyżowania - 11286,25m2 
• zjazdy bitumiczne – 349,0m2    

11286,25+349,0 = 11635,25 
                                                                                                                                           m2 – 11635,25                                                                                  

  
13. Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4cm z BA AC11S z transportem masy z wytwórni do miejsca 

wbudowania  

• Obmiar jak w poz.12                                                                                                                                                
                                                                                                                                           m2 – 11635,25 

 
V. URZĄDZEŃIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

 
14. Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR 

     szt – 10 
  

VI. ROBOTY RÓŻNE  
 

15. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi typu A110 PS 
m – 20,0 

 
16. Wykonanie uzupełnienia podbudowy na wjazdach z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm średniej 

grubości 20cm.- 100,0MG (290,0m2) 
 
                                                                                                                                                               Mg –100 

 
17. Wyznaczenie granicy pasa drogowego za pomocą słupków betonowych „PAS DROGOWY” 

  szt – 100,0 
 
                                                                ] 
 
 
                                                                               Opracował : 
                                                                                
   
                                                                                mgr inż. Arkadiusz Mazany 
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TABELA HUMUS                                                                                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 1.1 

  PIKIETAŻ    
  SZEROKOŚCI      

  ODLEGŁOŚĆ {m}  
   POWIERZCHNIA 

 HUM.ISTN.[mb]  HUM.PROJ.[mb]    HUM.ISTN.[m2]  HUM.PROJ.[m2] 

1 2 3 4 5 6 

2+380,00 0 0       
10 17,39 5,48 

2+390,00 3,48 1,1 
15 48,48 14,66 

2+405,00 2,98 0,86 
25 61,75 26,28 

2+430,00 1,95 1,24 
20 36,88 22,19 

2+450,00 1,73 0,98 
25 44,78 24,32 

2+475,00 1,85 0,97 
25 47,39 23,7 

2+500,00 1,94 0,93 
25 47,05 24,22 

2+525,00 1,82 1,01 
25 48,9 27,52 

2+550,00 2,09 1,19 
25 52,2 29,03 

2+575,00 2,09 1,13 
25 50,8 27,21 

2+600,00 1,98 1,05 
25 46,68 26,25 

2+625,00 1,76 1,05 
25 44,51 28,85 

2+650,00 1,8 1,25 
25 49,41 34,79 

2+675,00 2,15 1,53 
25 52,28 36,72 

2+700,00 2,03 1,41 
25 50,43 35,09 

2+725,00 2 1,4 
25 50,8 36,59 

2+750,00 2,06 1,53 
25 48,69 36,47 

2+775,00 1,83 1,39 
25 46,7 36,28 

2+800,00 1,9 1,51 
25 53,69 37,25 

2+825,00 2,39 1,47 
25 58,5 36,39 

2+850,00 2,29 1,45 
25 53,81 35,5 

2+875,00 2,02 1,39 
25 47,93 32,4 

2+900,00 1,82 1,2 
25 48,93 28,35 

2+925,00 2,1 1,07 
25 55,96 29,48 

2+950,00 2,38 1,29 
25 66,2 30,71 

2+975,00 2,91 1,17 
25 70,75 31,35 

3+000,00 2,74 1,34 
25 58,51 36,16 

3+025,00 1,94 1,55 
25 47,73 38,2 

3+050,00 1,88 1,5 
25 47,87 38,08 

3+075,00 1,95 1,54 
25 49,41 36,15 

3+100,00 2,01 1,35 
25 53,7 33,25 

3+125,00 2,29 1,31 
25 52,57 32,77 

3+150,00 1,91 1,31 
25 49,2 32,31 

3+175,00 2,02 1,28 
25 51,24 31,12 

3+200,00 2,08 1,21 
25 49,44 26,77 

3+225,00 1,88 0,93 
25 49,12 23,52 

3+250,00 2,05 0,95 
25 54,85 26,3 

3+275,00 2,34 1,15 
25 56,92 25,35 

3+300,00 2,22 0,88 
25 73,34 23,85 

3+325,00 3,65 1,03 
25 45,63 12,87 

3+350,00 0 0 
14 20,04 5,11 

3+364,00 2,86 0,73 
      

 SUMY :   
2060,44 1178,89 
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TABELA HUMUS                                                                                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 1.2 

  
PIKIETAŻ    

  SZEROKOŚCI      
  ODLEGŁOŚĆ {m}  

   POWIERZCHNIA 

 HUM.ISTN.[mb]  HUM.PROJ.[mb]    HUM.ISTN.[m2]  HUM.PROJ.[m2] 

1 2 3 4 5 6 

1+000,00 0 0       
25 59,28 23,81 

1+025,00 4,74 1,9 
25 100,15 44,26 

1+050,00 3,27 1,64 
25 76,35 35,67 

1+075,00 2,84 1,22 
25 65,32 30,67 

1+100,00 2,39 1,24 
25 56,8 28,94 

1+125,00 2,16 1,08 
25 59,11 27,96 

1+150,00 2,57 1,16 
25 65,94 28,34 

1+175,00 2,7 1,11 
25 67,47 26,47 

1+200,00 2,69 1,01 
25 65,24 27,54 

1+225,00 2,53 1,2 
25 65,86 32,14 

1+250,00 2,74 1,37 
25 67,59 31,6 

1+275,00 2,66 1,15 
25 65,46 27,42 

1+300,00 2,57 1,04 
25 65,57 26,32 

1+325,00 2,67 1,07 
25 67,95 27,13 

1+350,00 2,76 1,11 
25 70,09 28,8 

1+375,00 2,84 1,2 
25 71,55 31,52 

1+400,00 2,88 1,32 
25 71,92 33,38 

1+425,00 2,87 1,35 
25 72,15 33,81 

1+450,00 2,9 1,36 
25 68,22 29,54 

1+475,00 2,56 1,01 
25 66,38 26,97 

1+500,00 2,75 1,15 
25 67,89 25,96 

1+525,00 2,68 0,92 
25 66,35 22,18 

1+550,00 2,63 0,85 
25 65,77 23,1 

1+575,00 2,63 1 
25 70,4 29,27 

1+600,00 3 1,34 
25 73,78 34,41 

1+625,00 2,9 1,41 
25 66,84 30,8 

1+650,00 2,44 1,05 
25 63,62 27,38 

1+675,00 2,65 1,14 
25 73,48 31,44 

1+700,00 3,23 1,38 
25 82,87 37,95 

1+725,00 3,4 1,66 
25 76,99 37,09 

1+750,00 2,76 1,31 
25 69,23 28,6 

1+775,00 2,78 0,98 
25 69,06 24,13 

1+800,00 2,75 0,95 
25 70,61 24,24 

1+825,00 2,9 0,99 
25 73,65 28,5 

1+850,00 2,99 1,29 
25 92,08 28,68 

1+875,00 4,37 1 
25 85,85 25,68 

1+900,00 2,49 1,05 
25 66,33 27,81 

1+925,00 2,81 1,17 
25 70,46 27,96 

1+950,00 2,82 1,06 
25 79,57 36,16 

1+975,00 3,54 1,83 
25 80,11 40,57 

2+000,00 2,87 1,42 
25 80,6 43,6 

2+025,00 3,58 2,07 
25 85,94 50,52 

2+050,00 3,29 1,97 
25 71,87 40,09 

2+075,00 2,46 1,24 
25 64,51 32,03 

2+100,00 2,7 1,33 
25 67,86 33,31 

2+125,00 2,72 1,34 
25 63,87 33,4 

2+150,00 2,39 1,33 
25 60,87 34,68 

2+175,00 2,48 1,44 
25 66,01 35,74 

2+200,00 2,8 1,42 
25 66,73 32,96 

2+225,00 2,54 1,22 
25 61,97 26,51 

2+250,00 2,42 0,9 
25 67,03 22,67 

2+275,00 2,95 0,91 
25 67,71 20,14 

2+300,00 2,47 0,7 
25 63,65 20,29 

2+325,00 2,62 0,92 
25 67,25 29,17 

2+350,00 2,76 1,41 
25 65,77 28,82 

2+375,00 2,5 0,9 
25 63 27,36 

2+400,00 2,54 1,29 
25 59,96 30 

2+425,00 2,26 1,11 
25 57,05 26,76 

2+450,00 2,3 1,03 
25 56,54 30,36 

2+475,00 2,22 1,39 
25 55,39 28,93 

2+500,00 2,21 0,92 
25 46,65 24,07 

2+525,00 1,52 1,01 
25 46,05 27,7 

2+550,00 2,16 1,21 
25 58,47 28,15 

2+575,00 2,51 1,04 
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25 62,69 29,48 
2+600,00 2,5 1,32 

25 80,06 34,64 
2+625,00 3,9 1,46 

25 77,34 33,65 
2+650,00 2,28 1,24 

25 49,12 27,56 
2+675,00 1,65 0,97 

25 48,14 29,39 
2+700,00 2,2 1,38 

25 54,98 35,49 
2+725,00 2,19 1,46 

25 57,64 33,49 
2+750,00 2,42 1,22 

25 63,01 37,68 
2+775,00 2,62 1,79 

25 67,02 48,04 
2+800,00 2,74 2,05 

25 68,37 46,31 
2+825,00 2,73 1,65 

25 62,1 36,65 
2+850,00 2,24 1,28 

25 56,06 33,65 
2+875,00 2,25 1,41 

25 48 34,63 
2+900,00 1,59 1,36 

25 42,64 34,14 
2+925,00 1,82 1,38 

25 50,18 33,17 
2+950,00 2,19 1,28 

25 55,31 30,2 
2+975,00 2,23 1,14 

25 46,69 31,94 
3+000,00 1,5 1,42 

25 40,79 34,66 
3+025,00 1,76 1,36 

25 40,57 29,94 
3+050,00 1,49 1,04 

25 55,61 34,01 
3+075,00 2,96 1,68 

21 31,09 25,54 
3+096,00 0 0,75 

      

 SUMY : [m2]  5455,5 2615,69 

 
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH                         

                                                                              ZAŁACZNIK NR 2.1 

KM 

POWIERZCHNIA 
ODL. 

OBJĘTOŚĆ ZUŻYCIE NADMIR 
 BILANS 

NASYP WYKOP NASYP WYKOP NA MIEJSC WYKOP 

m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2+380,00 0 5,64           0 
10 0,73 32 0,73 31,27 

2+390,00 0,15 0,76 31,27 
15 3,56 7,07 3,56 3,51 

2+405,00 0,33 0,19 34,78 
25 10,89 3,72 3,72 -7,16 

2+430,00 0,54 0,11 27,62 
20 9,55 2,74 2,74 -6,81 

2+450,00 0,41 0,16 20,81 
25 8,95 5,03 5,03 -3,91 

2+475,00 0,3 0,24 16,9 
25 7,91 8,36 7,91 0,45 

2+500,00 0,33 0,43 17,34 
25 8,47 7,66 7,66 -0,81 

2+525,00 0,35 0,18 16,53 
25 10,99 2,48 2,48 -8,5 

2+550,00 0,53 0,01 8,03 
25 12,52 1,8 1,8 -10,71 

2+575,00 0,47 0,13 -2,69 
25 10,45 7,3 7,3 -3,15 

2+600,00 0,37 0,45 -5,84 
25 9,42 11,33 9,42 1,91 

2+625,00 0,39 0,45 -3,92 
25 11,06 7,43 7,43 -3,63 

2+650,00 0,5 0,14 -7,56 
25 19,56 1,77 1,77 -17,78 

2+675,00 1,07 0 -25,34 
25 22,07 0 0 -22,07 

2+700,00 0,7 0 -47,41 
25 15,95 1,54 1,54 -14,4 

2+725,00 0,58 0,12 -61,82 
25 15,15 2,47 2,47 -12,68 

2+750,00 0,64 0,07 -74,49 
25 15,29 3,62 3,62 -11,67 

2+775,00 0,59 0,22 -86,17 
25 15,47 4,62 4,62 -10,86 

2+800,00 0,65 0,15 -97,02 
25 16,68 4,7 4,7 -11,97 

2+825,00 0,68 0,22 -109 
25 17,22 4,19 4,19 -13,03 

2+850,00 0,69 0,11 -122,03 
25 16,74 1,83 1,83 -14,91 

2+875,00 0,64 0,03 -136,94 
25 14,08 2,97 2,97 -11,1 

2+900,00 0,48 0,21 -148,04 
25 11,13 7,88 7,88 -3,26 

2+925,00 0,41 0,43 -151,3 
25 12,72 7,24 7,24 -5,48 

2+950,00 0,61 0,15 -156,77 
25 15,03 5 5 -10,03 

2+975,00 0,59 0,25 -166,8 
25 15,64 5,6 5,6 -10,04 

3+000,00 0,66 0,2 -176,84 
25 17,14 3,82 3,82 -13,32 

3+025,00 0,71 0,1 -190,16 
25 17,45 4,14 4,14 -13,31 

3+050,00 0,68 0,23 -203,47 
25 18,48 4,25 4,25 -14,22 

3+075,00 0,8 0,11 -217,7 
25 17,92 4,3 4,3 -13,62 

3+100,00 0,64 0,23 -231,31 
25 16,16 4,88 4,88 -11,28 

3+125,00 0,66 0,16 -242,59 
25 14,68 3,86 3,86 -10,82 

3+150,00 0,52 0,15 -253,41 
25 12,96 4,41 4,41 -8,55 

3+175,00 0,52 0,2 -261,96 
25 13,17 4,89 4,89 -8,28 

3+200,00 0,54 0,19 -270,24 
25 10,96 6,94 6,94 -4,02 

3+225,00 0,34 0,37 -274,26 
25 8,49 8,93 8,49 0,44 

3+250,00 0,34 0,35 -273,82 
25 10,94 4,34 4,34 -6,6 

3+275,00 0,54 0 -280,42 
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25 9,28 2,03 2,03 -7,25 
3+300,00 0,21 0,16 -287,67 

25 8,3 5,27 5,27 -3,02 
3+325,00 0,46 0,26 -290,69 

25 5,73 7,33 5,73 1,6 
3+350,00 0 0,33 -289,09 

14 0,97 6,59 0,97 5,62 
3+364,00 0,14 0,61 -283,47 

          

RAZEM    
509,83 226,36 181,56   

 
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH                           

                                                                              ZAŁACZNIK NR 2.2 

KM 

POWIERZCHNIA 
ODL. 

OBJĘTOŚĆ ZUŻYCIE NADMIR 
 BILANS 

NASYP WYKOP NASYP WYKOP NA MIEJSC WYKOP 

m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1+000,00 0 0           0 
25 15,45 3,18 3,18 -12,27 

1+025,00 1,24 0,25 -12,27 
25 26,29 4,92 4,92 -21,37 

1+050,00 0,87 0,14 -33,65 
25 19,45 2,5 2,5 -16,95 

1+075,00 0,69 0,06 -50,59 
25 14,96 3,6 3,6 -11,36 

1+100,00 0,51 0,23 -61,96 
25 11,91 6,21 6,21 -5,69 

1+125,00 0,44 0,27 -67,65 
25 11,67 8,02 8,02 -3,66 

1+150,00 0,49 0,37 -71,3 
25 13,21 7,73 7,73 -5,48 

1+175,00 0,57 0,25 -76,79 
25 11,5 7,32 7,32 -4,17 

1+200,00 0,35 0,34 -80,96 
25 11,27 7,29 7,29 -3,98 

1+225,00 0,55 0,24 -84,93 
25 15,94 4,75 4,75 -11,19 

1+250,00 0,73 0,14 -96,13 
25 16,75 3,15 3,15 -13,61 

1+275,00 0,61 0,12 109,73 
25 14,02 4,21 4,21 -9,81 

1+300,00 0,51 0,22 119,54 
25 12,56 4,8 4,8 -7,76 

1+325,00 0,5 0,16 127,3 
25 12,29 4,18 4,18 -8,11 

1+350,00 0,49 0,17 135,41 
25 13,48 4,12 4,12 -9,36 

1+375,00 0,59 0,16 144,77 
25 16,42 3,52 3,52 -12,9 

1+400,00 0,72 0,12 157,67 
25 17,57 3,41 3,41 -14,15 

1+425,00 0,68 0,15 171,82 
25 17,07 5,29 5,29 -11,78 

1+450,00 0,68 0,27 183,6 
25 14,92 7,04 7,04 -7,88 

1+475,00 0,51 0,29 191,48 
25 13,88 4,97 4,97 -8,91 

1+500,00 0,6 0,11 200,39 
25 12,61 5,02 5,02 -7,59 

1+525,00 0,41 0,29 207,98 
25 9,1 7,04 7,04 -2,06 

1+550,00 0,32 0,27 210,05 
25 10,3 5,31 5,31 -4,99 

1+575,00 0,51 0,15 215,04 
25 16,85 3,32 3,32 -13,53 

1+600,00 0,84 0,11 228,57 
25 20,31 2,59 2,59 -17,73 

1+625,00 0,78 0,1 246,29 
25 15,95 4,38 4,38 -11,57 

1+650,00 0,49 0,25 257,86 
25 14,13 7,29 7,29 -6,85 

1+675,00 0,64 0,33 264,7 
25 19,29 8,07 8,07 -11,22 

1+700,00 0,91 0,32 275,92 
25 25,06 5,21 5,21 -19,85 

1+725,00 1,1 0,1 295,77 
25 21,97 3,93 3,93 -18,04 

1+750,00 0,66 0,21 313,81 
25 12,87 5,78 5,78 -7,1 

1+775,00 0,37 0,25 320,9 
25 8,02 4,52 4,52 -3,5 

1+800,00 0,27 0,11 324,4 
25 7,39 4,06 4,06 -3,34 

1+825,00 0,32 0,21 327,74 
25 13,42 3,61 3,61 -9,81 

1+850,00 0,75 0,08 337,55 
25 18,79 2,37 2,37 -16,42 

1+875,00 0,75 0,11 353,97 
25 15,43 3,58 3,58 -11,84 

1+900,00 0,48 0,18 365,81 
25 14,98 3,6 3,6 -11,38 

1+925,00 0,71 0,11 377,19 
25 14,81 5,38 5,38 -9,43 

1+950,00 0,47 0,32 386,62 
25 22,49 5,88 5,88 -16,61 

1+975,00 1,33 0,15 403,23 
25 26,31 4,32 4,32 -21,99 

2+000,00 0,78 0,19 425,22 
25 24,84 3,77 3,77 -21,07 

2+025,00 1,21 0,11 446,29 
25 29,74 2,84 2,84 -26,9 

2+050,00 1,17 0,12 473,19 
25 21,34 5,16 5,16 -16,18 

2+075,00 0,54 0,29 489,37 
25 16,3 3,9 3,9 -12,4 

2+100,00 0,77 0,02 501,76 
25 18 2,94 2,94 -15,05 

2+125,00 0,67 0,22 516,82 
25 17,19 5,29 5,29 -11,9 

2+150,00 0,7 0,21 528,72 
25 17,65 3,87 3,87 -13,78 

2+175,00 0,71 0,1 542,5 
25 18,91 2,1 2,1 -16,8 

2+200,00 0,8 0,06 559,3 
25 17,44 2,64 2,64 -14,8 

2+225,00 0,59 0,15 574,1 
25 12,74 2,3 2,3 -10,44 

2+250,00 0,43 0,04 584,54 
25 10,13 1,49 1,49 -8,64 

2+275,00 0,39 0,08 593,18 
25 6,18 4,92 4,92 -1,26 

2+300,00 0,11 0,31 594,44 
25 6,49 4,59 4,59 -1,9 

2+325,00 0,41 0,06 596,35 
25 10,74 2,22 2,22 -8,51 

2+350,00 0,45 0,12 604,86 
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25 9,41 3,67 3,67 -5,75 
2+375,00 0,3 0,17 610,61 

25 12,38 3,16 3,16 -9,22 
2+400,00 0,69 0,08 619,82 

25 15,19 3,59 3,59 -11,6 
2+425,00 0,53 0,21 631,43 

25 11,56 6,58 6,58 -4,98 
2+450,00 0,4 0,32 636,4 

25 13,67 4,87 4,87 -8,81 
2+475,00 0,7 0,07 645,21 

25 13,52 3,84 3,84 -9,68 
2+500,00 0,38 0,24 654,89 

25 6,67 5,33 5,33 -1,34 
2+525,00 0,15 0,19 656,23 

25 7,77 2,88 2,88 -4,89 
2+550,00 0,47 0,04 661,12 

25 8,81 3,81 3,81 -4,99 
2+575,00 0,23 0,26 666,11 

25 11,45 4,14 4,14 -7,31 
2+600,00 0,68 0,07 673,42 

25 20,01 2,78 2,78 -17,23 
2+625,00 0,92 0,15 690,65 

25 18,13 3,65 3,65 -14,48 
2+650,00 0,53 0,14 705,13 

25 10,68 3,79 3,79 -6,89 
2+675,00 0,32 0,16 712,02 

25 11,06 3,45 3,45 -7,61 
2+700,00 0,56 0,11 719,63 

25 16,07 3,04 3,04 -13,03 
2+725,00 0,72 0,13 732,66 

25 15,26 3,7 3,7 -11,57 
2+750,00 0,5 0,16 744,23 

25 17,01 3,77 3,77 -13,24 
2+775,00 0,86 0,14 757,47 

25 23,17 3,99 3,99 -19,19 
2+800,00 0,99 0,18 776,65 

25 22,29 4,58 4,58 -17,71 
2+825,00 0,79 0,18 794,37 

25 16,85 5,36 5,36 -11,49 
2+850,00 0,56 0,24 805,85 

25 15,79 4,71 4,71 -11,09 
2+875,00 0,71 0,13 816,94 

25 14,88 2,89 2,89 -11,99 
2+900,00 0,48 0,1 828,93 

25 13,15 2,97 2,97 -10,19 
2+925,00 0,57 0,14 839,12 

25 14,08 3,96 3,96 -10,12 
2+950,00 0,56 0,18 849,24 

25 13,65 4,92 4,92 -8,73 
2+975,00 0,54 0,21 857,96 

25 13,12 4,54 4,54 -8,57 
3+000,00 0,51 0,15 866,54 

25 13,57 3,61 3,61 -9,96 
3+025,00 0,57 0,14 876,5 

25 11,28 6,18 6,18 -5,1 
3+050,00 0,33 0,35 881,6 

25 17,06 6,18 6,18 -10,88 
3+075,00 1,03 0,14 892,48 

21 11,28 11,96 11,28 0,68 
3+096,00 0,04 1 891,8 

          

RAZEM    
1267,19 375,39 374,71   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


