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 numer sprawy: P-47/V/24

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym  bez negocjacji                    na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).                                                                                .
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy.
Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie  n/w  części,  z których każda stanowi odrębne zamówienie:

Część I - wykonanie robót budowlanych w ramach  zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”.
Część II - świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi  realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”
Zamówienie realizowane  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”(VII)
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji   i dokumentów                      oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym  przez Zamawiającego.
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INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW 
	I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


GMINA MIASTO ŚWIDNICA

ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

Regon: 890718314

NIP: 884-00-24-797

tel. 74 856-28-00;  fax 74 856-87-21

adres strony internetowej: www.bip.um.swidnica.pl 

adres poczty mailowej: um@um.swidnica.pl
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/916272
	II. ADRES STRONYINTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY  I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.


1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej OpenNexus dostępnej pod adresem internetowym:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/916272 
2. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć Platformę zakupową OpenNexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/916272 
3. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem                    o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: Platforma zakupowa OpenNexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/916272 
	III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji  na podstawie art. 275 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej także „Pzp”.

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy               z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej
5. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art.3 ustawy Pzp.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp                         na kwotę nie większą niż:
 1)   dla Części I zamówienia – 2 000 000,00 zł netto   - Zamawiający udzieli takich zamówień                            w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie
 2) dla Części II zamówienia – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp                         
7.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 257 pkt 1 ustawy PZP).
	 IV.   INFORMACJE OGÓLNE


1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, z których każda stanowi odrębne zamówienie:

1) Część I - wykonanie robót budowlanych w ramach  zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”.

2) Część II - świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi  realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i tylko i wyłącznie na jedną z części zamówienia (tj. albo na Część I zamówienia albo na Część II zamówienia), sporządzoną pod rygorem nieważności. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, formularzy, warunków umowy i specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
3. Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotu zamówienia uzyskał dofinansowanie (Promesę) z  Rządowego Funduszu Polski Ład  w wysokości  98% przyjętej we wniosku, szacowanej, łącznej (tj. Części I i Części II) ujętej we wniosku o dofinansowanie wartości zamówienia, wynoszącej  20 400 000,00 zł brutto. Zamawiający wstępnie  przyjął, że:

1) szacunkowa wartość  Części I zamówienia wynosi 19 890 000,00 zł (97,5% wartości przyjętej we wniosku) 

2) szacunkowa wartość  Części II zamówienia wynosi 19 890 000,00 zł (2,5% wartości przyjętej we wniosku) 
Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 7 Rozwój stref przemysłowych oraz uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów                z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępne są na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-siódma-rozwoj-stref-przemyslowych/. 
4. Szczegółowe zasady finasowania Części I i II zamówienia  określono odpowiednio w §12 i §6 wzorów umów dla każdej z tych części.
5. Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 ustawy Pzp).

10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 20 ust. 2 ustawy Pzp).
12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie                                  do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. W sytuacji, gdy podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty będą zawierały informacje o kwotach                          w walutach obcych, zostaną one przeliczone na PLN na podstawie kursu z dnia wystawienia dokumentu.

14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału                                         w postępowaniu.
15. Obowiązki Wykonawcy wynikające z przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r.                                o  elektromobilności i paliwach alternatywnych:

 1) Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.) - dalej e.p.a., poprzez zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 e.p.a.

 2) Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania zgodnie ze wzorem wskazanym                      w  załączniku nr 4 do Umowy I.

 3) Na podstawie wykazu wskazanego w pkt 2), Wykonawca oblicza udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania.

 4) Udział pojazdów, o którym mowa w pkt  3) oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.

 5) W przypadku udziału poniżej 0,5 Wykonawcy nie dotyczy zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów w zamówieniu.

 6) W przypadku udziału 0,5 i powyżej Wykonawca wskazuje pojazdy, które spełniają wymóg elektromobilności.
 7) Wykonawca zobowiązany jest aktualizować wykaz, o którym mowa w pkt  2)  oraz poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście używa przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Nieaktualizowanie przez Wykonawcę wykazu, o którym mowa w pkt. 2)   będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w §13, ust. 1, pkt 14)  wzoru  umowy dla Część I zamówienia.
16. W przypadku I Części zamówienia Zamawiający wymaga):
1) zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 95 ustawy Pzp), tj.:
a) przygotowanie terenu pod budowę,

b) roboty rozbiórkowe i ziemne,

c) roboty montażowe sieci kanalizacji deszczowej,

d) ustawienie krawężników i obrzeży,

e) wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi,

f) wykonanie oznakowania, 

g) roboty w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego,
h) roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,
i) obsługa administracyjna zamówienia.
2) Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w pkt 1), będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465 ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

3) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności wskazane w pkt  1) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy I.
4) Wykonawca zobowiązany jest aktualizować informacje dotyczące osób zatrudnionych na umowę o pracę, wskazane w załączniku nr 3 do Umowy I. W przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę                        z osobą, o której mowa w pkt  2), Wykonawca zawrze umowę o pracę z inną osobą wykonującą te same czynności. O zmianie Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji zamówienia,  w szczególności poprzez:

a) przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będą świadczyć czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu) zawartych przez Wykonawcę                                       z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,

b) okazanie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz informacją o liczbie odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,

c) sprawdzanie czy zamówienie jest wykonywane przez osoby wskazane przez Wykonawcę                                   w  załączniku nr 3 do Umowy I 

6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa pkt 5), lit. a) - b) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w §13 ust. 1 pkt 11) - 12) umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

7) Kontrola, o której mowa w ust. 5  może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

8) Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
17. W przypadku II Części zamówienia Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób  wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności                   w zakresie realizacji zamówienia (art. 95 ustawy Pzp).
	V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA.


5.1.  Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem Części I zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach  zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy” .
2. Przedmiot Części I zamówienia podzielony został na dwa  n/w  zadania,  które stanowią  przedmiot jednego zamówienia:
 1) Zadanie 1  – Budowa ul. Sudeckiej w Świdnicy – etap II – wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka ul. Sudeckiej o długości ok. 883 m wraz z jej włączeniem do ul. Bystrzyckiej w Świdnicy w zakresie  budowy warstw bitumicznych jezdni, budowy chodników na całej długości ulicy, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zatok postojowych, zjazdów, energooszczędnego oświetlenia drogi,  zagospodarowania terenów zielonych, a także umieszczeniu tablicy informacyjnej  dotyczącej źródła finansowania inwestycji; w ramach zadania przewidziano również przedłużenie istniejącego w ul. Sudeckiej kolektora deszczowego do rzeki Piławy,

 2) Zadanie 2  – Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy – wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg ułatwiających dojazd do obiektów zlokalizowanych w  WSSE INVEST-PARK  (jezdnia, chodniki, zatoki postojowe, zjazdy) z pełnym uzbrojeniem technicznym integralnie  z nimi związanych - kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, a także umieszczeniu tablicy informacyjnej  dotyczącej źródła finansowania inwestycji. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

1) dla Zadania 1

a) Dokumentacja 1a pn. „Zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka-Westerpatte w Świdnicy – budowa dróg i infrastruktury podziemnej”, sporządzona w 2011 r. przez Biuro Projektowania i Usług Technicznych „PROKOM”, z siedzibą: ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów, obejmująca:

· Projekt Budowlany - Projekt zagospodarowania terenu  (w tym projekcie ul. Sudecka oznaczona jest jako droga 10 KD(D) rys. 1; PZT ulicy wg. rys. 2.3),

· Projekt Wykonawczy branży drogowej  (ul. Sudecka – PZT - rys. 1.3, 1,4)

· Dokumentacja geotechniczna

	Uwaga! Projekt branży elektrycznej (oświetlenie uliczne) został zmieniony przez dokumentację,                    o której mowa w pkt c)


W 2014 r. na podstawie w/w dokumentacji oraz Projektu wykonawczego sporządzonego w 2014 r. przez firmę jw.  wykonano etap I robót obejmujący: 

· wykonanie kanalizacji deszczowej w głównym przebiegu ul. Sudeckiej - drodze10KD(D), 

· usunięcie kolizji z siecią gazową,

· wykonanie warstw podbudowy jezdni ul. Sudeckiej– zgodnie z rys. 4.2 Projektu Wykonawczego z 2014r.

b) Dokumentacja 1b pn. „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy – Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”, dotycząca sięgaczy ul. Sudeckiej, sporządzona w 2019 r. przez PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa, z siedzibą: ul. Parkowa 17/7, 58-260 Bielawa, obejmująca: 
· Projekt Budowlany wszystkich branż,

oraz Projekty Wykonawcze:

· branży drogowej

· branży elektrycznej – oświetlenie uliczne

· Dokumentacja geotechniczna

dla której wydano Decyzję nr 828/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 09 czerwca 2019r.
Na podstawie  w/w dokumentacji wykonana została kanalizacja deszczowa w ul. Sudeckiej.

c) Dokumentacja 1c pn. „Budowa oświetlenia ulicy Sudeckiej w Świdnicy”, w ramach zadania „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy”,  sporządzona w 2021 r. przez Usługi Projektowe Nadzór Autorski i Inwestorski, z siedzibą: ul. Armii Krajowej 44/5, 58-100 Świdnica, obejmująca:

· Projekt Budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu
· Projekt Budowlany - Projekt Techniczny,

· Projekt Budowlany – załączniki,
· Dokumentacja powykonawcza (ułożenie rury osłonowej wraz z bednarką)

Realizacja w oparciu o zgłoszenie robót, do którego nie wniesiono sprzeciwu.

d) W celu ułatwienia Wykonawcom wyceny oferty, w 2024 r. została sporządzona dodatkowa Dokumentacja 1d, przez MTI Projekt, z siedzibą: ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów, w ramach której opracowano:
 1) zbiorczy projekt zagospodarowania terenu (PZT), obejmujący:
· branżę drogową (projekt uzupełnia obszar nieobjęty Dokumentacją 1a i 1b (włączenie ul. Sudeckiej do                      ul. Bystrzyckiej; sięgacze 2KDW i 3KDW, wyniesienie tarcz skrzyżowań, zaprojektowanie zjazdów do poszczególnych nieruchomości oraz zatok postojowych),

· branżę elektryczną (uzupełnienie Dokumentacji 1c o doświetlenie miejsc dla pieszych) 
· docelową organizację ruchu 

 2) zbiorcze Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 3) zbiorcze przedmiary robót 
Realizacja w oparciu o decyzję zamienną o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
	Uwaga!  Sporządzenie dodatkowej zbiorczej  Dokumentacji 1d, nie zwalnia Wykonawcy z przeanalizowania wszystkich wymienionych wyżej Dokumentacji


	Uwaga! Zbiorcza Dokumentacja 1d nie obejmuje dokumentacji, o której mowa w pkt e)


e) Dokumentacja 1e pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z terenu Osiedla Sudeckiego” , w ramach zadania „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy”,  sporządzona w 2022 r. przez Usługi Projektowe Barbara Mądrzak, z siedzibą Boleścin 49D, 58-100 Świdnica, obejmująca:

· Projekt Budowlany - PZT,

· Projekt Budowlany - Projekt Techniczny,

· Opinia geotechniczna,

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
· Przedmiar robót

Realizacja w oparciu o zgłoszenie robót, do którego nie wniesiono sprzeciwu
	Uwaga!  Nieruchomość gruntowa, na której przewidziano budowę kolektora deszczowego jest własnością Skarbu Państwa, administrowaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i użytkowaną przez użytkownika indywidualnego.
 1) Zamawiający (zgodnie z zawartą z KOWR umową), z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni, ma obowiązek  pisemnego powiadomienia KOWR o planowanym terminie rozpoczęcia budowy kanału deszczowego – Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

 2) Ponadto, należy uzgodnić datę wejścia na nieruchomość z jej użytkownikiem w terminie nie wcześniejszym niż 5 dni   i nie późniejszym niż 3 dni od dnia zgłoszenia opisanego w pkt 1).
 3) Wstępne ustalenia z użytkownikiem nieruchomości wykazały, że roboty przy budowie kolektory powinny się odbywać pomiędzy sierpniem i październikiem danego roku.


Dokumentacje, o których mowa w pkt 1) lit. 1a – 1e będą zbiorczo nazwane w dalszej części SWZ                   Dokumentacją 1

f) Zamawiający informuje również, że:
· w związku z tym, że niektóre działki są nadal niezagospodarowane lub są w trakcie zagospodarowywania, istnieje możliwość (po konsultacjach z ich właścicielami) przesunięcia niektórych zaprojektowanych zjazdów, a w niektórych sytuacjach również słupów oświetleniowych; w takich wypadkach ostateczna lokalizacja zjazdów i słupów oświetleniowych zostanie ustalona na placu budowy, 
· w ul. Sudeckiej oraz w jej sięgaczach, obok kanalizacji deszczowej (poza kolektorem, o którym mowa                                    w dokumentacji e) zostały wykonane  kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa, 
· wzdłuż ul. Sudeckiej została ułożona rura osłonowa Ø 75 wraz z bednarką do montażu kabla oświetleniowego (nie dotyczy sięgaczy) – roboty zostały ujęte w dokumentacji powykonawczej pn. „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sudeckiej w Świdnicy” – etap I , sporządzonej przez Telfa Zakład Robót Teletechnicznych. 
g) Zamawiający zwraca uwagę, że na ul. Sudeckiej w całym jej głównym przebiegu została ułożona tymczasowa nakładka z masy bitumiczno-asfaltowej (długość 880 m, szerokość 5 m, grubość 4 cm), którą należy usunąć. W/w roboty zostały ujęte w zbiorczym przedmiarze Dokumentacji 1d
2) dla Zadania 2 
a) Dokumentacja 2a  pn. „Budowa dróg gminnych w obszarze ulic Gen. Wł. Sikorskiego – Podmiejska -Pogodna wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową ulicy Pogodnej w Świdnicy” – w zakresie opisanym w dokumentacji, o której mowa w pkt. c) poniżej, sporządzona w 2015 r. przez: Usługi Projektowe Barbara Mądrzak, z siedzibą Boleścin 49D, 58-100 Świdnica, obejmująca:
· Projekt Budowlany wszystkich branż- PZT,

oraz Projekty Wykonawcze:

· branży drogowej

· branży elektrycznej – oświetlenie uliczne,

· branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa

· Opinia geotechniczna

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
dla której wydano Decyzję nr 131/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 09 lutego 2016r.
oraz n/w Dokumentacje zamienne ograniczające zakres Dokumentacji 2a do obszaru Os. Pogodnego: 
b) Dokumentacja 2b – sporządzona w 2023 r. przez Usługi Projektowe Nadzór Autorski i Inwestorski, wprowadzająca zmiany do Dokumentacji 2a w  zakresie oświetlenia ulicznego, zgodnie z:

· „Wytycznymi realizacji zadania inwestycyjnego w  roku 2023”

· Rysunkiem 1 – schemat sieci oświetleniowej,

· Rysunkiem nr 2 – schemat szafki oświetleniowej
c) Dokumentacja 2c - sporządzona w 2024 r. przez: Usługi Projektowe Barbara Mądrzak, wprowadzająca zmiany do Dokumentacji 2a w zakresie kanalizacji deszczowej, obejmująca:
· Projekt zamienny branży sanitarnej,

· zestawienie studni betonowych oraz zakres inwestycji do aktualizowanego przedmiaru (materiał mający na celu ułatwienie Wykonawcy obliczenie ceny oferty).
d) Dokumentacja 2d - sporządzona w 2024 r.,  przez: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROGRESS                  mgr inż. Mariusz Szyrner,  wprowadzająca zmiany nieistotne do Dokumentacji 2a, obejmująca: 

· Projekt Budowlany branży drogowej

· PZT - wszystkich branż
· zbiorczy przedmiar wszystkich branż,
Opracowania, o których mowa w pkt 2) lit.  a) – d) będą zbiorczo nazwane w dalszej części SWZ Dokumentacją 2

4.
Dokumentacje 1 i 2  wraz ze stosownymi załącznikami i przedmiarami robót znajdują się na stronie prowadzonego postępowania.
	                 Uwaga!  Zamawiający wymaga aby :

· poszczególne typy opraw, montowane w ramach projektów technicznych muszą spełniać oczekiwania zawarte                   w załączniku nr 4  do Dokumentacji 1 i 2, 
· połączenia technologiczne pomiędzy nawierzchnią asfaltową a krawężnikiem na takich elementach drogi jak: jezdnia, chodnik zostały uszczelnione za pomocą plastycznych taśm bitumicznych; w przypadku połówkowego wykonywania warstwy ścieralnej jezdni, połączenie pasów jezdni (w osi) zostało uszczelnione plastyczną taśmą bitumiczną;

· trawniki były zakładane przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 1 do Dokumentacji 1 i 2 pn. „Wytyczne wykonania i pielęgnacji trawnika”;
· obszar pasa drogowego pomiędzy główną jezdnią a ścieżką rowerową i chodnikiem w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzycką (oznaczony kolorem białym na zbiorczym PZT) należy zagospodarować poprzez założenie trawnika;
· Wykonawca każdego z zadań umieścił w obszarze realizacji robót budowlanych jednostronnej  tablicy informacyjnej,  w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym – wytyczne wykonania tablicy zawarte są w załączniku nr 2 do Dokumentacji 1 i 2, przy czym:
·  w obszarze Zadania 1 należy ustawić jedną tablicę (tablica nie została  ujęta w przedmiarze Dokumentacji 1d)
·  w obszarze Zadania 2 należy ustawić 2 tablice  (tablice ujęte są w przedmiarze Dokumentacji 2d)
Koszty wynikające z powyższych wymagań Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej.


	Uwaga!

· Załączone przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i poglądowym, nie stanowi samodzielnego opisu przedmiotu zamówienia i nie należy mu przypisywać roli funkcji, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)

· Przedmiary robót załączono w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę. Przedmiarów nie należy wypełniać ani załączać do oferty.


	Uwaga!  

1. We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji postępowania, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne                   w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.

Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W dokumentacji zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane              w dokumentacji postępowania należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych

wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają                        co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w dokumentacji postępowania standardów przedmiotu zamówienia.

Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, jeśli przy opisie przedmiotu zamówienia wskazuje oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub

konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt               o wskazanych parametrach lub lepszych.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania              w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy

Pzp), jest obowiązany udowodnić, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania                     w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) obowiązany jest udowodnić              w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane przez niego materiały, urządzenia techniczne, itp., w równoważnym stopniu spełniają wymagania Zamawiającego określone  w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia na etapie badania i oceny ofert  do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych.


5.2  Zakres zamówienia
1. Zakres zamówienia każdego z zadań części I zamówienia obejmuje roboty budowlane wynikające odpowiednio               z Dokumentacji 1 lub 2, o których mowa w rozdz. V-5.1 ust.3, z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w Uwagach.
2. Ponadto Wykonawca w przypadku każdego z zadań zobowiązany jest do:
 1) wykonania wszelkich robót i czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami,

 2) wykonania wszystkich robót budowlanych, które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz załącznikami do Dokumentacji.
 3) opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 1047 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz.784);

 4) sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy  sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126) 

 5) obsługi geodezyjnej budowy a w szczególności sporządzenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia; wykonana dokumentacja powykonawcza winna zostać wykonana zgodne z  „Wytycznymi sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”, stanowiącej załącznik nr 3 do Dokumentacji nr 1 i 2

 6) zorganizowania placu budowy ( zaplecze, pobór energii, wody, dozorowanie itd.),

 7) zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi w tym przed dostępem osób postronnych,
 8) oznakowania miejsca robót i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy,
 9) bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich unieszkodliwienie o ile będzie to konieczne (do 10 km) - materiały nienadające się do ponownego wbudowania, powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), przy czym Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający wywiezienie odpadów na składowisko,

 10) utrzymywania w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę oraz utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania  z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg  i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i nie jest wliczony w cenę kontraktową,

 11) wykonania we własnym zakresie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli, dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami – jeżeli Wykonawca nie dopełni tego warunku, w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt; w przypadku ewentualnych uzasadnionych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania, w sposób docelowy, uszkodzeń i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, co nie podlega odrębnej zapłacie i nie jest wliczone w cenę kontraktową

 12) uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót  objętych zamówieniem,
 13) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót,
 14) zabezpieczenia wszystkich drzew i krzewów, w pobliżu których będą prowadzone roboty ziemne,
 15) wykonywania wszelkich innych czynności wynikających wprost z umowy, a także tych  wynikających ze specyfiki danych robót.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych, przy czym:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, gruntowe, poziom wód gruntowych lub ujawnione zostały w trakcie robót niezaewidencjonowane obiekty, urządzenia lub instalacje.

2) Zamawiający dopuszcza również w trakcie wykonywania robót budowalnych wprowadzenie zamiany materiałów lub urządzeń przedstawionych w ofercie, opracowanej dokumentacji projektowej lub STWiORB, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to w szczególności okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;

d) zwiększające bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu;
e) skracają czas realizacji inwestycji, w tym czas prowadzenia robót budowlanych.
3) Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 1) i 2), wymagają każdorazowo zmiany umowy, a ich zasadność powinna być stwierdzona protokołem konieczności. 
4) Jeżeli w toku realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych (art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy Pzp), co zostanie potwierdzone protokołem konieczności i pozytywną opinią Inspektora Nadzoru, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone w drodze zawarcia stosownego aneksu do niniejszej umowy.
5) W przypadku konieczności wykonania, w związku z realizacją przedmiotu umowy, robót zamiennych lub dodatkowych ich rozliczenie następować będzie na podstawie odrębnych dokumentów rozliczeniowych przygotowanych – sposób rozliczenia podano w §12 ust. 14
6) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego,                       tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia, przy czym wartość robót zaniechanych nie przekroczy 10 % wartości zamówienia.
4. Roboty budowlane będą prowadzone na całym obszarze objętym przedmiotem zamówienia w sposób pozwalający na utrzymanie ruchu obsługującego przyległe tereny. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do wszystkich nieruchomości dla osób pieszych przez cały okres trwania budowy a także, w miarę możliwości technologicznych, do  umożliwienia przez ten okres dojazdu do nieruchomości oraz dostaw towaru; jeżeli ze względów technologicznych zaistnieje konieczność wstrzymania dojazdu do nieruchomości – Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie zainteresowane strony i uzgodnienia terminu robót.

6. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, energetyczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe) należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. Uszkodzenie elementów infrastruktury podziemnej należy niezwłocznie zgłosić zamawiającemu i na własny koszt naprawić pod nadzorem przedstawiciela gestora zniszczonej sieci. Niewywiązanie się z  w/w zadań daje Zamawiającemu prawo do zlecenia naprawy innemu wykonawcy wg stawek Pogotowia Energetycznego/ Wodociągowego/…,itp. na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za :

 1) termin wykonania przedmiotu umowy,

 2) jakość wykonanych robót budowlanych,

 3) należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

 4) szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
5.3  Informacje dodatkowe dla wykonawcy części I zamówienia
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o: 

 1) Dokumentację, o której mowa w rozdziale V- 5.1, ust. 3 wraz ze wszystkimi załącznikami oraz                                    z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w Uwagach powyżej.

 2) dokumentację przetargową, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania, obejmującą                                              w szczególności SWZ wraz  z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej, stanowiącymi integralną część SWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie                     14 dni od daty podpisania umowy następujących dokumentów:
1) kosztorysów ofertowych – oddzielnych dla każdego z zadań, opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej wraz z odrębnymi wykazami cenników cenotwórczych (Rg, Kp, Z, M, S) dla każdej branży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021, poz.2458). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysy te będą wykorzystywane do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Będą ont także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy PZP. Szczegółowo zostało to opisane  w   § 12, ust. 14 wzoru Umowy I; Kosztorysy należy sporządzić w układzie możliwie najbardziej przybliżonym do przedstawionych wraz z Dokumentacją przedmiarów robót. Kosztorysy winny zawierać elementy robót wymienione w przedmiarze, zamieszczone w takiej samej kolejności, oraz uwzględniać roboty które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
2) harmonogramów rzeczowo-terminowo-finansowych – oddzielnych dla każdego z zadań,   uwzględniających wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogramy muszą zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego,                             z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu i uzyskania jego akceptacji. Każdy harmonogram winien zawierać wszystkie elementy robót występujące w kosztorysie ofertowym oraz kolejność w jakiej Wykonawca proponuje je realizować. Przy etapowaniu robót (np. przy budowie/przebudowie ulicy odcinkami)  – harmonogram powinien to etapowanie uwzględniać.            Ponadto, do w/w harmonogramów należy dołączyć  wspólną tabelę elementów scalonych pokazujących procentowe, łączne  zaawansowanie robót na obu zadaniach.
      W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu zamówienia, harmonogram musi określać wartości tych części. Będą one stanowiły górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu i uzyskania jego akceptacji. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część  zamówienia. Ponadto 
5.4  Rękojmia za wady i gwarancja jakości
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości  na wszystkie wykonane roboty budowlane, na okres co najmniej 60 miesięcy, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej (załącznik nr 2 do Umowy I), z wyłączeniem:

· oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości robót na okres co najmniej 36 miesięcy, 

· prac  w ramach zagospodarowania zielenią i żywotności posadzonych roślin, dla których Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia wykonywania prac pielęgnacyjnych i podpisania protokołu odbioru trawnika.
Na wyroby gotowe  okres gwarancji przyjmuje się wg okresu gwarantowanego przez producenta tych  wyrobów, jednak na okres nie krótszy niż:

a) dla słupów oświetleniowych – co najmniej 120 miesięcy,

b) dla opraw oświetleniowych typu LED montowanych na słupach – co najmniej 96 miesięcy,

c) dla kabli zasilających oraz oświetleniowych, szafek zasilających i sterowniczych z wyposażeniem –                          co najmniej 60 miesięcy,

Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

Bieg terminu gwarancji i rękojmi  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót budowlanych, za wyjątkiem prac  w ramach zagospodarowania zielenią i żywotności posadzonych roślin.
Okres rękojmi wynosi 5 lat Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
5.5  Wspólny słownik zamówień publicznych CPV

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
	VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA.


6.1  DEFINICJE:

· Zamawiający - Gmina Miasto Świdnica
· Wykonawca/Nadzór inwestorski - podmiot z którym Zamawiający zawarł umowę na świadczenie usług związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa z przebudową  ul. Inżynierskiej w Świdnicy” (dalej: „Umowa”).

· Koordynator -  Inspektor Nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej – osoba odpowiedzialna za koordynację robót i działań na budowie.
· Usługa - sprawowanie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych                w ramach zadania „Budowa z przebudową  ul. Inżynierskiej w Świdnicy”.
· Kontrakt – umowa o roboty budowlane nad którymi sprawowany jest Nadzór Inwestorski
· Wykonawca Robót Budowlanych - podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę o wykonanie robót budowlanych, które podlegają nadzorowi,
· Roboty Budowlane – roboty realizowane w ramach Kontraktu
· Umowa II – umowa o pełnienie Nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9.2 do SWZ
6.2. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem Części II zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi  realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad dwoma zadaniami:

 1) Zadaniem 1  –pn. „Budowa ul. Sudeckiej w Świdnicy”,

 2) Zadaniem 2  –pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy”.
3. W ramach usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej,  Wykonawca, zwany też Nadzorem Inwestorskim winien zapewnić nadzór nad realizacją Robót Budowlanych, w szczególności dotyczących terminowości, prawidłowości wykonania oraz jakości robót, stosowanych materiałów, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynacji wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu aż po jego rozliczenie oraz nadzór w okresie gwarancji i rękojmi.

4. Obowiązki pełnienia Nadzoru inwestorskiego rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady robót wykonanych i nadzorowanych w ramach Kontraktu, zawartego z Wykonawcą Robót Budowlanych. 

5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o:

1) Dokumentację 1 (dla Zadania 1), o której mowa w rozdz. V – 5.1  ust. 3, pkt 1)
2) Dokumentację 2 (dla Zadania 2), o której mowa w rozdz. V – 5.1  ust. 3, pkt 2)
a także w oparciu o:
3)   dokumentację przetargową, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą                              w szczególności SWZ wraz  z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SWZ, wyszczególnionymi we wszystkich  przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach,

4)    kontrakt z Wykonawcą Robót Budowlanych.
6. Ponadto Nadzór Inwestorski powinien uwzględniać niżej wymienione wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych:

1) poszczególne typy opraw, montowane w ramach projektów technicznych muszą spełniać oczekiwania zawarte w załączniku nr 4  do Dokumentacji 1 i 2,

2)    połączenia technologiczne pomiędzy nawierzchnią asfaltową a krawężnikiem i obrzeżem na takich elementach drogi jak: jezdnia, ciąg pieszo-rowerowy zostały uszczelnione za pomocą plastycznych taśm bitumicznych; w przypadku połówkowego wykonywania warstwy ścieralnej jezdni, połączenie pasów jezdni (w osi) zostało uszczelnione plastyczną taśmą bitumiczną;

3)    trawniki były zakładane przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku  nr 1 do Dokumentacji 1 i 2 pn. „Wytyczne wykonania trawnika”;  załącznik jako część Dokumentacji znajduje się na stronie Zamawiającego,
4)    obszar pasa drogowego ul. Sudeckiej pomiędzy główną jezdnią a ścieżką rowerową i chodnikiem w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzycką (oznaczony kolorem białym na zbiorczym PZT) należy zagospodarować poprzez założenie trawnika;

5)    Wykonawca umieścił w obszarze realizacji robót budowlanych jednostronnej  tablicy informacyjnej,  w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym – wytyczne wykonania tablicy zawarte są w załączniku nr 2 do Dokumentacji 1 i 2, przy czym:

a) w obszarze Zadania 1 należy ustawić jedną tablicę 

b) w obszarze Zadania 2 należy ustawić 2 tablice.

7. Nadzór inwestorski pełniony będzie w specjalnościach:
1) inżynieryjnej drogowej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (oświetlenie drogi),

3) instalacyjnej w zakresie budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej,
8. W przypadku konieczności usunięcia kolizji i przebudów infrastruktury w związku z wykonywanymi robotami Nadzór Inwestorski zapewni pracę pozostałych inspektorów koniecznych do zrealizowania usługi.

9. Wykonawca, mając na względzie zakres prowadzonych Robót Budowlanych, ma zapewnić udział branżowych inspektorów nadzoru posiadających stosowne uprawnienia, w liczbie i w zakresie czasowym, niezbędnym do prawidłowej realizacji całości nadzorowanych robot budowlanych
10. Koordynatorem czynności branżowych inspektorów nadzoru będzie inspektor nadzoru branży inżynieryjnej drogowej.
11. Koordynator zobowiązuje się do nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji poprzez dojazd i pobyt na placu budowy w ilości min. 3 wizyty na budowie w tygodniu potwierdzonych podpisem na liście obecności. 
	Uwaga!  Za jedną  wizytę Zamawiający uznaje pobyt inspektora nadzoru - koordynatora na budowie w tygodniu, w godzinach prowadzenia robót budowlanych, niezależnie od czasu trwania tego pobytu, potwierdzony podpisem na liście obecności.


12. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r, poz. 682), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.  z 2023r, poz. 1610) i ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).
13. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w  Opisie  przedmiotu zamówienia do Części II zamówienia.
6.3  Wspólny słownik zamówień publicznych CPV
71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego

	VII.     TERMIN WYKONANIA – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA


1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy zostały ukończony w terminie 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie później niż do 15 listopada 2025 r.
2. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę                          o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego, chyba że w toku odbioru okazało się ze przedmiot umowy ma wady, wówczas za datę zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Terminy wykonania poszczególnych elementów robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o którym mowa w rozdz. V- 5.3, ust. 2,                                            pkt 2)  niniejszej SWZ.  Szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w harmonogramie opisane są w  § 4 umowy 

4. Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie przypadkach opisanych w  § 18 umowy.
	VIII.     TERMIN WYKONANIA – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA


1. Wykonawca Nadzoru inwestorskiego będzie wykonywać swoje obowiązki przez cały okres realizacji Kontraktu,               od dnia  podpisania Umowy do dnia zakończenia Robót Budowlanych oraz po ich zakończeniu, rozliczeniu rzeczowo-finansowym. 

2. Przewidywany termin realizacji Usługi 17 miesięcy od podpisania umowy. 
3. Nadzór Inwestorski będzie uczestniczyć w przekazaniu terenu budowy oraz w odbiorze końcowym. Okres realizacji Usługi nadzoru zależy od okresu realizacji Robót Budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski      i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
4. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania Robót Budowlanych, okres realizacji Umowy określony  w ust. 2,                            powyżej, ulega przedłużeniu o wymagany czas niezbędny do zakończenia  i odbioru Robót Budowlanych przez Zamawiającego, a  Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad realizacją Kontraktu do dnia jego zakończenia. W takim przypadku Strony sporządzą aneks dostosowujący termin pełnienia Usługi nadzoru do faktycznego terminu realizacji przedmiotu zamówienia

5. Obowiązki pełnienia inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady robót objętych nadzorem. Wykonawca w okresie gwarancji udzielonej na roboty objęte umową o roboty budowlane, zobowiązany będzie do brania udziału we wszystkich przeglądach oraz stawiania się każdorazowo na pisemne wezwanie Zamawiającego.

	IX.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

        a.   sytuacji ekonomicznej i finansowej -                                                                                                                 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a1  posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 3.000.000,00 zł (słownie: trzech milionów złotych) 
a2  posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych),
a3   uzyskał w ostatnim pełnym roku obrotowym wskaźniki na poziomie nie mniejszym niż:

· aktywa bieżące/zobowiązania bieżące - 1,8,

· aktywa bieżące-zapasy/zobowiązania bieżące - 1,5,

  b. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

b1  dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. 

· 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą  uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenie  w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji o wartości robót nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych) każda, polegających na budowie/przebudowie drogi na obszarze miejskim wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w tym minimum budową/przebudową kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej lub oświetlenia ulicznego.
· 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą  uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,  specjalizację techniczno-budowlaną w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie  w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion) każda, polegających na budowie/przebudowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.

· 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.  
Zamawiający wyjaśnia, że:

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2023  poz. 682) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju  z  dn. 29 kwietnia  2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 334) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć doświadczenie uzyskane przy  kierowaniu robotami budowlanymi  - w załączniku nr 7.1 „Wykaz osób”  należy wskazać roboty/inwestycje drogowe,  nad którymi osoba przewidziana do pełnienia funkcji  kierownika budowy sprawowała kierownictwo, wskazać jaką infrastrukturę techniczną obejmowały te roboty/inwestycje, oraz podać  ich wartość.

b2     posiada  niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) minimum: 2 roboty budowlane (umowy), o wartości min. 6 000 000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych) każda, polegające na budowie/przebudowie na obszarze miejskim drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w tym minimum budową/przebudową kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej lub oświetlenia ulicznego.
Zamawiający wyjaśnia, że:
· pojęcia „budowa”, „przebudowa”, o których mowa powyżej są rozumiane zgodnie z definicja zawartą w art. 4 pkt 17), 18) ustawy o drogach publicznych ( Dz.U. z 2023  poz. 645 ze zm.),

· pod pojęciem „”obszar miejski” rozumiany jest teren zabudowany, posiadający uzbrojenie podziemne, położony  w granicach administracyjnych miasta,
· przez jedną robotę budowlaną (umowę) należy rozmieć zadanie  zrealizowane w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną.

2. Oceniając zdolność zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

	X.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunków  w tym zakresie,

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunków  w tym zakresie,

d) zdolności technicznej lub zawodowej -– Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje n/w osobami zdolnymi do realizacji zamówienia  i skieruje te osoby do realizacji zamówienia publicznego:

d1  Inspektor Nadzoru robót drogowych – Koordynator 
Wymagana liczba osób – 1 osoba

Minimalne wymagania: 

· uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

· doświadczenie  w pełnieniu funkcji  inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót nad co najmniej                              2 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 6. 000.000,00 zł brutto każda (słownie: sześć milionów złotych), polegających na budowie/przebudowie drogi na obszarze miejskim wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
d2   Inspektor Nadzoru branży sanitarnej 
Wymagana liczba osób – 1 osoba

Minimalne wymagania: 

· uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji   i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych   bez ograniczeń;
doświadczenie  w pełnieniu funkcji  inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót nad co najmniej                              2 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż  800.000,00 zł brutto każda (słownie: osiemset tysięcy złotych), polegających na budowie/przebudowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. 
d3   Inspektor Nadzoru branży sanitarnej 
Wymagana liczba osób – 1 osoba

Minimalne wymagania: 

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji   i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych   bez ograniczeń;
Zamawiający wyjaśnia, że:

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2023  poz. 682) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju  z  dn. 29 kwietnia  2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r.                o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U.                z 2023 r. poz. 334) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Przez doświadczenie zawodowe Zamawiający rozumie doświadczenie uzyskane przy nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami - w Załączniku nr 7.2 do SWZ „Wykaz osób” należy wskazać roboty budowlane, przy których wskazana osoba  pełniła funkcję  inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót oraz termin wykonywania wskazanych czynności – dzień, miesiąc, rok. Wymagane doświadczenie zawodowe nie jest tożsame                z datą uzyskania uprawnień budowlanych.

2. Oceniając zdolność zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

	XI.    PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY


1. W przypadku I Części zamówienia Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy), tj. Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym,  o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy                     z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu                                z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie                    w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się także:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                  i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593               i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, na  podstawie  art. 109, tj. Wykonawcy:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury oraz art. 109 ust. 1 pkt 7)

5) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku II Części zamówienia, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 1 – 2 powyżej.

5. W przypadku II Części zamówienia Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ustawy Pzp.

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

	XII.        INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 


Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych dla żadnej z części zamówienia.
	XIII.        INFORMACJA O PODMIOTOWYCH  ŚRODKACH DOWODOWYCH 


1. Dla I Części zamówienia Zamawiający żąda następujących  podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, tj.

1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa               w art. 125, ust.1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2.1 do SWZ - Załącznik  nr 8.1 do SWZ;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
6) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
7) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
8) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
9) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1  pkt 4-8 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, , w zakresie, o którym mowa w ust. 1  pkt 4-8,

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 9 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania m osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 4 stosuje się.

5. Dla I Części zamówienia Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1)    informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2)    dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,

W aktualnym stanie prawnym polisa OC winna być opłacona. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia,                       dla której składka płatna jest w ratach, za prawidłowy dokument potwierdzający spełnianie warunku udziału                            w postępowaniu należy uznać polisę opłaconą w takim zakresie, by zapewniała ochronę ubezpieczeniową w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert.

Jednocześnie jest także możliwa sytuacja, że Strony umówiły się inaczej i odpowiedzialność ubezpieczyciela trwa pomimo nieuiszczenia kolejnej składki ubezpieczeniowej, musi to jednak jasno wynikać z przedstawionych dokumentów.

3)    sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

4) wykazu robót  budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik nr 6.1 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest  w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych,  w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

5) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi Załącznik nr 7.1 do SWZ.
6. Dla Części II zamówienia Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

7. Dla Części II zamówienia Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1)   wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi odpowiednio  Załącznik nr 7.2 do SWZ.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                                     w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

	XIV.    POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW


1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (Załącznik do SWZ  nr 5.1 - w przypadku Części I lub 5.2 - w przypadku Części II) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje przedmiot zamówienia i których wskazane zdolności dotyczą.

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

7. Jeżeli zdolności zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załączniki nr 2.1a i 3.1a do SWZ  - w przypadku Części I lub Załączniki nr 2.2a i 3.2a do SWZ - w przypadku Części II)
10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych o których mowa w Rozdz. XIII ust. 1-4 SWZ potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania.
11. W przypadku Wykonawcy powołującego się na zasoby podmiotu trzeciego warunek określony w Rozdz. IX ust. 1 pkt 2) lit. b2 SWZ nie podlega sumowaniu, co oznacza, że podmiot trzeci musi wykazać się wykonaniem robót,                    o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b2.

	XV.  PODWYKONAWSTWO


1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (o ile są mu wiadome na tym etapie) oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców (odpowiednio dla Części I lub Części II - Załącznik nr 4.1 lub 4.2 do SWZ).

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Obowiązki Wykonawcy w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom oraz warunki realizacji prac przez podwykonawców zostały szczegółowo opisane odpowiednio dla Części I i Części II w §10 Umowy I lub §4 Umowy II.

	XVI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)


1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XXII ust. 12 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. XIII SWZ, przy czym:

1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. XIII ust. 5 SWZ dla Części I Zamówienia  lub  Rozdz. XIII ust. 7 SWZ dla Części II Zamówienia, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. XIII ust. 1-4 SWZ składa każdy z Wykonawców Części I zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa                       w rozdz. IX, ust. 1, pkt.  2b2 SWZ, tj. warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót (umów) albo jeden                              z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót (umów) - warunek wiedzy                                 i doświadczenia nie będzie spełniony jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót (umów), ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót (umów) .

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, Pzp z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, zażąda kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy,

8. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

	XVII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.


1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy PZP, za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej OpenNexus (dalej „Platforma”) pod adresem platformazakupowa.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy PZP.

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:

· przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ,

· przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych,

· przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia,              o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,

· przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,

· przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych,

· przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy PZP,

· przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy,

· przesyłania odwołania/inne

     odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

8. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania                      z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę                                        w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP.

12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
13. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

a) .zip

b) .7Z

16. Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

18. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

19. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

20. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

21. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

22. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

23. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

24. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

25. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

26. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

27. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

28. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
	
XVIII.    UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ.


1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również                         w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, w celu wyjaśnienia treści SWZ.

	XIX.
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI


1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1) w kwestiach formalnych -  z Wydziału Przetargów i Inwestycji Miejskich:

a) Katarzyna  Wrona,
b) Izabela Fecko
c) Monika Naskręt - Kozak
2) w kwestiach merytorycznych -  z Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej:

a) Jarosław Markowski,

b) Krystyna Bożyk.

2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany                     w SWZ.

	XX.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 08-06-2024 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

5. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.

	XXI.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM


1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
1) Część I  zamówienia - 50.000,00  zł. (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych).

2) Część II zamówienia - 2.000,00  zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wymienionych                     w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, w zależności od wyboru Wykonawcy.

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO SA Oddział I  w Świdnicy                         nr rachunku 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, z dopiskiem na przelewie: 
1) Wadium w postępowaniu nr P-47/V/24 - Część I zamówienia,
2) Wadium w postępowaniu nr P-47/V/24 - Część II zamówienia,

4. Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu, aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata.

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały:

1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) kwotę gwarancji,

3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ………… - do dnia…………",

4) odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

6) sposób przesłania żądania zapłaty -  - forma pisemna lub forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności, z podaniem adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane wezwanie żądania zapłaty,

7) termin na dostarczenie żądania zapłaty - bieg terminu nie może rozpoczynać się w okresie ważności wadium.
8. Wierzytelność z tytułu gwarancji/poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

	XXII.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.


1. Oferta powinna być:

 1) złożona z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ - jeżeli Wykonawca zamierza korzystać z własnych wzorów, powinny być one sporządzone zgodnie z wzorami Zamawiającego, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy,

 2) złożona w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej - w przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski,

 3) czytelna,

 4) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 5) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku. Z uwagi na fakt, że oferta lub wniosek Wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

9. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

11. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym, zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 lub  1.2 do SWZ . 
12. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Załączniku nr 2.1 lub 2.2 do SWZ                             i Załączniku nr 3.1 lub 3.2 do SWZ.

13. Oświadczenia, o których mowa w ust. 12, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
14. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa                        w ust. 12, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
15. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 12, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (Załącznik nr 2.1a lub 2.2a do SWZ) oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik 3.1a lub 3.2a do SWZ).
16. Ponadto Wykonawca musi do oferty dołączyć:
1) przedmiotowe środki dowodowe, o ile dotyczy,

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. XIV ust. 2  pkt 1 SWZ  (Załącznik nr 5.1 lub 5.2 do SWZ), o ile dotyczy,

3) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. XVI ust. 6  SWZ, o ile dotyczy,

4) oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (Załącznik nr 4.1 lub 4.2 do SWZ), o ile dotyczy,

5) oryginał gwarancji lub poręczenia wniesienia wadium (jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądzu),

6) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,

7) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                    o udzielenie zamówienia.

17. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji                                o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

18. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta, tj.                 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia                     14 lutego1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.

19. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. XVI ust. 5 SWZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

20. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 4 SWZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

21. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 20, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się                       o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,

2) oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. XIV ust. 5 SWZ lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

3) pełnomocnictwa - mocodawca.

22. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 15, może dokonać również notariusz.

	XXIII.    TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT.


1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/916272 w terminie do dnia 10-05-2024 r. do godz. 09:00.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zamawiający zaleca stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 ustawy PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie lub postaci elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
	XXIV.    TERMIN OTWARCIA OFERT


1. Otwarcie ofert następuje za pomocą Platformy niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 10-05-2024 r. o godz. 10:00.
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

6. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty”.

7. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.
	XXV.    SPOSÓB OBLICZENIA CENY.


1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT.

2. Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu Oferty sporządzonym wg wzoru stanowiącego odpowiednio dla Części I i II Załączniki nr 1.1  lub 1.2 do SWZ - całkowitej ryczałtowej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

3. Cena oferty wymieniona w  Formularzu ofertowym powinna wynikać z odpowiednio  Załącznika 1.1a  lub 1.2a do oferty – „Zestawienie kosztów”. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich wolnych miejsc w Załączniku 1a do SWZ

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r.  Poz. 1610.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. 
Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. 
Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

5. W związku z powyższym cena oferty musi: 
1) w przypadku Części I zamówienia - zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej, gdy wady te Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności mierzonej zawodowym charakterem działalności mógł wykryć i zgłosić Zamawiającemu, a bez  których nie można wykonać zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy szczegółowe zapoznanie się z udostępnioną dokumentacja projektową, inwentaryzacją robót już wykonanych oraz wszystkimi załącznikami oraz zapisami rozdz. V SWZ, stwierdzenie czy dokumentacja jest kompletna  i czy na jej  podstawie może wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną  i przepisami prawa. W przypadku wątpliwości, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego  o ich wyjaśnienie zgodnie z regulacja art. 284, ust.1 i 2 ustawy Pzp.

Koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, o których mowa w ust. 4 powyżej to między innymi koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, ewentualnych robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót                         i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
2) W przypadku Części II  zamówienia - uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost SWZ, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, to jest na przykład: koszty przyjazdów i koszty pobytu na placu budowy, koszty diet, noclegów, ubezpieczenia, podatków, koszty wynikające  zatrudnienia personelu, koszty świadczenia usług w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, itp.
6. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia                           w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia                         z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych odpowiednio dla Części I i II   w § 18-19 Umowy I lub § 7 i 11  Umowy II.
8. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:

1) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że art. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

2) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że art. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15).

9. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

10. Jeżeli w okresie pomiędzy terminem złożenia ofert, a datą końcowego odbioru zostaną wprowadzone przez władzę ustawodawczą nowe podatki lub nastąpi zmiana podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający dostosuje cenę umowną. Przez dostosowanie ceny umownej rozumie się jej korektę o kwotę wynikającą  z różnicy wysokości podatków dla wynagrodzenia, które będzie należne Wykonawcy za wykonanie umowy po dniu wprowadzenia zmian podatków.

	XXVI.    OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA .


1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) Cena ofertowa brutto – C;
2) Gwarancja jakości na roboty budowlane – G,
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
	Kryterium
	Waga [%]
	Max. liczba pkt.
	Sposób oceny 

	2.1

Cena ofertowa brutto
	60%
	60
	         Oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

C = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 60pkt

                                              cena badanej oferty

	2.2

Gwarancja jakości na roboty budowlane  

Termin gwarancji (zgodnie z kartą gwarancyjną) na wszelkie roboty budowlane z wyłączeniem organizacji ruchu docelowego i zieleni 
	40%
	40
	       długość udzielonej rękojmi i gwarancji jakości badanej oferty [w miesiącach] 

G = ------------------------------------------------------------------------------------------ x 40pkt

          maksymalna dł.  gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Minimalny okres gwarancji jakości na roboty budowlane   - 60  miesięcy                       od daty odbioru  przedmiotu umowy. W przypadku  zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, jego oferta zostanie odrzucona.

Maksymalny punktowany  przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na roboty budowlane   – 96 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.                W przypadku, gdy którykolwiek  z Wykonawców zaoferuje gwarancje jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż  120  miesięcy - otrzyma 40 punktów.

	RAZEM
	100%
	100
	……………………………..


3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

           L = C + G 

gdzie:

L   –  całkowita liczba punktów,

C   –  punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,

G   – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja jakości na roboty budowlane„

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w pkt. 2.1 tabeli.

5. Ocena punktowa w kryterium „ Gwarancja jakości na roboty budowlane” zostanie przeliczona według wzoru opisanego w pkt. 2.2 tabeli. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
	XXVII.    OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA .


1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) Cena ofertowa brutto - C;
2) Ilość wizyt koordynatora na budowie w tygodniu    - IW 
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
	Kryterium
	Waga [%]
	Maks. Liczba pkt.
	Sposób oceny 

	2.1

Cena ofertowa brutto
	60%
	60
	         Oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

C = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 60pkt

                                              cena badanej oferty

	2.2

Ilość wizyt Koordynatora na budowie w tygodniu  


	40%
	40
	W niniejszym kryterium punkty za ilość wizyt Koordynatora na budowie w tygodniu będą przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami:

Za trzy wizyty – Wykonawca otrzyma 0 punktów
Za cztery wizyty – Wykonawca otrzyma 20 punktów
Za pięć wizyt – Wykonawca otrzyma 40 punktów
Za jedną  wizytę Zamawiający uznaje pobyt inspektora nadzoru – koordynatora na każdej budowie w tygodniu, w godzinach prowadzenia robót budowlanych, niezależnie od czasu trwania tego pobytu, potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub podpisem na liście obecności jeżeli nie jest wymagany dziennik budowy.
W przypadku niezaznaczenia w ofercie ilości wizyt na budowie, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje  3 wymagane wizyty na budowie.



	RAZEM
	100%
	100
	………………………..


3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

           L = C + IW

gdzie:

L    – całkowita liczba punktów,

C    – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,

IW  – punkty uzyskane w kryterium „Ilość wizyt Koordynatora na budowie w tygodniu”  

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
	XXVIII.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca: 
1) Części I zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności wymienione w rozdz. IV ust. 13  – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy I. 

b) oświadczenie o posiadaniu  w swoich zasobach wymaganej przepisami prawa ilości pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy I,
c) kserokopie uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz kierowników robót  sanitarnych                                    i elektrycznych – potwierdzone za zgodność z oryginałem,

d) kserokopie aktualnych zaświadczeń o przynależności w/w osób wymienionych do właściwej izby, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem. 
2) Części II zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
a) kserokopie uprawnień budowlanych osób skierowanych do realizacji zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem  wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności tych osób do właściwej izby, potwierdzonych za zgodność  z oryginałem. 

7. Niedostarczenie dokumentów o których mowa w ust. 6 powyżej skutkować będzie niepodpisaniem Umowy przez Zamawiającego
8. W wyznaczonym terminie, zgodnie z zapisem rozdz. V – 5.3, ust. 2  Wykonawca Części I zamówienia winien dostarczyć do siedziby Zamawiającego n/w  dokumenty:
1) Kosztorys ofertowy

8. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią odpowiednio Załącznik nr 9.1 lub 9.2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

11. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
	XXIX.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY


1. Wykonawca Części I zamówienia, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 t.j.).

3. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy PZP.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank/ubezpieczyciel/poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

9. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. 30% z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś pozostałe 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania zadania.

11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (30% kwoty zabezpieczenia) jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę Części II Zamówienia.
	XXX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,          KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.


1. Wzór umowy, stanowi odpowiednio:
1) Część I  zamówienia - Załącznik nr 9.1 do SWZ,
2) Część II zamówienia - Załącznik nr 9.2 do SWZ,
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, odpowiednio zgodnie z §18 Umowy I lub § 9 Umowy II.
	XXXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.


1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,                      o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

	XXXII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ARTYKUŁU 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.


Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:  

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świdnica ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 856-87-21, w imieniu której działa Prezydent Miasta Beata Moskal - Słaniewska,
· administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.swidnica.pl, telefon 74 856-28-23,
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                                 z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”, nr sprawy P-47/V/24 prowadzonej w trybie podstawowym bez negocjacji,
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp,
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

· przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

· nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

	XXXIII.      ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.


CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
1. Załącznik nr 1.1 do SWZ - Formularz oferty
2. Załącznik nr 1.1a do SWZ – Zestawienie kosztów
3. Załącznik nr 2.1 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
4. Załącznik nr 2.1 a do SWZ - Oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia 
5. Załącznik nr 3.1 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
6. Załącznik nr 3.1 a do SWZ - Oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

7. Załącznik nr 4.1 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia Podwykonawcom 
8. Załącznik nr 5.1 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
9. Załącznik nr 6.1 do SWZ - Wykaz robót 

10. Załącznik nr 7.1 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywania zamówienia 
11. Załącznik nr 8.1 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,                          o którym mowa w art. 125, ust.1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego Wykaz robót 

12. Załącznik nr 9.1 do SWZ - Wzór Umowy I
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
1. Załącznik nr 1.2 do SWZ - Formularz oferty
2. Załącznik nr 1.2a do SWZ – Zestawienie kosztów
3. Załącznik nr 2.2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
4. Załącznik nr 2.2 a do SWZ - Oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia 
5. Załącznik nr 3.2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
6. Załącznik nr 3.2 a do SWZ - Oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

7. Załącznik nr 4.2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia Podwykonawcom 
8. Załącznik nr 5.2 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
9. Załącznik nr 7.2 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywania zamówienia 
10. Załącznik nr 9.2 do SWZ - Wzór Umowy II
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ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI I SWZ
                                                                                          Załącznik nr 1.1 do SWZ
	FORMULARZ OFERTY


Dane wykonawcy

	1. 
	Pełna nazwa:........................................................................
Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................
tel.: ....................... fax: .................... e-mail....................
numer NIP .................. numer REGON ................. 

	2. 
	Pełna nazwa:........................................................................
Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................
tel.: ....................... fax: .................... e-mail....................
numer NIP .................. numer REGON ................. 


Oświadczam, że jestem
: 

· mikroprzedsiębiorstwem

· małym przedsiębiorstwem

· średnim przedsiębiorstwem

· prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

· osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

· inny rodzaj
Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221).
Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji dotyczącego wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy’ – Część I zamówienia
	1.  Oferujemy wykonanie I Części przedmiotu zamówienia w łącznej cenie ryczałtowej wynoszącej:
	Wartość netto …………..

(słownie: ……………………….. …………..zł)

	
	Podatek 23% …………….

(słownie: ……………………….. …………..zł)

	
	Cena brutto…………………….

(słownie: ……………………….. …………..zł)


2. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w  terminie 17 miesięcy od dnia podpisania Umowy, nie później niż do 15 listopada 2025 r.
za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę                          o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego, chyba że w toku odbioru okazało się ze przedmiot umowy ma wady, wówczas za datę zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie wykonane roboty budowlane, na okres …………….. miesięcy
, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej,                             z wyłączeniem:
· oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego zobowiązujemy się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości robót na okres ……………. miesięcy
 , 

· prac  w ramach zagospodarowania zielenią i żywotności posadzonych roślin, zobowiązujemy się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……………….. miesięcy4  licząc od dnia zakończenia wykonywania prac pielęgnacyjnych.

Na wyroby gotowe  okres gwarancji przyjmujemy wg okresu gwarantowanego przez producenta tych  wyrobów, na okres: 

 1) dla słupów oświetleniowych – ………………. miesięcy,

 2) dla opraw oświetleniowych typu LED montowanych na słupach – ………………. miesięcy,

 3) dla kabli zasilających oraz oświetleniowych, szafek zasilających i sterowniczych z wyposażeniem – ………………..miesięcy,
 4) dla kostki brukowej betonowej - ……………………… miesięcy,  

Bieg terminu gwarancji i rękojmi  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót budowlanych, za wyjątkiem prac  w ramach zagospodarowania zielenią i żywotności posadzonych roślin.
Okres rękojmi wynosi 5 lat Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
4. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych w SWZ  i we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SWZ.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z terminem określonym w SWZ
6. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości 50 000,00  zł. w formie …………………………
Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na:

 rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium,

 wskazany poniżej rachunek bankowy:

............................................................................................................................................................................

(podać nazwę banku oraz nr konta)

7. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 450 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

8. Oświadczamy, że złożona oferta

 nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

 prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

	Lp.
	
	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
	Wartość bez kwoty podatku

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Oświadczamy na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:
 żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:
	Lp.
	Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji
	Numery stron w ofercie

	
	
	od
	do

	
	
	
	

	
	
	
	


Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

10. Przystępując do zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji składamy oświadczenia, że: zapoznaliśmy się z dokumentami zamówienia w tym: (dokumentacją techniczną (jeżeli dotyczy) Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
11. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego. Platforma zakupowa pod adresem:
   https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica.
12. Oświadczamy, że czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2022 r. poz.1510) będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

13. Określenie równoważności w zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

              ………..…………………………..               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                        do   reprezentowania )
     Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
Załącznik nr 1.1a do oferty
	TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH




	Nazwa Wykonawcy 
	......................................................................

	Adres Wykonawcy 
	......................................................................


wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”

	Lp.
	Elementy robót
	Cena ryczałtowa 

zadania 

netto

	1
	2
	3

	1.


	Zadanie 1 – ul. Sudecka z sięgaczami 
Obejmuje roboty opisane Dokumentacją 1, za wyjątkiem dokumentacji, o której mowa w ust. 5, pkt 1) lit. d) Umowy I

	

	2.
	Zadanie 1 - kolektor
Obejmuje roboty opisane dokumentacją, o której mowa w ust. 5, pkt 1) lit. d) Umowy I

	

	
	Łączna cena ryczałtowa netto za Zadanie 1
	

	
	Podatek VAT
	

	
	Łączna cena ryczałtowa brutto za Zadanie 1
	

	3.
	Zadanie 2
Obejmuje roboty opisane Dokumentacją 2, o której mowa w ust. 5, pkt 2) Umowy I
	

	
	 Łączna cena ryczałtowa netto za Zadanie 2
	

	
	Podatek VAT
	

	
	Łączna cena ryczałtowa brutto za Zadanie 2
	


	
	Łączna cena ryczałtowa netto za Zadanie 1 i  2
	

	
	Podatek VAT
	

	
	Łączna cena ryczałtowa brutto za Zadanie 1 i 2
	


	Miejscowość, data
	
	pieczęć i podpis upoważnionych

przedstawicieli firmy




Złącznik nr 2.1 do SWZ
	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)


wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy PZP, zgodnie                     z którymi wyklucza się:

1. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

2) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

3) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),
4) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

5) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

6) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy                        z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

7) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

8) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego:

a) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

b) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu                               z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

c) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł                        z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

e) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy                                z    Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, na  podstawie  art. 109, tj. Wykonawcy,
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury oraz art. 109 ust. 1 pkt 7)

5) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia                  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się także:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia                        1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593                i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,                          o którym mowa w art. 1 pkt 3,

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy                z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony  w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

       ………..…………………………..               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                        do   reprezentowania )
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
Załącznik 2.1a do SWZ
	OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO

o braku podstaw do wykluczenia

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)


wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”

Oświadczam,  że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasoby w postaci:

 …………………………………………………………………………………………………………..................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………................................,
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy PZP, zgodnie z którymi wyklucza się:

1. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

2) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

3) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),,

4) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

5) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

6) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy                        z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

7) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

8) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego:

a) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

b) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu                           z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

c) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł                        z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału                               w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

e) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy                                   z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane                w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, na  podstawie  art. 109  ust. 1, tj. Wykonawcy,
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury oraz art. 109 ust. 1 pkt 7)

5) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia                  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się także:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia                        1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593                i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,                          o którym mowa w art. 1 pkt 3,

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy                z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony  w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

     ………..…………………………..               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                        do   reprezentowania )
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
Załącznik nr 3.1 do SWZ

	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych


wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”

I. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)  sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a1  posiadam środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 3.000.000,00 zł (słownie: trzech milionów złotych) 
a2  posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych),

a3   uzyskałem w ostatnim pełnym roku obrotowym wskaźniki na poziomie nie mniejszym niż:

· aktywa bieżące/zobowiązania bieżące - 1,8,

· aktywa bieżące-zapasy/zobowiązania bieżące - 1,5,

b)  zdolności technicznej i zawodowej 

b1  dysponuję osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. 
· 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji o wartości robót nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych) każda, polegających na budowie/przebudowie drogi na obszarze miejskim (ulicy) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w tym minimum budową/przebudową kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej lub oświetlenia ulicznego.
· 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,  specjalizację techniczno-budowlaną w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie  w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion) każda, polegających na budowie/przebudowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.

· 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  
Zamawiający wyjaśnia, że:
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023  poz. 682) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju  z  dn. 29 kwietnia  2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 334) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć doświadczenie uzyskane przy  kierowaniu robotami budowlanymi  - w załączniku nr 7.1 „Wykaz osób”  należy wskazać roboty/inwestycje drogowe,  nad którymi osoba przewidziana do pełnienia funkcji  kierownika budowy sprawowała kierownictwo, wskazać jaką infrastrukturę techniczną obejmowały te roboty/inwestycje, oraz podać  ich wartość.
b2     posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) minimum: 2 roboty budowlane (umowy), o wartości min. 6 000 000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych) każda, polegające na budowie/przebudowie na obszarze miejskim drogi (ulicy) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,  w tym minimum budową/przebudową kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej lub oświetlenia ulicznego.

Zamawiający wyjaśnia, że:

· pojęcia „budowa”, „przebudowa”, o których mowa powyżej są rozumiane zgodnie z definicja zawartą w art. 4 pkt 17), 18) ustawy o drogach publicznych ( Dz.U. z 2023  poz. 645 ze zm.),

· pod pojęciem „”obszar miejski” rozumiany jest teren zabudowany, posiadający uzbrojenie podziemne, położony  w granicach administracyjnych miasta,
· przez jedną robotę budowlaną (umowę) należy rozmieć zadanie  zrealizowane w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną.

    ………..…………………………..               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                        do   reprezentowania )
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
II. Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotów:

……………………………………………………………………………………………….………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….………………………………………..

W następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………….………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….………………………………………..

      ………..…………………………..               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                        do   reprezentowania )
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
III. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………..…………………………..               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                        do   reprezentowania )
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia. 

Załącznik 3.1a do SWZ

	OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)


wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasoby                         w postaci:

 …………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..................,
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia w zakresie,         w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.

………..…………………………..               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                        do   reprezentowania )
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
Załącznik nr 4.1 do SWZ

	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom


wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”

Oświadczam, że następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom.

	Lp.
	Nazwa podwykonawcy
	Zakres usług do wykonania - udział procentowy

	
	
	

	
	
	

	
	
	


………..…………………………..               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                        do   reprezentowania )
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
                                                                                                        Załącznik nr  5.1  do SWZ
	PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 118, ust. 3 ustawy Pzp


wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy.
W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:

1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3) charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………..…………………………..               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                        do   reprezentowania )
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
                                                                                             Załącznik nr 6.1 do SWZ

	WYKAZ ROBÓT


wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”

	   l.p.
	Nazwa zadania, 

	Rodzaj robót


	Data

wykonania


	Wartość 

robót           
	Nazwa i adres inwestora, na rzecz którego robota została wykonana

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	
	Należy podać jakie roboty drogowe oraz jaką infrastrukturę techniczną obejmował wskazana inwestycja
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) minimum: 2 roboty budowlane (umowy), o wartości min.                                      6 000 000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych) każda, polegające na budowie/przebudowie na obszarze miejskim drogi (ulicy) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,  w tym minimum budową/przebudową kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej lub oświetlenia ulicznego.

.
UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca  z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
………..…………………………..               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                        do   reprezentowania )
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
UWAGA! Niniejszy dokument składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona – na wezwanie Zamawiającego.
                                                                                                                                                  Załącznik nr 7.1 do SWZ

	WYKAZ OSÓB


wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”

	lp.
	osoba

/Imię i Nazwisko/
stanowisko, 
kwalifikacje zawodowe


	Inwestycja/roboty, nad  którymi wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy/kierownika robót

	Podstawa dysponowania



	1
	2
	4
	5

	1
	Imię nazwisko

Kierownik budowy

/Rodzaj, nr uprawnień

z dnia ………../
	1)nazwa inwestycji/robót ……………………………..
……………………………………………………………

w tym budowa/przebudowa ………… ( wskazać infrastrukturą)

termin wykonywania inwestycji

(dd-mm-rr   -  dd-mm-rr.)

2) …………………………………………………..

	np. stosunek pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło,

zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osoby

	2
	Imię nazwisko

Kierownik robót sanitarnych

/Rodzaj, nr uprawnień

z dnia ………../

	1)nazwa inwestycji/robót ……………………………..

……………………………………………………………

termin wykonywania inwestycji

(dd-mm-rr   -  dd-mm-rr.)
2) …………………………………………………..
	

	3
	Imię nazwisko

Kierownik robót elektrycznych
/Rodzaj, nr uprawnień

z dnia ………../

	nie dotyczy
	


Wykonawca spełni warunki udziału postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji o wartości robót nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych) każda, polegających na budowie/przebudowie drogi na obszarze miejskim (ulicy) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w tym minimum budową/przebudową kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej lub oświetlenia ulicznego.

1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,  specjalizację techniczno-budowlaną w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie  w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion) każda, polegających na budowie/przebudowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.

1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2023  poz. 682) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju  z  dn. 29 kwietnia  2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 334) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

W załączniku nr 7.1 „Wykaz osób”  należy wskazać roboty/inwestycje drogowe,  nad którymi osoba przewidziana do pełnienia funkcji  kierownika budowy sprawowała kierownictwo, wskazać jaką infrastrukturę techniczną obejmowały te roboty/inwestycje, oraz podać  ich wartość.

………..…………………………..               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                        do   reprezentowania )
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
UWAGA!

Niniejszy dokument składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona – na wezwanie Zamawiającego.

Załącznik nr 8.1 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,                      o którym mowa w art. 125, ust.1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia                           z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125, ust. 1 ustawy Pzp,                     w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

· art. 108 ust. 1, pkt. 3 - 6 ustawy Pzp,

· art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

· art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

· art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,

· art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
· art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
są nadal aktualne

………..…………………………..               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                        do   reprezentowania )
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
UWAGA!

Niniejszy dokument składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona – na wezwanie Zamawiającego.

                                                                                                                                                Załącznik nr 9.1 do SWZ

	U M O W A  I - wzór


z dnia  ……………………………………..
zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr …………………… z dnia ………………. 2024r.  w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), pomiędzy:

1. Gminą Miasto Świdnica z siedzibą:  58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49,                       reprezentowaną przez:                                                                                                                             Prezydenta Miasta Świdnica - Panią Beatę Moskal - Słaniewską,                                            
NIP: 884-00-24-797
REGON 890718314
zwaną  dalej "Zamawiającym",                                                                                                                 
a: 

2. ………….. ………………………………………………….. …………………………………, 
z siedzibą: ………………………………………………………..                                                                                        

NIP: …………………………………, REGON ………………………………..

reprezentowaną przez: ………………………………………………,                                                                               zwaną dalej "Wykonawcą" 

Stosownie do rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania przetargowego nr ………………… z dnia …………… w trybie podstawowym bez negocjacji, dotyczącego wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej                         w Świdnicy” , w wyniku którego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,

2) dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporządzonej i udostępnionej Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego, obejmującej specyfikację warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”)  wraz z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami  i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SWZ, wyszczególnionymi                             we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach,

3) oferty Wykonawcy,

 Strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części „Umową”, następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Części I zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach  zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy” .
2. Przedmiot Części I zamówienia podzielony został na dwa  n/w  zadania,  które stanowią  przedmiot jednego zamówienia:

 1) Zadanie 1  – Budowa ul. Sudeckiej w Świdnicy – etap II – wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka ul. Sudeckiej o długości ok. 883 m wraz z jej włączeniem do ul. Bystrzyckiej w Świdnicy w zakresie  budowy warstw bitumicznych jezdni, budowy chodników na całej długości ulicy, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zatok postojowych, zjazdów, energooszczędnego oświetlenia drogi,  zagospodarowania terenów zielonych, a także umieszczeniu tablicy informacyjnej  dotyczącej źródła finansowania inwestycji; w ramach zadania przewidziano również przedłużenie istniejącego w ul. Sudeckiej kolektora deszczowego do rzeki Piławy,

 2) Zadanie 2  – Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy – wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg ułatwiających dojazd do obiektów zlokalizowanych w  WSSE INVEST-PARK  (jezdnia, chodniki, zatoki postojowe, zjazdy) z pełnym uzbrojeniem technicznym integralnie  z nimi związanych - kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, a także umieszczeniu tablicy informacyjnej  dotyczącej źródła finansowania inwestycji.

3. Ulice objęte zamówieniem są  drogami gminnymi, dla których zarządcą  jest Prezydent Miasta Świdnicy.
4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku z czym  Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia terminowego, w każdym aspekcie zgodnego z niniejszym SWZ wykonania przedmiotu umowy 
5. Szczegółowy opisy przedmiotu zamówienia stanowią:
         1) dla Zadania 1

a) Dokumentacja 1a pn. „Zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka-Westerpatte w Świdnicy – budowa dróg i infrastruktury podziemnej”, sporządzona w 2011 r. przez Biuro Projektowania i Usług Technicznych „PROKOM”, z siedzibą: ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów, obejmująca:

· Projekt Budowlany - Projekt zagospodarowania terenu  (w tym projekcie ul. Sudecka oznaczona jest jako droga 10 KD(D) rys. 1; PZT ulicy wg. rys. 2.3),

· Projekt Wykonawczy branży drogowej  (ul. Sudecka – PZT - rys. 1.3, 1,4)

· Dokumentacja geotechniczna

· dla której wydano Decyzję nr 1477/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30 grudnia 2011r.

Projekt branży elektrycznej (oświetlenie uliczne) został zmieniony przez dokumentację,                    o której mowa w pkt c)
W 2014 r. na podstawie w/w dokumentacji oraz Projektu wykonawczego sporządzonego w 2014 r. przez firmę jw.  wykonano etap I robót obejmujący: 

· wykonanie kanalizacji deszczowej w głównym przebiegu ul. Sudeckiej - drodze10KD(D), 

· usunięcie kolizji z siecią gazową,

· wykonanie warstw podbudowy jezdni ul. Sudeckiej– zgodnie z rys. 4.2 Projektu Wykonawczego z 2014r.

b) Dokumentacja 1b pn. „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy – Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”, dotycząca sięgaczy ul. Sudeckiej, sporządzona w 2019 r. przez PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa, z siedzibą: ul. Parkowa 17/7, 58-260 Bielawa, obejmująca: 

· Projekt Budowlany wszystkich branż,

oraz Projekty Wykonawcze:

· branży drogowej

· branży elektrycznej – oświetlenie uliczne

· Dokumentacja geotechniczna

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                                                            

dla której wydano Decyzję nr 828/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 09 czerwca 2019r.

Na podstawie  w/w dokumentacji wykonana została kanalizacja deszczowa w ul. Sudeckiej.

c) Dokumentacja 1c pn. „Budowa oświetlenia ulicy Sudeckiej w Świdnicy”, w ramach zadania „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy”,  sporządzona w 2021 r. przez Usługi Projektowe Nadzór Autorski i Inwestorski, z siedzibą: ul. Armii Krajowej 44/5, 58-100 Świdnica, obejmująca:

· Projekt Budowlany - PZT,

· Projekt Budowlany - Projekt Techniczny,
· Projekt Budowlany - załączniki
· Dokumentacja powykonawcza (ułożenie rury osłonowej wraz z bednarką)

Realizacja w oparciu o zgłoszenie robót, do którego nie wniesiono sprzeciwu.

d) W celu ułatwienia Wykonawcom wyceny oferty, w 2024 r. została sporządzona dodatkowa Dokumentacja 1d, przez MTI Projekt, z siedzibą: ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów w ramach której opracowano:

 1)    Zbiorczy projekt zagospodarowania terenu (PZT), obejmujący:

· branżę drogową (projekt uzupełnia obszar nieobjęty Dokumentacją 1a i 1b (włączenie ul. Sudeckiej do                      ul. Bystrzyckiej; sięgacze 2KDW i 3KDW, wyniesienie tarcz skrzyżowań, zaprojektowanie zjazdów do poszczególnych nieruchomości oraz zatok postojowych),

· branżę elektryczną (uzupełnienie Dokumentacji 1c o doświetlenie miejsc dla pieszych) 

· docelową organizację ruchu 

 2)  zbiorcze Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

 3)  zbiorcze przedmiary robót 

Realizacja w oparciu o decyzję zamienną o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Sporządzenie dodatkowej zbiorczej  Dokumentacji 1d, nie zwalnia Wykonawcy                                         z przeanalizowania wszystkich wymienionych wyżej Dokumentacji.
Zbiorcza Dokumentacja 1d nie obejmuje dokumentacji, o której mowa w pkt e)
e) Dokumentacja 1e pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z terenu Osiedla Sudeckiego” , w ramach zadania „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy”,  sporządzona w 2022 r. przez Usługi Projektowe Barbara Mądrzak, z siedzibą Boleścin 49D, 58-100 Świdnica, obejmująca:

· Projekt Budowlany - PZT,

· Projekt Budowlany - Projekt Techniczny,

· Opinia geotechniczna,

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

· Przedmiar robót

Realizacja w oparciu o zgłoszenie robót, do którego nie wniesiono sprzeciwu

Dokumentacje 1a – 1e będą zbiorczo nazwane w dalszej części SWZ Dokumentacją 1
f) Zamawiający informuje również, że:  

 1) Nieruchomość gruntowa, na której przewidziano budowę kolektora deszczowego jest własnością Skarbu Państwa, administrowaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i użytkowaną przez użytkownika indywidualnego, w związku z tym:
· Zamawiający (zgodnie z zawartą z KOWR umową), z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni, ma obowiązek  pisemnego powiadomienia KOWR o planowanym terminie rozpoczęcia budowy kanału deszczowego – Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

· Ponadto, należy uzgodnić datę wejścia na nieruchomość z jej użytkownikiem w terminie nie wcześniejszym niż 5 dni   i nie późniejszym niż 3 dni od dnia zgłoszenia opisanego w pkt 1).

· Wstępne ustalenia z użytkownikiem nieruchomości wykazały, że roboty przy budowie kolektory powinny się odbywać pomiędzy sierpniem i październikiem danego roku.
 2) w ul. Sudeckiej oraz w jej sięgaczach, obok kanalizacji deszczowej (poza kolektorem, o którym mowa                                    w dokumentacji d) zostały wykonane  kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa, 
 3) wzdłuż ul. Sudeckiej została ułożona rura osłonowa Ø 75 wraz z bednarką do montażu kabla oświetleniowego (nie dotyczy sięgaczy) – roboty zostały ujęte w dokumentacji powykonawczej pn. „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sudeckiej w Świdnicy” – etap I , sporządzonej przez Telfa Zakład Robót Teletechnicznych. 

g) Zamawiający zwraca uwagę, że na ul. Sudeckiej w całym jej głównym przebiegu została ułożona tymczasowa nakładka z masy bitumiczno-asfaltowej (długość 880 m, szerokość 5 m, grubość 4 cm), którą należy usunąć. W/w roboty zostały ujęte w zbiorczym przedmiarze Dokumentacji 1d

2) dla Zadania 2 

a) Dokumentacja 2a  pn. „Budowa dróg gminnych w obszarze ulic Gen. Wł. Sikorskiego – Podmiejska -Pogodna wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową ulicy Pogodnej w Świdnicy” – w zakresie opisanym w dokumentacji, o której mowa w pkt. b) poniżej, sporządzona w 2015 r. przez: Usługi Projektowe Barbara Mądrzak, z siedzibą Boleścin 49D, 58-100 Świdnica, obejmująca:

· Projekt Budowlany wszystkich branż- PZT,

oraz Projekty Wykonawcze:

· branży drogowej

· branży elektrycznej – oświetlenie uliczne,

· branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa

· Opinia geotechniczna

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
dla której wydano Decyzję nr 131/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 09 lutego 2016r.

oraz n/w Dokumentacje zamienne ograniczające zakres Dokumentacji 2a do obszaru Os. Pogodnego.
b) Dokumentacja 2b – sporządzona w 2023 r. przez Usługi Projektowe Nadzór Autorski i Inwestorski, wprowadzająca zmiany do Dokumentacji 2a w  zakresie oświetlenia ulicznego, zgodnie z:

· „Wytycznymi realizacji zadania inwestycyjnego w  roku 2023”

· Rysunkiem 1 – schemat sieci oświetleniowej,

· Rysunkiem nr 2 – schemat szafki oświetleniowej

c) Dokumentacja 2c - sporządzona w 2024 r. przez Usługi Projektowe Barbara Mądrzak, wprowadzająca zmiany do Dokumentacji 2a w zakresie kanalizacji deszczowej, obejmująca:

· Projekt zamienny branży sanitarnej,

· zestawienie studni betonowych oraz zakres inwestycji do aktualizowanego przedmiaru (materiał mający na celu ułatwienie Wykonawcy obliczenie ceny oferty).

d) Dokumentacja 2d - sporządzona w 2024 r.,  przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROGRESS                  mgr inż. Mariusz Szyrner,  wprowadzająca zmiany nieistotne do Dokumentacji 2a, obejmująca: 

· Projekt Budowlany branży drogowej

· PZT - wszystkich branż

· zbiorczy przedmiar wszystkich branż,

Opracowania, o których mowa w pkt 2) lit.  a) – d) będą zbiorczo nazwane w dalszej części SWZ Dokumentacją 2

6. Ponadto Zamawiający wymaga aby:

1)    poszczególne typy opraw, montowane w ramach projektów technicznych muszą spełniać oczekiwania zawarte w załączniku nr 4  do Dokumentacji 1 i 2,

2)    połączenia technologiczne pomiędzy nawierzchnią asfaltową a krawężnikiem i obrzeżem na takich elementach drogi jak: jezdnia, ciąg pieszo-rowerowy zostały uszczelnione za pomocą plastycznych taśm bitumicznych; w przypadku połówkowego wykonywania warstwy ścieralnej jezdni, połączenie pasów jezdni (w osi) zostało uszczelnione plastyczną taśmą bitumiczną;

3)    trawniki były zakładane przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku  nr 1 do Dokumentacji 1 i 2  pn. „Wytyczne wykonania trawnika”;  załącznik jako część Dokumentacji znajduje się na stronie Zamawiającego,
4)    obszar pasa drogowego ul. Sudeckiej pomiędzy główną jezdnią a ścieżką rowerową i chodnikiem w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzycką (oznaczony kolorem białym na zbiorczym PZT) należy zagospodarować poprzez założenie trawnika;

5)    Wykonawca umieścił w obszarze realizacji robót budowlanych jednostronnej  tablicy informacyjnej,  w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym – wytyczne wykonania tablicy zawarte są w załączniku nr 2 do Dokumentacji 1 i 2, przy czym:

c) w obszarze Zadania 1 należy ustawić jedną tablicę 

d) w obszarze Zadania 2 należy ustawić 2 tablice   

7. Dokumentacja, o której mowa w ust. 5, wraz z załącznikami do Dokumentacji  i przedmiarami robót znajduje się  na stronie przeprowadzającego postęZamawiający informuje, że uzyskał dofinansowanie inwestycji (promesę) z  Rządowego Funduszu Polski Ład, w wysokości 98% szacowanej wartości zamówienia. Wkład własny Zamawiającego wynosi 2% szacowanej wartości zamówienia. W związku z narzucone Funduszem warunki płatności, przedmiot zamówienia został podzielony na 4 etapy realizacyjne. Zasady finasowania poszczególnych etapów określono w § 12, ust. 3-6 Umowy I. 
§ 2 ZAKRES ROBÓT
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o: 

 1) Dokumentację, o której mowa w §1, ust. 5 wraz ze wszystkimi załącznikami oraz  z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w §1, ust. 6.

 2) dokumentację przetargową, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania, obejmującą                                              SWZ wraz  z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej, stanowiącymi integralną część SWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach.

2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:                
1) wykonania wszelkich robót i czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami,

2)    wykonania  wszystkich robót budowlanych, które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz załącznikami do Dokumentacji.
3)   opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 1047 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz.784);

4)   sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy  sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126) 

5)   obsługi geodezyjnej budowy a w szczególności sporządzenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia; wykonana dokumentacja powykonawcza winna zostać wykonana zgodne z  „Wytycznymi sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”, stanowiącej załącznik nr 3 do Dokumentacji 1 i 2
6) zorganizowania placu budowy ( zaplecze, pobór energii, wody, dozorowanie itd.),

7) zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi w tym przed dostępem osób postronnych,
8) oznakowania miejsca robót i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy,
9) bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich unieszkodliwienie o ile będzie to konieczne (do 10 km) - materiały nienadające się do ponownego wbudowania, powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), przy czym Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający wywiezienie odpadów na składowisko,

10) utrzymywania w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę oraz utrzymania w czystości dróg publicznych – zgodnie z treścią §6 ust.8 pkt 6), 

11) wykonania we własnym zakresie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli – zgodnie z treścią §5 ust.4 pkt 6), 
12) uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót  objętych zamówieniem,

13) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót,

14) zabezpieczenia wszystkich drzew i krzewów, w pobliżu których będą prowadzone roboty ziemne,

15) wykonywania wszelkich innych czynności wynikających wprost z umowy, a także tych  wynikających ze specyfiki danych robót,

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych, przy czym:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, gruntowe, poziom wód gruntowych lub ujawnione zostały w trakcie robót niezaewidencjonowane obiekty, urządzenia lub instalacje.

2) Zamawiający dopuszcza również w trakcie wykonywania robót budowalnych wprowadzenie zamiany materiałów lub urządzeń przedstawionych w ofercie, opracowanej dokumentacji projektowej lub STWiORB, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to w szczególności okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;

d) zwiększające bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu;
e) skracają czas realizacji inwestycji, w tym czas prowadzenia robót budowlanych.
3) Zmiany, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej, wymagają każdorazowo jej zmiany, a ich zasadność powinna być stwierdzona protokołem konieczności. 
4) Jeżeli w toku realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych (art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy Pzp), co zostanie potwierdzone protokołem konieczności i pozytywną opinią Inspektora Nadzoru, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone w drodze zawarcia stosownego aneksu do niniejszej umowy.
5) W przypadku konieczności wykonania, w związku z realizacją przedmiotu umowy, robót zamiennych lub dodatkowych ich rozliczenie następować będzie na podstawie odrębnych dokumentów rozliczeniowych – sposób rozliczenia podano w §12 ust. 14
6) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej (dalej: roboty zaniechane) w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego   z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia, przy czym wartość robót zaniechanych nie przekroczy        10% wartości zamówienia.
4. Roboty budowlane będą prowadzone na całym obszarze objętym przedmiotem zamówienia w sposób pozwalający na utrzymanie ruchu obsługującego przyległe tereny. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do wszystkich nieruchomości dla osób pieszych przez cały okres trwania budowy a także, w miarę możliwości technologicznych, do  umożliwienia przez ten okres dojazdu do nieruchomości oraz dostaw towaru; jeżeli ze względów technologicznych zaistnieje konieczność wstrzymania dojazdu do nieruchomości – Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie zainteresowane strony i uzgodnienia terminu robót.

5. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, energetyczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe) należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. Uszkodzenie elementów infrastruktury podziemnej należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu i na własny koszt naprawić pod nadzorem przedstawiciela gestora zniszczonej sieci. Niewywiązanie się z  w/w zadań daje Zamawiającemu prawo do zlecenia naprawy innemu wykonawcy wg stawek Pogotowia Energetycznego/ Wodociągowego/…,itp. na koszt Wykonawcy.
§ 3  INFORMACJE DLA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie  14 dni od daty podpisania umowy następujących dokumentów:

1)   kosztorysów ofertowych – oddzielnych dla każdego z zadań, opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej wraz z odrębnymi wykazami cenników cenotwórczych (Rg, Kp, Z, M, S) dla każdej branży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021, poz.2458). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysy te będą wykorzystywane do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Będą ont także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy PZP. Szczegółowo zostało to opisane  w   § 12, ust. 14 wzoru Umowy I; Kosztorysy należy sporządzić               w układzie możliwie najbardziej przybliżonym do przedstawionych wraz z Dokumentacją przedmiarów robót. Kosztorysy winny zawierać elementy robót wymienione w przedmiarze, zamieszczone w takiej samej kolejności, oraz uwzględniać roboty które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
2) harmonogramów rzeczowo-terminowo-finansowych – oddzielnych dla każdego z zadań,   uwzględniających wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogramy muszą zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego,                             z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu i uzyskania jego akceptacji. Każdy harmonogram winien zawierać wszystkie elementy robót występujące w kosztorysie ofertowym oraz kolejność w jakiej Wykonawca proponuje je realizować. Przy etapowaniu robót (np. przy budowie/przebudowie ulicy odcinkami)  – harmonogram powinien to etapowanie uwzględniać. Ponadto, do w/w harmonogramów należy dołączyć  wspólną tabelę elementów scalonych pokazujących procentowe, łączne  zaawansowanie robót na obu zadaniach.
      W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu zamówienia, harmonogram musi określać wartości tych części. Będą one stanowiły górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu i uzyskania jego akceptacji. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część  zamówienia. 
2. Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotu zamówienia uzyskał dofinansowanie (Promesę) z  Rządowego Funduszu Polski Ład  w wysokości  98% szacowanej, łącznej (tj. Części I  i Części II)  wartości zamówienia wynoszącej  20 400 000,00 zł brutto.                     Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 7 Rozwój stref przemysłowych oraz uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów                z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępne są na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-siódma-rozwoj-stref-przemyslowych/. 

3. Szczegółowe zasady finasowania zamówienia  określono odpowiednio w §12 wzoru umowy. 

§4 TERMIN WYKONANIA
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy zostały ukończony w terminie 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie później niż do 15 listopada 2025 r.
2. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę                          o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego, chyba że w toku odbioru okazało się ze przedmiot umowy ma wady, wówczas za datę zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Terminy wykonania poszczególnych elementów robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2) niniejszej SWZ.  

4. Przesunięcie terminów pośrednich z harmonogramu może nastąpić wyłącznie po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego dla zmian w harmonogramie. Zmiany nie mogą zostać wprowadzone z uwagi na okoliczności leżące po stronie Wykonawcy lub podwykonawców.

5. Przesunięcia elementów robót w harmonogramie rzeczowym oraz wprowadzenie zmian dotyczących danego elementu robót zarówno pod względem rzeczowym i terminowym  nie wymagają zmiany umowy  w formie aneksu.

6. Terminy wyszczególnione  w harmonogramie będą na roboczo monitorowane przez osobę upoważnioną                      w tym zakresie przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem poniesie Wykonawca, niezależnie od obowiązku zapłaty kary, zgodnie z zapisami § 13 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy.

7. Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie przypadkach opisanych w  § 18 umowy
8. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbędnej zwłoki i następnie będzie prowadził roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnienia , aby ukończyć je w terminie oznaczonym w ust.  1, wliczając  w to czas konieczny na przeprowadzenie z powodzeniem prób, sprawdzeń, pomiarów itp.
§5 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2003 nr 120 poz. 1126) 

2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zrealizuje tymczasowe niezbędne obiekty  i urządzenia na terenie placu budowy, tj. punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu budowy, itp.
3. Wykonawca winien: 

1) zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy oraz zaplecze budowy                              w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie, 

2) zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich, 

3) wystąpić o warunki przyłączeń dla placu budowy oraz warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, 

4) ponosić koszty organizacji terenu budowy, koszty oznakowania i zagospodarowania zaplecza budowy, zużycia wody, zrzutu ścieków, kosztów energii, ogrzewania w okresie realizacji robót,
5) ponosić koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy,  oraz  innych  nakładów  niestanowiących wartości robót budowlanych,  a niezbędnych  do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca winien

1) zabezpieczyć i wygrodzić miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich                                              i roznoszeniem się kurzu,

2) zabezpieczyć znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzyć je na własny koszt.

3) poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych  utrudnieniach                  z tym związanych,

4) dokonać pomiaru z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb prawidłowej realizacji inwestycji,

5) sprawdzić poprawność przebiegu granic ogrodzeń posesji,

6) wykonać we własnym zakresie dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację  przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli, dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami – jeżeli Wykonawca nie dopełni tego warunku, w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt; w przypadku ewentualnych uzasadnionych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania w sposób docelowy, uszkodzeń i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, co nie podlega odrębnej zapłacie i nie jest wliczone w cenę kontraktową.

7) umieścić na budowie w widocznym miejscu ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy   i ochrony zdrowia 

8) przekazać Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

§6 WARUNKI REALIZACJI ROBÓT
1. Przedmiot umowy wykonywany będzie zgodnie z należytą starannością,  zaplanowanym zakresem oraz sposobem realizacji, w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, zaleceniami Zamawiającego                            i niniejszą umową, tak aby dzieło mogło być przekazane w efekcie końcowym jako obiekt w pełni funkcjonalny oraz zgodny z przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej.

2. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z reżimem technologicznym, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych,

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami SWZ, za jakość zastosowanych materiałów i ich zgodność z normami obowiązującymi wg przepisów  art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 ze zm.).

4. Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy przez osobę wskazana w ofercie, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie                    z wymogami Prawa Budowlanego oraz kierownictwa robót branżowych, przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w niezbędnych specjalnościach. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy i bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się w strefie zagrożenia. Wszelkie koszty związane ze stratami przez niewłaściwe zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę.

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dla czynności wykonywanych                           w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z właściwymi przepisami. 

6. Wykonawca poniesie koszty prób, badań jakości robót, itp., a także koszty sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej robót stanowiących przedmiot zamówienia.  

7. Wykonawca, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy odpowiada za utrzymanie ładu                        i porządku, usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechana, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) oznakowanie strefy robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

3) utrzymanie ciągłości ruchu w obu kierunkach przez okres prowadzenia robót,

4) wykonywania robót w sposób nie powodujący nadmiernych utrudnień dla osób korzystających z terenów sąsiadujących posesji,

5) utrzymywania w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę,

6) utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy                    i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania   z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową,

7) postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

8) okazania na żądanie Zamawiającego - właściwego dokumentu potwierdzającego przekazanie wszystkich tego wymagających odpadów do unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

9) natychmiastowego usuwania w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 

10) prowadzenia robót  rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami STWiORB,

12) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót,
13) wykonywania wszelkich, innych czynności, wynikających ze specyfiki danych robót oraz z zapisów niniejszej umowy

9. Wykonawca ma obowiązek, o ile okaże się to konieczne:

1) zabezpieczenia wszystkich drzew i krzewów, w pobliżu których będą prowadzone roboty ziemne;

2) zabezpieczenia systemu korzeniowego przed wysychaniem, przemarzaniem, 

3) składowania materiałów budowlanych i ziemi z wykopów poza obrębem koron drzew i krzewów,

4) prowadzenia robót ziemnych w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów w sposób najmniej szkodzący roślinom - roboty ziemne prowadzone w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego nie uszkadzając systemów korzeniowych.

10. Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie uszkodzeniu istniejących lub wykonanych już instalacji; w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu należy stosować rury ochronne oraz zachować normatywne odległości a prace prowadzić beż użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności,

11. Wykonawca  winien zapewnić obsługę geodezyjną, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej                                 i przekazanie jej Zamawiającemu – zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do Dokumentacji 1.
12. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) likwidacji placu budowy i zaplecza socjalno – technicznego bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od daty dokonania ostatecznego odbioru końcowego,

2) odsunięcia od wykonywania pracy osób,  które przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu, zagrażają   w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu przedmiotu zamówienia.
14.   Wykonawca jest odpowiedzialny za :

 5) termin wykonania przedmiotu umowy,

 6) jakość wykonanych robót budowlanych,

 7) należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

 8) szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

§7 MATERIAŁY

1. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną nabyte we własnym zakresie przez Wykonawcę; Wykonawca dostarczy materiały i zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu własnych lub wypożyczonych we własnym zakresie, na własny koszt narzędzi   i środków transportu.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą                           z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.

3. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) aprobat technicznych lub aktualnych świadectw dopuszczenia na materiały przeznaczone do wykonania robót zgodnie z STWiORB.                        Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

4. Akceptacja materiałów przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, niespełniających wymogów norm obowiązujących   w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający wymaga wstępnej segregacji na terenie budowy materiałów z rozbiórki, i tak:

·  materiały nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest składować                               w wyznaczonym miejscu i odpowiednio zabezpieczyć, 
· materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, powinny być usunięte z terenu rozbiórki na wysypisko odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r.  poz. 1587 ze zm.), przy czym Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający wywiezienie odpadów na składowisko
§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i narzędzia używane do robót od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich protokolarnego odbioru. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. Roboty należy prowadzać w sposób zapewniający ciągłość pracy i bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się w strefie zagrożenia. Wszelkie koszty związane ze stratami przez niewłaściwe zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 zł., przy czym Wykonawca zobowiązuje się, iż zawarta umowa ubezpieczenia nie będzie zawierała żadnych postanowień ograniczających wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania.

6. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji i posiadania polisy OC przez cały okres trwania umowy. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do uzupełniania kwoty ubezpieczenia do kwoty wskazanej w ust. 5, w przypadku dokonania wypłat odszkodowań z zawartej umowy ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu potwierdzeń uiszczania opłat za kontynuację ubezpieczenia w terminie 10 dni od dnia upływu okresu obowiązywania poprzedniej polisy oraz w terminie 10 dni od dnia dokonania wypłat  odszkodowań. Za datę wypłaty odszkodowania uważa się wyjście środków finansowych                       z zakładu ubezpieczeń.

7. Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy, punktów osnowy geodezyjnej na terenie objętym robotami budowlanymi. Nie wykonanie powyższego zobowiązania skutkować będzie obowiązkiem odtworzenia w/w punktów w przypadku ich uszkodzenia przez Wykonawcę.

8. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej (rurociągi, kable itp.). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanych właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

9. Wykonawca w przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia technicznego poniesie koszty jego naprawy.

10. Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek okazać wykonaną dokumentację fotograficzną, o której mowa w § 5, ust. 4 pkt 6. W przypadku braku dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego terenu budowy                          i terenów przyległych  – koszty ewentualnych  robót dodatkowych wynikających z roszczeń osób trzecich poniesie Wykonawca.
11. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, powoływał się na zdolności innych podmiotów (art. 118 ust. 1 Ustawy-Pzp), to zobowiązany jest zapewnić rzeczywiste uczestnictwo tych podmiotów w wykonywaniu danych robót.

12. Obowiązki Wykonawcy wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.                                        o elektromobilności i paliwach alternatywnych:

1) Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.) - dalej e.p.a., poprzez zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 e.p.a.

2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania zgodnie ze wzorem wskazanym w  załączniku nr 4 do Umowy I.

3) Na podstawie wykazu wskazanego w pkt 2), Wykonawca oblicza udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania.

4) Udział pojazdów, o którym mowa w pkt  3) oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.

5) W przypadku udziału poniżej 0,5 Wykonawcy nie dotyczy zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów w zamówieniu.

6) W przypadku udziału 0,5 i powyżej Wykonawca wskazuje pojazdy, które spełniają wymóg elektromobilności.
7) Wykonawca zobowiązany jest aktualizować wykaz, o którym mowa w pkt. 2) oraz poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście używa przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Nieaktualizowanie przez Wykonawcę wykazu, o którym mowa w pkt 2)   będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w §13 ust. 1 pkt 14) umowy

§9 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robót lub innych czynności objętych przedmiotem zamówienia pod względem ich jakości oraz terminowości.

2. Zamawiający zachowuje prawo dostępu do terenu budowy dla wskazanych przez siebie przedstawicieli Zamawiającego.

3. Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia.

4. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego umową zawartą z Zamawiającym.

5. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją wykonania przedmiotu umowy.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 95 ustawy Pzp), tj.:
1) przygotowanie terenu pod budowę,

2) roboty rozbiórkowe i ziemne,

3) roboty montażowe sieci kanalizacji deszczowej,

4) budowa kanałów technologicznych,

5) ustawienie krawężników i obrzeży,

6) wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi,

7) wykonanie oznakowania i montaż urządzeń BRD

8) roboty w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego,
9) roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

10) obsługa administracyjna zamówienia.

8. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w ust. 7, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 7 - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy I.

10. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować informacje dotyczące osób zatrudnionych na umowę o pracę, wskazane w załączniku nr 3 do Umowy I. W przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę z osobą, o której mowa w ust. 8, Wykonawca zawrze umowę o pracę z inną osobą wykonującą te same czynności. O zmianie Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji zamówienia,                    w szczególności poprzez:

1) przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będą świadczyć czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,

2) okazanie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz informacją o liczbie odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,
3) sprawdzanie czy zamówienie jest wykonywane przez osoby wskazane przez Wykonawcę w załączniku                 nr 3 do Umowy I.

12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa pkt. 1) - 2). będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w §13 ust. 1 pkt 11)-12) umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

13. Kontrola, o której mowa w ust. 11 może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

14. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większą niż 2 000 000,00 zł netto. Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie. 

§ 10 WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części przedmiotu umowy z innymi podmiotami posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia oraz pod warunkiem, że w złożonej ofercie Wykonawca wskazał zakres robót budowlanych, których dotyczyć ma to podzlecenie (a także podał nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już mu znani). Wykonawca nie ma prawa zlecenia podwykonawcy części robót, które zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zamierzał wykonywać samodzielnie.

2. Zgłaszając danego podwykonawcę Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w momencie rozpoczęcia robót przez tego podwykonawcę, przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy (art. 462 ust. 5 Ustawy Pzp).

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 462 ust. 7 Ustawy Pzp).

4. Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje własne i ponosi pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Ograniczenie odpowiedzialności wynikające z art. 429 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo                     o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) treść umowy o podwykonawstwo nie może stać w sprzeczności z podpisaną umową zasadniczą,

2) w umowach o podwykonawstwo należy uwzględnić nie dłuższy niż 30-dniowy termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom oraz przedstawić zasady zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę, uwarunkowane przedstawieniem przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców dowodów, potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę,

4) wynagrodzenie podwykonawcy należy ustalić w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT,

5) w umowach o podwykonawstwo należy uwzględnić okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kserokopii opłaconej aktualnej polisy OC obejmującej odpowiedzialność kontraktową (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań) opiewająca na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 80% wartości umowy  o podwykonawstwo,

7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

8) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany,      w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy                                              o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany,

9) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę od uprzedniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy,

2) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                         w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8.

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust.7.

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                                  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż  50 000 zł.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                       w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

16. Przepisy ust. 5-15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę                                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z warunkami opisanymi w §12, ust. 16-21 Umowy. 
18. Zamawiający może również w każdym przypadku, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19. Konieczność wielokrotnego (więcej niż 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

20. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy                          z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy  Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą i  dalszym podwykonawcą.

22. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji inwestycji, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych czynności lub dotrzymania terminów ich realizacji. To samo uprawnienie przysługuje Zamawiającemu w przypadku stwierdzenia, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia zgodnie z Ustawą Pzp.

24. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5–15.

25. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

26. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zapewnia udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas odbioru robót, które ten wykonał.
27. Umowy o podwykonawstwo stanowią integralną część niniejszej umowy
§ 11 ODBIORY ROBÓT
1. Wszystkie odbiory dokonywane są na budowie. Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty zanikowe.

2. Odbiory częściowe  robót następować będą  po zakończeniu poszczególnych elementów robót, na wniosek Wykonawcy. Odbiory częściowe robót będą zakończone stosownym wpisem do dziennika budowy.  W odbiorach częściowych uczestniczą: kierownik budowy lub kierownik robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót zanikowych w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robót za odebrane i ich zakrycia.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy. Przekazanie uporządkowanego terenu budowy w dniu ustalonym na odbiór robót jest jednym z warunków podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

4. W terminie 5 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania, Wykonawca dostarcza inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane dokumenty,                                  w szczególności:

1) dziennik budowy,

2) oświadczenie kierownika budowy:

· o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, 

· o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - sąsiedniej nieruchomości,

· o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

3) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów, w tym  świadectwa jakości, certyfikaty, atesty   lub inne dokumenty wymienione w § 7, ust. 2,

4) kartę gwarancyjną na wykonane roboty budowlane,

5) dokumentację projektową przekazaną Wykonawcy w dniu protokolarnego przejęcia placu budowy,

5. Niekompletna dokumentacja odbiorowa powodować będzie odmowę Zamawiającego do przystąpienia                                     do czynności odbioru końcowego.

6. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót, z zastrzeżeniem jw. Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru końcowego będzie zawiadomienie pisemne Wykonawcy, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu wszystkich robót będących przedmiotem umowy, potwierdzony ze strony Zamawiającego przez inspektora nadzoru oraz potwierdzenie inspektora nadzoru kompletności przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.

7. Z czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane                            w czasie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
8. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego, chyba że                     w toku odbioru okazało się ze przedmiot umowy ma wady, wówczas za datę zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

9. Przy każdym odbiorze Wykonawca wskaże prace zlecone podwykonawcom do wykonania.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokólarnie. 

12. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty wymienione w ust.4 powyżej.

13. W przeciągu 20 dni od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i sprawdzoną przez z inspektora nadzoru dokumentację powykonawczą wraz                      z inwentaryzacją powykonawczą , sporządzoną zgodnie z „Wytycznymi sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”, stanowiącej załącznik nr 3 do Dokumentacji 1.
§ 12 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe równe cenie ofertowej Wykonawcy ustalonej w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy, wykonaną na podstawie dokumentacji projektowej oraz zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wysokości:

· BRUTTO: ………………………….. zł                                        (Słownie:…………………………………złotych)

· z podatkiem VAT w kwocie ……………………………. zł.

· NETTO: ………………………………………. zł.

       (Słownie:…………………………………złotych)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej, gdy wady te Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności mierzonej zawodowym charakterem działalności mógł wykryć i zgłosić Zamawiającemu, a bez  których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku, w którym okaże się, że rzeczywista ilość robót jest większa od wcześniej założonej, Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia

Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami wymienionymi w niniejszej umowie lub wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to 

między innymi koszty: podatku VAT  w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, ewentualnych robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, wykonania niezbędnych rusztowań, wycinki drzew, nasadzeń, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, doprowadzenia terenu do porządku, odtworzenia dróg i chodników, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koszty związane z  odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, obsługi geodezyjnej w trakcie robót i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający otrzymał dofinansowanie (Promesę) z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (RFPŁ) w wysokości 98% ujętej we wniosku, szacowanej wartości całego zamówienia (tj. Części I i II) w wysokości 2 400 000,00 zł. Wstępnie przyjmuje się, że szacowana wartość Części I zamówienia, tj. przedmiotu Umowy I wynosi 19 890 000,00 zł. w związku z tym kwota dofinansowania przedmiotu Umowy I (Promesa I) wynosi 19 492 200 zł. (98% wartość szacunkowej Umowy I) Kwoty te zostaną skorygowane po przeprowadzeniu postępowań przetargowych dla Części I i II zamówienia. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie na podstawie składanych przez niego faktur: częściowych i  końcowej, wystawianych w oparciu o dokumenty rozliczeniowe. Wysokość i częstotliwość wypłat wynagrodzenia jest zgodna z warunkami RFPŁ.

4. W trakcie realizacji inwestycji wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy płatne będzie transzami, po wykonaniu odpowiednich etapów robót w następujący sposób:

1) Pierwsza transza, płatna w 2024 r.  w wysokości ………………………. zł brutto (słownie: …………………………………), zostanie wypłacona z wkładu własnego Zamawiającego, po osiągnięciu zaawansowania rzeczowego robót na kwotę 2% szacunkowej wartości Umowy I, 
2) Pozostałe trzy transze płatne będą z otrzymanego dofinansowania do Umowy I, a suma wypłaconych transz stanowić będzie pełną kwotę dofinansowania (Promesy I). Oznacza to, że:
a)   Druga transza, płatna  w  2024 r.  w wysokości ………………………. zł brutto (słownie: …………………………………), zostanie wypłacona po wykonaniu robót na kwotę 20 %  Promesy I,
Warunkiem płatności drugiej transzy w 2024 r. jest wykonanie robot, o których mowa w ust. 4 pkt 2, lit. a,                       do dnia 31 października 2024 r. i wystawienie prawidłowej faktury najpóźniej do dnia 15 listopada 2024 r.
b)  Trzecia transza, płatna  w  2025 r.   w wysokości ………………………. zł brutto (słownie: …………………………………), po wykonaniu robót na kwotę kolejnych 30 % Promesy I,
c) Czwarta transza końcowa, płatna  w  2025 r. , po dokonaniu odbioru końcowego całej inwestycji, w   wysokości ………………………. zł brutto (słownie: …………………………………), zostanie zapłacona po wykonaniu  robót na kwotę kolejnych 50 %  Promesy I.
5. Jeżeli ostateczna wartość Umowy I:
1) przekroczy planowaną, szacunkową wartość Umowy I, Wykonawca wystawi dodatkową fakturę płatną                     w 2025 r. Faktura ta płatna będzie przed czwartą transzą po zrealizowaniu robót na przedmiotową kwotę. Podstawą zapłaty w trybie nie dłuższym niż 35 dni od wystawienia faktury będzie protokół zaawansowania robót zatwierdzony przez Inspektora nadzoru,
2) będzie niższa od planowanej, szacunkowej wartość Umowy I, wysokość transz zostanie zmniejszona, proporcjonalnie do wynagrodzenia Wykonawcy.

Ostateczna wartość Promesy I i wysokość transz zostaną skorygowane po przeprowadzeniu postępowań przetargowych dla Części I i II zamówienia.
6. Wysokość transz wynagrodzenia, o których mowa w § 12 ust. 4 umowy, mogą zostać zmienione, w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 19. Zamawiający/Inspektor Nadzoru uwzględni i wyliczy taką zmianę przy wystawianiu danego dokumentu rozliczeniowego. 
7. Do wniosku o wystawienie danego dokumentu rozliczeniowego dla zapłaty transz wskazanych w § 12 ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć (jako załącznik):

1) Protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Inspektora nadzoru,
2) dokument o nazwie: „Protokół zaawansowania robót do faktury nr …. z dnia …………..….”. Protokół musi zawierać wykaz podmiotów, które wykonywały roboty w ramach składanej faktury, w tym: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (za   wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy) oraz Inspektora Nadzoru. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym mowa powyżej, dopuszcza się złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osobnego oświadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr ……………… z dnia ……….………………… Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz  dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od  Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla  Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9. Zapłata transz wynagrodzenia nastąpi w terminie 35 (trzydzieści pięć) dni kalendarzowych od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury (na fakturze musi być podana min. nazwa zadania, numer umowy) wraz z kompletem dokumentów, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

10. Faktury VAT Wykonawca wystawi zgodnie z poniższymi danymi:

Gmina Miasto  Świdnica, 

z siedzibą: 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49;   

NIP 884-00-24-797;  

11. Zapłaty będą dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy. Rachunek ten musi być zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), tj. rachunek bankowy musi być ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotów, tzw. „białej liście”. Zmiana powyższego rachunku stanowi zmianę umowy i wymaga pisemnego aneksu. W przypadku, gdy rachunek ten nie jest rachunkiem wskazanym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający złoży zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy zgodnie z art. 117 ba § 3 Ordynacji Podatkowej. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest ………………………………………
12. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się dzień złożenia w banku dyspozycji dokonania przelewu przez Zamawiającego
13. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy będą potrącane z faktur Wykonawcy.

14. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3) lub art. 455, ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.  

2) Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Zamawiającego) lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu szczegółowego wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o którym mowa w § 3, ust. 2, pkt  1) niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów szczegółowych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

3) Kosztorysy szczegółowe opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji uproszczonej;

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „a”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych,  a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

15. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”, o których mowa § 2 ust. 3 pkt. 6) niniejszej umowy, sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.
16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

17. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość kwot wymagalnych wynagrodzeń, niewypłaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

18. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie  art. 647¹ § 5 k.c. lub zgodnie z zapisami niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca
wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

22. Zamawiający wyraża zgodę na odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania – nr konta PEF NIP 8840024797

23. Wykonawca, o ile wyrazi na to zgodę, wysyła/odbiera inne ustrukturyzowane dokumenty za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania – nr konta .......................................   

§ 13 KARY UMOWNE 
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego przedmiotu umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w oddaniu kompletnego przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §4, ust. 1 -                   w wysokości 0,1 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie danego zadania,

2) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót wyszczególnionych w harmonogramie, tj. za  przedłużenie terminu bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego - w wysokości 0,1 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej  od dnia wyznaczonego na zakończenie danego elementu robót,

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie czynności odbiorowych lub w okresie gwarancji,                              w wysokości 0,1 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust.1 Umowy, za  każdy  dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

4) w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,
5) za niedostarczenie uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu w terminie zgodnym z §3, ust. 1, pkt 2)  Umowy – 500,00 zł (pięćset  złotych) za każdy dzień zwłoki,
6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -                       w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

7)  za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 100 złotych (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po terminie zapłaty wynikającym z umowy o podwykonawstwo.
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 10 ust. 15 umowy;

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości – 500,00 zł (pięćset złotych),za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokości  - 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania umowy lub projektu jej zmiany,
11) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osób  wykonujących na umowę o pracę, czynności wskazanych w załączniku do Umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony                             w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

12) każdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę czynności wskazanych w SWZ, a polegających na wykonywaniu pracy                w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,
13) za niedostarczenie w terminie 20 dni od dnia zakończenia przedmiotu umowy dokumentów, o których mowa w §11, ust. 14 - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po terminie dostarczenia.
14) za nieaktualizowanie  wykazu floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu przedmiotu                  o którym mowa w §8 ust. 12, pkt 2) niniejszej umowy (załącznika nr 4 do Umowy) – 100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień zwłoki od licząc od daty dnia ujawnienia niezgodności przedłożonego wykazu ze stanem faktycznym.
15) za wykonywanie robót lub usług z naruszeniem postanowień § 8 ust. 11 umowy – karę umowną                               w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony pojedynczy przypadek wykonywania takich robót lub usług – obowiązek zapłaty kary umownej jest niezależny od uprawnienia Zamawiającego do wstrzymania wykonania danej roboty lub odstąpienia od umowy;

2. W przypadku odstąpienie od umowy, strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust.1 umowy,                             z wyjątkiem sytuacji określonej w § 14 ust.1 pkt 1)  umowy.
3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów
4. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) -3), czyli „za  zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy” oraz „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym”, nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

7. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w wysokości określonej w odrębnych przepisach,                    w przypadku nie zapłacenia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej i dostarczonej  faktury. 

§ 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

 2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

 3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

 4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.
2.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

 2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

 3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy  - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

3. 
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.   W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki  szczegółowe:

 1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

 3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

 4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

 5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. 
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:

 1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

 2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt. 3), po cenach przedstawionych  w kosztorysie;
 3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

 4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
6. 
Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

 1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-terminowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

 2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- 
ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 3  ust.1, pkt 1) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z obmiarów;                 

- 
w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -                         KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7. 
Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na   podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru  zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 powyżej  niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- 
ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 3,  ust. 1, pkt 1) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z ich obmiaru;

- 
w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru                                i Zamawiającego.
§ 15 WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości  na wszystkie wykonane roboty budowlane, na okres ………………….. miesięcy, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej (Załącznik nr 2 do Umowy I), z wyłączeniem:
1) oznakowania poziomego grubowarstwowego , dla którego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości robót na okres …………….. miesięcy, 

2) prac  w ramach zagospodarowania zielenią i żywotności posadzonych roślin, dla których Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……………… miesięcy, licząc od dnia zakończenia wykonywania prac pielęgnacyjnych i podpisania protokołu odbioru trawnika.

2. Na wyroby gotowe  okres gwarancji przyjmuje się wg okresu gwarantowanego przez producenta tych  wyrobów, jednak na okres nie krótszy niż:

1) dla słupów oświetleniowych– ………….. miesięcy,

2) dla opraw oświetleniowych typu LED montowanych na słupach – ……………….. miesięcy,

3) dla kabli zasilających oraz oświetleniowych, szafek zasilających i sterowniczych z wyposażeniem –                             …………………. miesięcy,
4) dla kostki brukowej betonowej - co najmniej 60 miesięcy,  

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót budowlanych,  za wyjątkiem prac  w ramach zagospodarowania zielenią i żywotności posadzonych roślin
4. Okres rękojmi wynosi 5 lat. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

5. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art. 581 §1 i §2 Kodeksu cywilnego.

6. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawniają się w okresie obowiązywania gwarancji, za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane siłą wyższą lub z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich.

7. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej o treści zgodnej                          z Załącznikiem nr 2 do Umowy  I.
8. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w karcie gwarancyjnej, bądź usunie je nieskutecznie.

9. Wykonawca wyda Zamawiającemu kartę gwarancyjną w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót. 

§ 16 NADZÓR NAD PRACAMI
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy - ………………………………………..,

2. Jako koordynatorem w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest:                                    Jarosław Markowski – z-ca dyr. DI 

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej                 w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 t.j.).

3. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy PZP.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank/ubezpieczyciel/poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

9. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. 30% z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie ……… zostanie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś pozostałe 70% wniesionego zabezpieczenia  zostanie przeznaczone na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania zadania.

11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania zadania w kwocie …….. (70% kwoty zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (30% kwoty zabezpieczenia) jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 18 ZMIANY UMOWY
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp może nastąpić tylko w sytuacji, gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy uwzględnieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1) Zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego, bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów.

2) Zmian w zakresie terminów realizacji inwestycji spowodowanych przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, skutkującymi niemożliwością lub utrudnieniami w terminowym prowadzeniu prac, w szczególności wynikających z: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, podobnych, zamiennych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy,

b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

c) działania siły wyższej (§ 20 Umowy);
d) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych dla danej pory roku uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętymi normami – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Inspektora nadzoru; 

e) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu lub konieczność wstrzymania robót, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy (np. na skutek realizowania innych robót lub dostaw związanych z inwestycją), które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
f) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków radnych lub policji;
g) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie;
h) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

i) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony                     o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej;
j) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy;

k) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony                     o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej;

l) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót;

m) wydłużenia terminów robót wyprzedzających realizację przedmiotu zamówienia (np. wykonanie sieci wodociągowej, gazowej, sanitarnej), realizowanych w ramach koordynacji robót w pasie drogowym przez innych inwestorów, 

W przypadku wystąpienia takich okoliczności termin może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny                        do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.                           W sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu realizacji oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian dotyczących sposobu rozliczenia

niniejszej umowy, o ile taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.

3) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:
a) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług;

b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub                      w związku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestorów sieci;

c) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych;

d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym;

e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji;

f) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej opisanej w § 19 Umowy;

4)   zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych, a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii w tym przede wszystkim: 

a) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;

b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestorów sieci;

c) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych §2 ust. 3 pkt 1) i 4)  umowy;

d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym;

e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, wniosków radnych lub policji;

f) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów i innych przeszkód, które zostały ujawnione podczas wykonywania prac, a które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych                                                 w Dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, fundamentów, bunkrów lub innych obiektów budowlanych,

h) przy tym, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przygotować we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do wprowadzenia przyjętych rozwiązań.

Zmiana zakresu zamówienia określonego w SWZ, jest możliwa tylko z zakresie niezbędnym, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać przedmiot umowy w sposób zgodny z SWZ.
5)    zmiany osób z personelu Wykonawcy wymaganym w SWZ, przy czym proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ. Jeżeli zastępowana osoba została imiennie wskazana w ofercie Wykonawcy proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w stopniu nie mniejszym niż osoba zastępowana (tj. osoba zastępująca musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze, niż kwalifikacje i doświadczenie osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy);
6)    zmiany kierownika budowy/robót  (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
b) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

7)    w przypadku, o których mowa w pkt. 6)  Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SWZ.

8)    zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy  z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie,                            w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.

9)    zmiany sposobu zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w tym zmiany: ilości rat wynagrodzenia, wysokości poszczególnych rat, częstotliwości zapłaty, dopuszczenia zapłaty za niewbudowane materiały, momentu rozliczenia się z podwykonawcami, w sytuacji zmiany zasad rozliczania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg lub zmiany finansowania wkładu własnego Zamawiającego;

10) zmiana może nastąpić również wtedy, gdy Zamawiający z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne  lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego.

11) zmiana może nastąpić również wtedy kiedy zaistnieje konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji, m.in.                 w sytuacji stwierdzenia wad/usterek lub niekompletności tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.

12) zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne  dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

13) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności:

a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.

3. Ponadto przewiduje się zmiany w poniższych przypadkach:  

1) w przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla usunięcia tych błędów.

2) w przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy  z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie,                            w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.

3) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian harmonogramu rzeczowego robót.

4) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, jeżeli konieczność dokonania zmian będzie wynikać z umowy o dofinansowanie.  
4. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone                                    z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, poprzez zmianę sposobu jej wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierając się na zasadach współżycia społecznego, interesów Zamawiającego i Wykonawcy. Przy czym zmiana umowy dopuszczalna jest tylko  w zakresie usunięcia rażącej straty jaką poniósłby Wykonawca  w związku z wykonaniem zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w rozdz. V ust.3 niniejszej SWZ. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 12 ust. 12 Umowy.

6. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego,                      tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 14 ust. 6 Umowy.

Powyższe, przewidziane zmiany do umowy mogą być powiązane z podwyższeniem lub obniżeniem wynagrodzenia umownego.

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
8. Zmiany do umowy nie mogą w żadnym przypadku prowadzić do ominięcia przepisów ustaw Pzp.
§ 19 KLAUZULA WALORYZACYJNA
1. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit b ustawy PZP, Wynagrodzenie, o którym mowa w §12  ust. 1, zostanie zmienione w przypadku wystąpienia n/w okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych po dniu wejścia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego naliczana będzie nowa stawka;

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

2. W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych w  ust.  1  pkt.  1 - 4 niniejszego  paragrafu Wykonawca  jest  uprawniony  złożyć  Zamawiającemu  pisemny  wniosek  o  zmianę  Umowy  w zakresie   płatności wynikających   z   faktur   wystawionych   po   wejściu   w   życie   przepisów zmieniających  odpowiednio:
1) stawkę  podatku  od  towarów  i  usług, 

2) wysokość  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę, 

3) zasady   podlegania ubezpieczeniom   społecznym   lub   ubezpieczeniu   zdrowotnemu   lub   wysokości   składki   na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad,                            o których mowa w ust. 1 pkt. 1- 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 niniejszego paragrafu..
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług;

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2) umowy Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a  wpływem  zmiany  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  na  kalkulację  wynagrodzenia. W tym celu, w terminie 30 dni od  dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu dowody (dokumenty) określające wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych wykonujących przedmiot umowy. Jeżeli wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy były na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu, a kwotą wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie może być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady będą stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej                             w odniesieniu do  osób, z którymi Wykonawcę łączą umowy cywilnoprawne i które wykonują przedmiot umowy.
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) umowy Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę części wynagrodzenia należnego za okres po wejściu w życie przepisów zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmieniających wysokość stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmienia umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian wskazanych  w ust. 1 pkt 3) umowy na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) umowy.
6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4) umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 1 pkt 3) umowy.
7. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia brutto w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy następujących założeniach:
1) zmiana wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie) nastąpi o miesięczny ogólny wskaźnik (dodatni lub ujemny) cen produkcji budowlano-montażowej podawany w informacji sygnalnej przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej „wskaźnik GUS”) za miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym nastąpi zmiana wynagrodzenia;

2) datą odniesienia jest miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym zawarto niniejszą umowę, chyba że zastosowanie ma art. 439 ust. 3 ustawy-Pzp;

3) minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie wykonawcy może zostać zmienione wynosi 7% (siedem procent), w stosunku do wskaźnika GUS za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym zawarto niniejszą umowę;

4) pierwsza zmiana wynagrodzenia nastąpi po upływie 6 (sześć) miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i będzie dotyczyć wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za roboty zgłoszone do odebrania po upływie tego terminu, tj. po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

5) zmiana wynagrodzenia będzie wyliczana osobno dla każdego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (zgodnie z wystawionymi dokumentami rozliczeniowymi) po upływie okresu wskazanego w ust. 7 pkt 4) Umowy, w stosunku do którego to wynagrodzenia zaistnieje zmiana wskaźnika GUS wskazana w ust. 7 pkt 3) umowy;

6) zmiana wynagrodzenia nie będzie obejmować robót zleconych w trakcie realizacji inwestycji, tj. robót zamiennych lub dodatkowych;

7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynosi łącznie 5% (pięć procent) wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 12 ust. 1 umowy, z daty zawarcia niniejszej umowy – po wyczerpaniu tego limitu kolejne kwoty należnego wynagrodzenia nie będą już zmieniane;

8) wskaźniki GUS publikowane są pod linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ .

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 i 7 umowy, na zmianę wynagrodzenia brutto należy wyłącznie do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego i uznania wniosku Wykonawcy za bezzasadny. Jeżeli Wykonawca w złożonym wniosku wykaże realny wpływ zmiany cen w stopniu wynikającym z wskaźnika ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na koszt wykonania przedmiotu umowy tj. wykaże, że koszty wykonania przedmiotu umowy wzrosły lub obniżyły się co najmniej tyle ile wynosi wskaźnik  wówczas może nastąpić zmiana wynagrodzenia , przy czym pierwsza zmiana może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy. Strony umowy zobowiązane są do weryfikacji poprawności, wyliczenia drugiej strony i zgłoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
9. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 7 umowy, obejmują wyłącznie wynagrodzenie za usługi, które w dniu wejścia w życie aneksu do umowy jeszcze nie zrealizowano.
10. W przypadku umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 12 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do waloryzacji wynagrodzenia przysługującego odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na tych samych zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
§ 20. SIŁA WYŻSZA
1. Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, spowodowane przez okoliczności traktowane jako siła wyższa. Przez „Siłę Wyższą” rozumie się zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojna, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedem) dni, powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Jednocześnie strony zobowiązane są, jeżeli jest to praktycznie uzasadnione, podjąć alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy.
3. Po ustaniu Siły Wyższej, strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z umowy.
§ 21. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Wszelkie spory powstałe w trakcie i w związku z wykonaniem umowy strony będą się starały rozwiązywać polubownie pomiędzy sobą. Przy tym, strony dopuszczają możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami umowy - sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony umowy zobowiązują się do jego rozwiązania w pierwszej kolejności w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez mediatorów stałych z Listy prowadzonej w Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

3. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których strony nie rozwiążą                             w sposób opisany w ust. 1 i 2 umowy, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22. POUFNOŚĆ INFORMACJI
1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) nieujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w toku realizacji umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej;

2) udostępnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczących Zamawiającego tylko                         w zakresie niezbędnej wiedzy, dla potrzeb wykonania umowy;

3) do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zachowanie poufności przez pracowników lub podwykonawców.

3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu umowy.

§ 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień umowy, w całości lub w części, nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim wypadku strony zastąpią postanowienia nieważne postanowieniami ważnymi, które odpowiadają w największym możliwym stopniu ich woli.

3. Jeżeli nie wskazano inaczej w umowie, wszelkie terminy oznaczone w dniach oznaczają dni kalendarzowe.

4. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe osób reprezentujących Strony przy zawarciu niniejszej Umowy oraz wszelkich Pracowników lub osób związanych ze Stronami, wskazanych w treści Umowy oraz w załącznikach do niej, w celu wykonania niniejszej Umowy, realizacji praw z niej wynikających oraz obowiązków publiczno-prawnych z nią związanych. Strony są odrębnymi administratorami tych danych i utrzymają dane osobowe w poufności zgodnie z § 22 umowy, nie wykonają żadnej czynności przetwarzania danych osobowych sprzecznej z ww. celem oraz podejmą adekwatne środki techniczne i organizacyjne dla ochrony tych danych.
5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Zamawiający,                         a  1 egz. Wykonawca.
7. Integralną część niniejszej Umowy stanowią::

1) Dokumentacja,
2) SWZ

3) kosztorys   ofertowy                                                              
4) harmonogram  rzeczowo-terminowo-finasowy,

5) umowy o podwykonawstwo – o ile zostaną zawarte.                     
oraz n/w załączniki do Umowy: 

a) oferta Wykonawcy                                                                 - Załącznik nr 1,

b) wzór karty gwarancyjnej                                                        - Załącznik nr 2,
c) Wykaz Pracowników wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia                                           - Załącznik nr 3,
d) Oświadczenie o posiadaniu  w swoich zasobach                                                                                              wymaganej przepisami prawa ilości pojazdów                                                                                                                        elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym                  - Załącznik nr 4,
ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA
Opracowała: Krystyna Bożyk                                                                   

                                                                                           Załącznik nr 2 do Umowy I
-  WZÓR  -

______________________________


(pieczęć firmowa Wykonawcy)
	KARTA GWARANCYJNA

JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH


z dnia _____________________ roku

do UMOWY nr ………………………….  o roboty budowlane z dnia …………………………………                       zawartej pomiędzy Gminą Miasto Świdnica  (jako Zamawiającym) a …………………………………                    ……………………………….. (jako Wykonawcą), dalej też zwaną jako „Umowa”

UPRAWNIONY/ZAMAWIAJĄCY :


Gmina Miasto Świdnica / Prezydent Miasta Świdnicy – Beata Moskal – Słaniewska 

Z  siedzibą: ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, dalej też: Miasto
GWARANT/WYKONAWCA:  …………………………………………………………………………………….                                                                                                                  z siedzibą: …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………                NIP ……………………………………………,

REGON ……………………………………..
PRZEDMIOT GWARANCJI:  

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy.
DATA ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT: 
_______________________ roku

WARUNKI GWARANCJI
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości  na wszystkie wykonane roboty budowlane,                 na okres ………………….. miesięcy, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, wyłączeniem:
1) oznakowania poziomego, dla którego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości robót na okres …………….. miesięcy, 

2) prac  w ramach zagospodarowania zielenią i żywotności posadzonych roślin, dla których Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……………… miesięcy, licząc od dnia zakończenia wykonywania prac pielęgnacyjnych i podpisania protokołu odbioru trawnika.
Na wyroby gotowe  okres gwarancji przyjmuje się wg okresu gwarantowanego przez producenta tych  wyrobów, jednak na okres nie krótszy niż:

1) dla słupów oświetleniowych– ………….. miesięcy,

2) dla opraw oświetleniowych typu LED montowanych na słupach – ……………….. miesięcy,

3) dla kabli zasilających oraz oświetleniowych, szafek zasilających i sterowniczych z wyposażeniem –                          …………………. miesięcy,
4) dla kostki brukowej betonowej -  ……………. miesięcy,  

Okres rękojmi wynosi 5 lat. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

Bieg terminu gwarancji i rękojmi  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót budowlanych,  za wyjątkiem prac  w ramach zagospodarowania zielenią i żywotności posadzonych roślin
w zakresie robót zgodnym z:
1) Umową nr ………………………………………..  ,

2) Dokumentacją projektową

3) Dokumentacją zamienną ……………………….

4) protokołem konieczności z dnia …………………………………………………………………,

5) ……………………………………………………………………………………………………….

                                                                          (te dane należy uzupełnić po zakończeniu budowy)

przy uwzględnieniu następujących warunków:

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z Umową, zgodnie z Dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej  i przepisami techniczno-budowlanymi.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Uprawnionego z tytułu rękojmi i/lub z tytułu gwarancji jakości, jeżeli wykonane roboty mają wady zmniejszające ich funkcjonalność, wartość lub użyteczność albo zostały wykonane niezgodnie z Umową.

3) Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawniają się w okresie obowiązywania gwarancji, za wyjątkiem takiej wady, co do której Wykonawca jest zwolniony z realizacji gwarancji.

4) Wykonawca zwolniony będzie z realizacji gwarancji w przypadku zaistnienia wady, która została spowodowana siłą wyższą (powstała w wyniku klęsk żywiołowych czy kataklizmów) lub powstała na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, rewolucji, wszelkich wewnętrznych zamieszek, ataków terroru, sabotażu, wandalizmu, lub jest wynikiem niewłaściwego użytkowania.
5) W okresie trwania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w okresie eksploatacji wykonanego dzieła (przedmiotu gwarancji).

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawienie każdej usterki lub wady, jaka może ujawnić się lub powstać podczas okresu rękojmi i/lub gwarancji, i która powstała w szczególności w wyniku: 

a) użycia wadliwych materiałów i/lub nieprawidłowego wykonawstwa, 

b) jakiegokolwiek negatywnego działania lub zaniechania Wykonawcy w ramach wykonywania robót, 

c) ujawnienia ich w trakcie inspekcji dokonywanej przez lub w imieniu Uprawnionego. 

7) Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za naprawienie wady wyłącznie w zakresie wad określonych w pkt 4.

8) Niezależnie od uprawnień Uprawnionego z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, może on żądać od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych z powodu istnienia wady przedmiotu gwarancji, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada (zgodnie z pkt 4). 

9) Uprawniony ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w niniejszej karcie gwarancyjnej, bądź usunie je nieskutecznie, zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia odszkodowań uzupełniających, jak również uprawnienia wynikające z gwarancji lub rękojmi.

10) Niezależnie od innych uprawnień określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej, jeżeli Wykonawca zaniecha naprawienia usterki lub usunięcia wady w terminie określonym                           w niniejszej karcie gwarancyjnej, Uprawniony może samodzielnie wykonać roboty lub zlecić ich wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy, a w takim przypadku koszty poniesione przez Uprawnionego mogą zostać potrącone z kwoty zabezpieczenia przeznaczonego na roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę.

11) W nagłych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawcą jest niemożliwy lub został on nawiązany, ale Wykonawca nie może przedsięwziąć wymaganych działań, Zamawiający może zlecić usunięcie usterki lub wady na ryzyko i koszt Wykonawcy. Zamawiający winien, tak szybko jak jest to możliwe, poinformować Wykonawcę o podjętych działaniach. W takich przypadkach Uprawniony zachowuje również wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowań uzupełniających, jak również uprawnienia wynikające z gwarancji lub rękojmi.

12) Uprawnienia z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Uprawnionego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki.

13) Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi jest Gmina Miasto Świdnica / Prezydent Miasta Świdnicy i/lub Zamawiający określony Umową. Obowiązek usunięcia wad i usterek wykonanego dzieła powstaje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej usterce.
14) wykryciu wady w przedmiocie gwarancji zawiadamia się Wykonawcę pisemnie, określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu gwarancji w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

15) W okresie rękojmi i/lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek ujawnionych lub powstałych w trakcie eksploatacji przedmiotu gwarancji, w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia w tym przedmiocie (jeżeli będzie to możliwe technicznie) lub w innym uzgodnionym terminie.

16) W przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia. 

17) Uzgodniony termin usunięcia wady lub usterki może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od Wykonawcy przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie prac określonego typu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

18) Usunięcie wady lub usterki potwierdza Uprawniony. Stwierdzenie usunięcia wady (odbiór naprawionej części przedmiotu gwarancji) lub też odmowa takiego stwierdzenia (odmowa odbioru naprawianej części przedmiotu gwarancji) winna nastąpić w formie pisemnej.

19) Stwierdzenie usunięcia wady (odbiór naprawionej części przedmiotu gwarancji) lub też odmowa takiego stwierdzenia (odmowa odbioru naprawianej części przedmiotu gwarancji) powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Uprawnionego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. Brak dokonania przez Uprawnionego w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad (brak odbioru naprawionej części przedmiotu gwarancji) lub brak zasadnej odmowy stwierdzenia usunięcia wad (brak zasadnej odmowy odbioru naprawianej części przedmiotu gwarancji) będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. W przypadku zasadnej odmowy dokonania przez Uprawnionego odbioru naprawionej części przedmiotu gwarancji procedurę usuwania wad i usterek, określoną w niniejszej karcie gwarancyjnej, powtarza się aż do czasu stwierdzenia ich należytego usunięcia.

20) Niezależnie od powyższych działań ustala się, że przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przez cały okres gwarancji oraz na każde żądanie Uprawnionego (zgłoszone nie częściej niż 3 razy do roku). 

21) dacie przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego Uprawniony informuje Wykonawcę co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem przeglądu. Każdy przegląd gwarancyjny polegać będzie na oględzinach przedmiotu gwarancji. Z przeprowadzonych oględzin spisane będą protokoły z wyszczególnieniem stwierdzonych wad i usterek oraz daty ich usunięcia uzgodnione z Wykonawcą. 

22) Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych odbywać się będzie na zasadach określonych wyżej.

23) Na 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji, ustalonego w niniejszej karcie, Miasto (działając z porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą) dokona ostatniego odbioru gwarancyjnego z udziałem Wykonawcy. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki uzgodnione w protokole z tego odbioru, za które odpowiada Wykonawca, w wyznaczonym do tego terminie określonym w tymże protokole. 

24) Usunięcie wad i usterek stwierdzonych ostatnim protokołem gwarancyjnym winno być potwierdzone przez Miasto w formie pisemnej (protokołem), w ramach odbioru pogwarancyjnego. Odbiór pogwarancyjny przez Miasto lub też zasadna odmowa dokonania takiego odbioru powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Miasta przez Wykonawcę o usunięciu wszelkich wad i usterek stwierdzonych ostatnim protokołem gwarancyjnym. Brak dokonania przez Miasto w wyżej określonym terminie odbioru pogwarancyjnego lub brak zasadnej odmowy dokonania takiego odbioru (ze wskazaniem przyczyny takiej odmowy) będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. W przypadku zasadnej odmowy dokonania przez Miasto odbioru pogwarancyjnego procedurę usuwania wad i usterek, określoną w niniejszej karcie gwarancyjnej, powtarza się aż do czasu stwierdzenia ich należytego usunięcia.

25) Z dniem dokonania odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za dalsze wady powstałe lub ujawnione po odbiorze pogwarancyjnym.

                     Wykonawca:                                                                                 Uprawniony:

                                                                                                         Załącznik nr 3 do Umowy I
	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)


Oświadczam, że zatrudniam na podstawie umowy o pracę następujące osoby wykonujące czynności                     w zakresie realizacji zamierzenia pn.  wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”

	l.p.
	Imię o nazwisko
	Stanowisko/funkcja/zakres

wykonywanych czynności
	Rodzaj umowy

o pracę
	Wymiar etatu
	Okres zatrudnienia

od - do
	uwagi

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez:

1) przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będą świadczyć czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę wymiar etatu) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,

2) okazanie dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę  (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,  w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,

3) sprawdzenie czy zamówienie jest wykonywane przez osoby wymienione w załączniku nr 5 do umowy, które zostały wskazane przez Wykonawcę. 

Niniejsze oświadczenie składam w pełnej świadomości podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297 Kodeksu karnego  za poświadczanie nieprawdy.

 ....................... (miejscowość), dnia .................... r. 

                                                                                                      .......................................................                                                                                                                            podpis Wykonawcy
załącznik nr 4 do Umowy I
	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY STOSOWNIE DO ART. 68 UST. 3 USTAWY Z DNIA 11 STYCZNIA 2018 R. O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH


Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”
1. Wykaz floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu zamówienia:

	Lp.
	Nazwa pojazdu
	Rodzaj napędu
	Nr rejestracyjny/VIN

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	(…)
	
	
	


2. Udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu zamówienia wynosi ……

3. Wykaz pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów używanych w zamówieniu zostaje zapewniony poprzez następujące pojazdy:

	Lp.
	Nazwa pojazdu
	Rodzaj napędu
	Nr rejestracyjny/VIN

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	(…)
	
	
	


4. Oświadczam, że w trakcie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuję się składać uaktualnione wykazy, o których mowa w ust. 1 i 3.

5. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że przedłożenie wykazów, o których mowa w ust. 1 i 3, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania okazania pojazdów.

6. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że brak aktualizacji oświadczenia może zostać potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i skutkuje naliczeniem kar, o których mowa w §13, ust. 1, pkt 14).
	Miejscowość, data
	
	pieczęć i podpis upoważnionych

przedstawicieli firmy


ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI II SWZ  

                                                                                  Załącznik nr 1.2 do SWZ                                                                                                                                                                    
	FORMULARZ OFERTY


Dane wykonawcy

	1. 
	Pełna nazwa:........................................................................
Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................
tel.: ….................... fax: …................. e-mail….................
numer NIP …............... numer REGON ….............. 

	2. 
	Pełna nazwa:........................................................................
Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................
tel.: ….................... fax: …................. e-mail….................
numer NIP …............... numer REGON ….............. 


Oświadczam, że jestem
: 

· mikroprzedsiębiorstwem

· małym przedsiębiorstwem

· średnim przedsiębiorstwem

· prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

· osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

· inny rodzaj
Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221).
Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy.
	1. Oferujemy wykonanie Części II zamówienia w łącznej cenie ryczałtowej wynoszącej:


	Wartość netto …………..

(słownie: ……………………….. …………..zł)

	
	Podatek 23% …………….

(słownie: ……………………….. …………..zł)

	
	Cena brutto…………………….

(słownie: ……………………….. …………..zł)


2. Deklarujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w terminie przez cały okres realizacji Kontraktu, od dnia  podpisania Umowy do dnia zakończenia Robót Budowlanych oraz po ich zakończeniu, rozliczeniu rzeczowo-finansowym i potwierdzamy przyjęcie n/w warunków umownych:

· Przewidywany termin realizacji Usługi 17 miesięcy od podpisania umowy. 
· Nadzór Inwestorski będzie uczestniczyć w przekazaniu terenu budowy oraz w odbiorze końcowym. Okres realizacji Usługi nadzoru zależy od okresu realizacji Robót Budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski      i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
· W przypadku wydłużenia się okresu wykonania Robót Budowlanych, okres realizacji Umowy określony  powyżej, ulega przedłużeniu o wymagany czas niezbędny do zakończenia  i odbioru Robót Budowlanych przez Zamawiającego, a  Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad realizacją Kontraktu do dnia jego zakończenia. W takim przypadku Strony sporządzą aneks dostosowujący termin pełnienia Usługi nadzoru do faktycznego terminu realizacji przedmiotu zamówienia

· Obowiązki pełnienia inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady robót objętych nadzorem. Wykonawca w okresie gwarancji udzielonej na roboty objęte umową o roboty budowlane, zobowiązany będzie do brania udziału we wszystkich przeglądach oraz stawiania się każdorazowo na pisemne wezwanie Zamawiającego.
3.    Zobowiązujemy się do odbycia w tygodniu na budowie:

· trzech wizyt
· czterech wizyt
· pięciu wizyt
 
4. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych w SWZ  i we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SWZ.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z terminem określonym w SWZ.
6. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł. Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na:
 rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium,

 wskazany rachunek bankowy: .........................................................................................

(podać nazwę banku oraz nr konta)

7. Oświadczamy, że złożona oferta

   nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

  prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

	Lp.
	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
	Wartość bez kwoty podatku

	
	
	

	
	
	


8. Oświadczamy na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:
  żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione,                    w szczególności innym uczestnikom postępowania:
	Lp.
	Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji
	Numery stron w ofercie

	
	
	od
	do

	
	
	
	

	
	
	
	


Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

9. Przystępując do zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji składamy oświadczenia, że: zapoznaliśmy się z dokumentami zamówienia w tym: (dokumentacją techniczną (jeżeli dotyczy) Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

10. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego. Platforma zakupowa pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica
11. Oświadczam
, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

                                                                                                               …………………………………………….

                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

                                                                                                                                                 do    reprezentowania )

Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.

Załącznik nr 1.2 a do oferty
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW



	Nazwa Wykonawcy 
	......................................................................

	Adres Wykonawcy 
	......................................................................


Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy.
	Lp.
	Elementy robót
	Cena ryczałtowa 

zadania 

netto

	1
	2
	3

	1.


	Zadanie 1 – ul. Sudecka z sięgaczami 
Obejmuje nadzór nad robotami opisanymi Dokumentacją 1, za wyjątkiem dokumentacji, o której mowa w ust. 5, pkt 1) lit. d)

	

	2.
	Zadanie 1 - kolektor
Obejmuje nadzór nad robotami opisanymi dokumentacją, o której mowa w ust. 5, pkt 1) lit. d)

	

	
	Łączna cena ryczałtowa netto za Zadanie 1
	

	
	Podatek VAT
	

	
	Łączna cena ryczałtowa brutto za Zadanie 1
	

	3.
	Zadanie 2
Obejmuje nadzór nad robotami opisanymi Dokumentacją 2, 
	

	
	 Łączna cena ryczałtowa netto za Zadanie 2
	

	
	Podatek VAT
	

	
	Łączna cena ryczałtowa brutto za Zadanie 2
	


	
	Łączna cena ryczałtowa netto za Zadanie 1 i  2
	

	
	Podatek VAT
	

	
	Łączna cena ryczałtowa brutto za Zadanie 1 i 2
	


	Miejscowość, data
	
	


Załącznik nr 2.2 do SWZ
	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)


Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy PZP, zgodnie                     z którymi wyklucza się:

1. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

2) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

3) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.                   o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),

4) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

5) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

6) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy   z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

7) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

8) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego:

a) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

b) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu   z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie   w sprawie spłaty tych należności;

c) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

e) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy   z   Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia                  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się także:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                                i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia                        1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593                i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy                z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony  w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

       ………..…………………………..               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
                                                                                                                                   reprezentowania )
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
Załącznik 2.2a do SWZ
	OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO

o braku podstaw do wykluczenia

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)


Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy.
Oświadczam,  że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasoby w postaci:

 …………………………………………………………………………………………………………..................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy PZP, zgodnie z którymi wyklucza się:

1. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

2) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

3) którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),,

4) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

5) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

6) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy                        z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

7) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

8) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

a) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

b) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

c) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł   z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

e) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane  w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia                  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się także:

1)   wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                                          i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,

2)    wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia  1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593  i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,                        

3)    wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony  w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

       ………..…………………………..               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
                                                                                                                                   reprezentowania )
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
Załącznik nr 3.2 do SWZ

	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)


Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy.
1)
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)  zdolności technicznej i zawodowej 

dysponuję osobami zdolnymi do realizacji zamówienia i skieruję te osoby do realizacji zamówienia publicznego
a1  Inspektor Nadzoru robót drogowych – Koordynator 
Wymagana liczba osób – 1 osoba

Minimalne wymagania: 

· uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

· doświadczenie  w pełnieniu funkcji  inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót nad co najmniej                              2 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 6. 000.000,00 zł brutto każda (słownie: sześć milionów złotych), polegających na budowie/przebudowie drogi na obszarze miejskim (ulicy) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
a2   Inspektor Nadzoru branży sanitarnej 
Wymagana liczba osób – 1 osoba

Minimalne wymagania: 

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji   i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych   bez ograniczeń;
doświadczenie  w pełnieniu funkcji  inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót nad co najmniej                              2 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż  800.000,00 zł brutto każda (słownie: osiemset tysięcy złotych), polegających na budowie/przebudowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. 
a3   Inspektor Nadzoru branży sanitarnej 
Wymagana liczba osób – 1 osoba

Minimalne wymagania: 

· uprawnienia budowlane (*) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji   i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych   bez ograniczeń;
Zamawiający wyjaśnia, że:

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2023  poz. 682) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju  z  dn. 29 kwietnia  2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 334) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Przez doświadczenie zawodowe Zamawiający rozumie doświadczenie uzyskane przy nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami - w Załączniku nr 7.3 SWZ „Wykaz osób” należy wskazać roboty budowlane, przy których wskazana osoba  pełniła funkcję  inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót oraz termin wykonywania wskazanych czynności – dzień, miesiąc, rok. Wymagane doświadczenie zawodowe nie jest tożsame z datą uzyskania uprawnień budowlanych.

  ………..…………………………..                               ……………………………………………                       Miejscowość, data                                                               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
                                                                                                                                   reprezentowania )
IV. Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotów:

……………………………………………………………………………………………….………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….………………………………………..

W następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………….………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….………………………………………..

………..…………………………..                               ……………………………………………                       Miejscowość, data                                                               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
                                                                                                                                   reprezentowania )
V. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………..…………………………..                               ……………………………………………                       Miejscowość, data                                                               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
                                                                                                                                   reprezentowania )
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia. 

Załącznik 3.2a do SWZ

	OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)


Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy.
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasoby                         w postaci:

 …………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..................,
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.

                                                                                                               …………………………………………….

                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

                                                                                                                                                 do    reprezentowania )

Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
Załącznik nr 4.2 do SWZ

	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom


Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy.
Oświadczam, że następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom.

	Lp.
	Nazwa podwykonawcy
	Zakres usług do wykonania - udział procentowy

	
	
	

	
	
	

	
	
	


                                                                                                               …………………………………………….

                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

                                                                                                                                                 do    reprezentowania )

Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
                                                                                                       Załącznik nr  5.2  do SWZ
	PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 118, ust. 3 ustawy Pzp


Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy.
Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy.
W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:

5) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

6) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

7) charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

8) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

                                                                                                               …………………………………………….

                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

                                                                                                                                                 do    reprezentowania )

Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2024 r.
                                                                           Załącznik nr 7.2 do SWZ

	WYKAZ OSÓB


Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanym pn.                      „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”

Oświadczam(y), że niniejsze zamówienie wykonywać będą następujące osoby:

	lp.
	osoba

/Imię i Nazwisko/
stanowisko, 

kwalifikacje zawodowe


	Inwestycja/roboty, nad  którymi wskazana osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru/ kierownika budowy/kierownika robót

(podać nazwę , wymienić infrastrukturę techniczną objętą inwestycją)


	Wartość robót
	Podstawa dysponowania



	1
	2
	4
	
	5

	1.
	Imię nazwisko

Inspektor nadzoru  robót drogowych 

/Rodzaj, nr uprawnień

z dnia ………../
	1.  Inwestycja, na której wskazana osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru kierownika budowy/robót

……………………………………………………

2.  Inwestycja, na której wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy

……………………………………………………


	
	np. stosunek pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło,

zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osoby

	
	Imię nazwisko

Inspektor nadzoru branży sanitarnej 

/Rodzaj, nr uprawnień

z dnia ………../
	1.  Inwestycja, na której wskazana osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru kierownika budowy/robót

……………………………………………………

2.  Inwestycja, na której wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy

……………………………………………………


	
	

	
	Imię nazwisko

Inspektor nadzoru branży elektrycznej
/Rodzaj, nr uprawnień

z dnia ………../
	------------------------
	
	


Wykonawca spełni warunki udziału postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje:

a1  Inspektor Nadzoru robót drogowych – Koordynator 
Wymagana liczba osób – 1 osoba

Minimalne wymagania: 

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

· doświadczenie  w pełnieniu funkcji  inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót nad co najmniej 2 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 6. 000.000,00 zł brutto każda (słownie: sześć milionów złotych), polegających na budowie/przebudowie drogi na obszarze miejskim (ulicy) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

a2   Inspektor Nadzoru branży sanitarnej 
Wymagana liczba osób – 1 osoba

Minimalne wymagania: 

· uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji   i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych   bez ograniczeń;
doświadczenie  w pełnieniu funkcji  inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót nad co najmniej 2 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto każda (słownie: osiemset tysięcy złotych), polegających na budowie/przebudowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. 

a3   Inspektor Nadzoru branży sanitarnej 
Wymagana liczba osób – 1 osoba

Minimalne wymagania: 

· uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji   i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych   bez ograniczeń;
………..…………………………..                               ……………………………………………                       Miejscowość, data                                                               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
                                                                                                                                   reprezentowania )
UWAGA!

Niniejszy dokument składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona – na wezwanie Zamawiającego.

                                                                                                   Załącznik nr 9.2 do SIWZ 
	WZÓR UMOWY II


z dnia  ……………………………………..
zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr …………………… z dnia ………………. 2023 r.  w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r                (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), pomiędzy:

1. Gminą Miasto Świdnica z siedzibą:  58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49,                       reprezentowaną przez:                                                                                                                             Prezydenta Miasta Świdnica - Panią Beatę Moskal - Słaniewską,                                            
    zwaną  dalej "Zamawiającym", a:
2. ………….. ………………………………………………….. …………………………………, 
z siedzibą: ………………………………………………………..                                                                                        

NIP: …………………………………

REGON ………………………………..

reprezentowaną przez: ………………………………………………,                                                                               zwaną dalej "Nadzorem Inwestorskim" 

Stosownie do rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania przetargowego nr ………………… z dnia …………… 2024 r. w trybie podstawowym bez negocjacji, dotyczącego wykonania zamierzenia pn. Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanym realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej                   w Świdnicy”, w wyniku którego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”,

2) dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporządzonej i udostępnionej Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego, obejmującej w szczególności specyfikację warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”)  wraz z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach,

3) oferty Wykonawcy,

Strony zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej Umową:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Części II zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi  realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad dwoma zadaniami:

 1) Zadaniem 1  –pn. Budowa ul. Sudeckiej w Świdnicy,

 2) Zadaniem 2  –pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy”.
3. Obowiązki pełnienia Nadzoru inwestorskiego rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady robót wykonanych i nadzorowanych w ramach Kontraktu, zawartego z Wykonawcą Robót Budowlanych. 

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o:

1) Dokumentację 1 (dla Zadania 1), o której mowa w rozdz. I b, ust. 4, pkt 1) OPZ
2) Dokumentację 2 (dla Zadania 2), o której mowa w rozdz. I b, ust. 4, pkt 2) OPZ
a także w oparciu o:
1)   dokumentację przetargową, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą                              w szczególności SWZ wraz  z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SWZ, wyszczególnionymi we wszystkich  przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach,

2)    kontrakt z Wykonawcą Robót Budowlanych.
5. Ponadto Nadzór Inwestorski powinien uwzględniać niżej wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, o których mowa w rozdz. I b, ust 5OPZ  
6. Nadzór inwestorski pełniony będzie w specjalnościach:
1) inżynieryjnej drogowej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (oświetlenie drogi),

3) instalacyjnej w zakresie budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej,

7. W przypadku konieczności usunięcia kolizji i przebudów infrastruktury w związku z wykonywanymi robotami Nadzór Inwestorski zapewni pracę pozostałych inspektorów koniecznych do zrealizowania usługi.

8. Wykonawca, mając na względzie zakres prowadzonych Robót Budowlanych, ma zapewnić udział branżowych inspektorów nadzoru posiadających stosowne uprawnienia, w liczbie i w zakresie czasowym, niezbędnym do prawidłowej realizacji całości nadzorowanych robot budowlanych

9. Koordynatorem czynności branżowych inspektorów nadzoru będzie inspektor nadzoru branży inżynieryjnej drogowej.

10. Koordynator zobowiązuje się do nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji poprzez dojazd i pobyt na placu budowy w ilości ….. wizyt na budowie w tygodniu potwierdzonych podpisem na liście obecności, przy czym za jedną wizytę  Zamawiający uznaje pobyt inspektora nadzoru - koordynatora na budowie w tygodniu, w godzinach prowadzenia robót budowlanych, niezależnie od czasu trwania tego pobytu, potwierdzony podpisem na liście obecności.
11. Zamawiający informuje, że uzyskał dofinansowanie inwestycji (promesę) z  Rządowego Funduszu Polski Ład, w wysokości 98% szacowanej wartości zamówienia. Wkład własny Zamawiającego wynosi 2% szacowanej wartości zamówienia. W związku z narzuconymi Funduszem warunkami płatności przedmiot zamówienia został podzielone na 4 etapy realizacyjne. Zasady finasowania poszczególnych etapów określono w §6 ust. 5- 8 Umowy II.
12. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r, poz. 682 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022r. poz. 1360) i ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
13. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Opisie  przedmiotu zamówienia dla Części II zamówienia
14.   Zamawiający w zakresie swoich obowiązków przekaże Wykonawcy kserokopie następujących dokumentów:

 1) umowę o roboty budowlane zawartą z wykonawcą robót budowlanych,

 2) ofertę wykonawcy robót budowlanych,

 3) dokumentację projektową wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 4) decyzje administracyjne pozwalające na realizację inwestycji zadania,

 5) inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na realizację zadania
15. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ): 

a) IDW 
b) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
c) wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) (jeżeli wystąpią);

2) Kontrakt wraz z aneksami 

3) Oferta Wykonawcy z załącznikami:

4) „Wykaz osób” 
§2 ZAKRES USŁUGI I SPOSÓB JEJ REALIZACJI

1. W ramach usługi Wykonawca winien zapewnić nadzór nad realizacją Robót Budowlanych, w szczególności dotyczących terminowości, prawidłowości wykonania oraz jakości robót, stosowanych materiałów, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynacji wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu aż po jego rozliczenie oraz nadzór w okresie gwarancji i rękojmi.

2. Szczegółowy zakres usługi i sposób jej realizacji został opisany w załączniku nr 2 do Umowy II – Opis Przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ).
3. Osobą  upoważnioną do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszej Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Nadzorem Inwestorskim jest:

Jarosław Markowski – z-ca dyr. DI w Urzędzie Miejskim w Świdnicy – tel. 74/ 85 62 906; e-mail: j.markowski@um.swidnica.pl.

§3  PERSONEL WYKONAWCY

1. Nadzór inwestorski będzie sprawowany przez osoby o kwalifikacjach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia do Części II. Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem nadzoru jest Inspektor Nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej – Koordynator.

2. Do realizacji zamówienia Nadzór Inwestorski skieruje osoby wskazane w formularzu „Wykaz osób”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy nr II oraz ewentualnie innych specjalistów, o których mowa w ust. 3. Zmiana osoby wskazanej w formularzu „Wykaz Osób” w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi być uzasadniona przez Nadzór Inwestorski na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia

3. Nadzór Inwestorski przedłoży Zamawiającemu  wykaz inspektorów branżowych, o których mowa w punkcie III a Opisu Przedmiotu Zamówienia do Części III, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przez nich pracy. Zmiany inspektorów branżowych wymagają pisemnej zgody Zamawiającego 

4. Nadzór Inwestorski musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 lub w ust. 3, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do pełnienia nadzoru którejkolwiek osoby. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót Budowlanych wynikła z braku nadzoru, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego i może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Nadzoru Inwestorskiego. Zmiany osób nie wymagają sporządzania Aneksu.

6. Koordynator będzie stosował się do poleceń wydawanych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, odpowiedzialną w imieniu Zamawiającego za monitorowanie realizacji zadania, którym mowa w § 2 ust.4.

§ 4   PODWYKONAWCY/ PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy Podwykonawcom.

2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

3. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców tak, aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń.

4. Zgłaszając danego podwykonawcę Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w momencie rozpoczęcia świadczenia usług przez tego podwykonawcę, przedstawić oświadczenie Wykonawcy, że dany podwykonawca nie podlega wykluczeniu z realizacji inwestycji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający ma prawo dokonać weryfikacji prawdziwości takiego oświadczenia, w tym żądać przedstawienia odpowiednich dowodów.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

6. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców,       w związku z realizacją Umowy. 

7. W przypadku stwierdzenia nieterminowego uregulowania wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców, Zamawiający naliczy kary zgodnie z umową.

8. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, powoływał się na zdolności innych podmiotów (art. 118 ust. 1 Ustawy-Pzp), to zobowiązany jest zapewnić rzeczywiste uczestnictwo tych podmiotów w świadczeniu danych usług.

9. W zakresie spełnienia obowiązku z ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dokumentowania                                  i wykazania realnego uczestnictwa podmiotu trzeciego w świadczeniu usług. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni kalendarzowych, przedstawić Zamawiającemu dowody (w postaci m.in. dokumentów, wyjaśnień, wydruków, zapisów video) potwierdzające rzeczywisty udział danego podmiotu trzeciego przy świadczeniu usługi, tj. realizację przez ten podmiot usług, do realizacji których zdolności tego podmiotu były wymagane. Brak przedstawienia przez Wykonawcę wymaganych dowodów lub nieudowodnienie rzeczywistego udziału podmiotu trzeciego przy realizacji usług upoważnia Zamawiającego do wstrzymania, z winy Wykonawcy, wykonania usług, które ten podmiot trzeci powinien wykonywać, naliczenia kar umownych lub odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

10. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części przedmiotu Umowy z innymi podmiotami posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia.

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy-Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 462 ust. 7 Ustawy-Pzp).

12. W przypadku powierzenia wykonania części usług podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji wykonania tych części Umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za należyte ich wykonanie. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

§ 5   TERMIN WYKONANIA
1. Wykonawca Nadzoru inwestorskiego będzie wykonywać swoje obowiązki przez cały okres realizacji Kontraktu,               od dnia  podpisania Umowy do dnia zakończenia Robót Budowlanych oraz po ich zakończeniu, rozliczeniu rzeczowo-finansowym 

2. Przewidywany termin realizacji Usługi 17 miesięcy od podpisania umowy.

3. Nadzór Inwestorski będzie uczestniczyć w przekazaniu terenu budowy oraz w odbiorze końcowym. Okres realizacji Usługi nadzoru zależy od okresu realizacji Robót Budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski      i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
4. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania Robót Budowlanych, okres realizacji Umowy określony  w ust. 2,                            powyżej, ulega przedłużeniu o wymagany czas niezbędny do zakończenia  i odbioru Robót Budowlanych przez Zamawiającego, a  Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad realizacją Kontraktu do dnia jego zakończenia. W takim przypadku Strony sporządzą aneks dostosowujący termin pełnienia Usługi nadzoru do faktycznego terminu realizacji przedmiotu zamówienia

5. Obowiązki pełnienia inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady robót objętych nadzorem. Wykonawca w okresie gwarancji udzielonej na roboty objęte umową o roboty budowlane, zobowiązany będzie do brania udziału we wszystkich przeglądach oraz stawiania się każdorazowo na pisemne wezwanie Zamawiającego.

§ 6 WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe                                  w  wysokości: 

· BRUTTO: ………………. zł (słownie: ……………………………………………………. złotych)
· z podatkiem VAT w kwocie ……………….. zł.

· NETTO: ………………….. zł. (słownie: ………………………………………………….złotych),

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałą ceną ryczałtową na całkowity czas umowy, niepodlegającą zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług  w okresie gwarancji i rękojmi, jest ujęte w kwocie ryczałtowej wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu świadczenia tych usług. Jednocześnie ewentualne wydłużenie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości nie może stanowić samodzielnej podstawy do zmiany wysokości umówionego wynagrodzenia.

4. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m. in. 

1) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów,
2) koszty podatków i ubezpieczenia,

3) koszty zatrudnienia personelu, pobytu na budowie, itp.

4) koszty sprawowania nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi,
5) wszelkie inne wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego, 

5. Zamawiający otrzymał dofinansowanie (Promesę) z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (RFPŁ) w wysokości 98% ujętej we wniosku, szacowanej wartości całego zamówienia (tj. Części I i II) w wysokości 2 400 000,00 zł. Wstępnie przyjmuje się, że szacunkowa wartość Części II zamówienia, tj. przedmiotu Umowy II wynosi  510 000,00 zł. w związku z tym kwota dofinansowania przedmiotu Umowy II (Promesa II) wynosi 499 800 zł. (98% wartość szacunkowej Umowy II). Kwoty te zostaną skorygowane po przeprowadzeniu postępowań przetargowych dla Części I i II zamówienia. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie na podstawie składanych przez niego faktur: częściowych i  końcowej, wystawianych w oparciu o dokumenty rozliczeniowe. Wysokość i częstotliwość wypłat wynagrodzenia jest zgodna z warunkami RFPŁ.

6. W trakcie realizacji inwestycji wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy płatne będzie transzami, po wykonaniu odpowiednich etapów robót w następujący sposób:
3) Pierwsza transza, płatna w 2024 r.  w wysokości ………………………. zł brutto (słownie: …………………………………), zostanie wypłacona z wkładu własnego Zamawiającego, po osiągnięciu zaawansowania rzeczowego robót na kwotę 2% szacunkowej wartości Umowy II, 
4) Pozostałe trzy transze płatne będą z otrzymanego dofinansowania do Umowy II, a suma wypłaconych transz stanowić będzie pełną kwotę dofinansowania (Promesy II). Oznacza to, że:

a)   Druga transza, płatna  w  2024 r.  w wysokości ………………………. zł brutto (słownie: …………………………………), zostanie wypłacona po wykonaniu robót na kwotę 20 %  Promesy II,
Warunkiem płatności drugiej transzy w 2024 r. jest wykonanie robót, o których mowa w ust. 6 pkt 4, lit. a                       do dnia 31 października 2024 r. i wystawienie prawidłowej faktury najpóźniej do dnia 15 listopada 2024 r.

b)  Trzecia transza, płatna  w  2025 r.   w wysokości ………………………. zł brutto (słownie: …………………………………), po wykonaniu robót na kwotę kolejnych 30 % Promesy II,
c) Czwarta transza końcowa, płatna  w  2025 r. , po dokonaniu odbioru końcowego całej inwestycji, w   wysokości ………………………. zł brutto (słownie: …………………………………), zostanie zapłacona po wykonaniu  robót na kwotę kolejnych 50 %  Promesy II.
7. Jeżeli ostateczna wartość Umowy II:
3) przekroczy planowaną, szacunkową wartość Umowy II, Wykonawca wystawi dodatkową fakturę płatną                     w 2025 r. Faktura ta płatna będzie przed czwartą transzą po zrealizowaniu robót na przedmiotową kwotę. Podstawą zapłaty w trybie nie dłuższym niż 35 dni od wystawienia faktury będzie protokół zaawansowania robót zatwierdzony przez Inspektora nadzoru,

4) będzie niższa od planowanej, szacunkowej wartości Umowy II, wysokość transz zostanie zmniejszona, proporcjonalnie do wynagrodzenia Wykonawcy.

Ostateczna wartość Promesy II i wysokość transz zostaną skorygowane po przeprowadzeniu postępowań przetargowych dla Części I i II zamówienia.
8. Jeżeli ostateczna wartość Nadzoru, przekroczy wartość planowaną we wniosku o dofinasowanie Wykonawca wystawi dodatkową fakturę płatną w 2025 r. Faktura ta płatna będzie przed czwartą transzą po zrealizowaniu robót na przedmiotową kwotę.
9. Wysokość transz wynagrodzenia, o których mowa w § 6 ust. 6 umowy, może zostać zmieniona w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7. Zamawiający/Inspektor Nadzoru uwzględni i wyliczy taką zmianę przy wystawianiu danego dokumentu rozliczeniowego. 
9. Faktury winny być wystawione na Gminę Miasto Świdnica ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, (NIP 884-00-24-797). 

10. Wszystkie usługi zrealizowane przez Wykonawcę muszą być przyjęte podpisanym przez Zamawiającego                               i Wykonawcę protokołem odbioru potwierdzającym, że dane usługi zostały wykonane prawidłowo. Do każdego protokołu odbioru należy dołączyć podpisaną przez personel Wykonawcy listę obecności tego personelu na terenie, na którym realizowany jest przedmiot zamówienia w danym okresie rozliczeniowym. Do każdej faktury Wykonawca dołączy tabelę z wykazem nadzorowanych robót.  Na podstawie podpisanego protokołu Wykonawca wystawi fakturę. Podpisany protokół odbioru powinien zostać dołączony do faktury. 

11. Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, powiadamiając Wykonawcę o przyczynach odmowy. W takich przypadkach Zamawiający może zażądać wyjaśnień, dokonania zmian, w tym polegających na usunięciu wady raportu lub innego dokumentu, a Wykonawca obowiązany jest zastosować się do żądania Zamawiającego w terminie 30 dni od przekazania takiego żądania.

12. Warunkiem wystawienia końcowej faktury przez Wykonawcę i zapłaty kwoty, o której mowa w § 6 ust. 6 pkt 4) umowy jest złożenie przez Wykonawcę końcowego protokołu  odbioru i zatwierdzenie tego dokumentu przez Zamawiającego. Protokół końcowy musi być złożony Zamawiającemu w terminie 7 dni po odbiorze końcowym robót budowlanych. 
13. Zapłata należnego wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w ust. 13, jest właściwy do uregulowania należności wynikającej z niniejszej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez mnie/ nas działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (wskazać właściwy Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, nie zarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
15. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 35 (trzydzieści pięć) dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury (na fakturze musi być podana m.in. nazwa zadania, numer umowy) wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

16. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 7  WALORYZACJA

1. Stosownie do treści art. 436 pkt 4) lit. b) tiret 2, 3 i 4 Ustawy-Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto za prawidłowe wykonanie Umowy w przypadku:

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

- jeżeli zmiany określone powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę.

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę części wynagrodzenia należnego za okres po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającymi wysokość płacy minimalnej albo minimalnej stawki godzinowej. Wykonawca powyższe zastrzeżenie Zamawiającego przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2) Umowy Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę części wynagrodzenia należnego za okres po wejściu w życie przepisów zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmieniających wysokość stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian wskazanych w ust. 1 pkt 2)  na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 2).

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 3.

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują wyłącznie wynagrodzenie za usługi, które w dniu wejścia w życie aneksu do umowy jeszcze nie zrealizowano.

6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na zmianę wynagrodzenia brutto należy wyłącznie do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego i uznania wniosku Wykonawcy za bezzasadny.

7. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia brutto w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy następujących założeniach:
1) zmiana wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie) nastąpi o miesięczny ogólny wskaźnik (dodatni lub ujemny) cen produkcji budowlano-montażowej podawany w informacji sygnalnej przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej „wskaźnik GUS”) za miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym nastąpi zmiana wynagrodzenia;

2) datą odniesienia jest miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym zawarto niniejszą umowę, chyba że zastosowanie ma art. 439 ust. 3 ustawy Pzp;

3) minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie wykonawcy może zostać zmienione wynosi 7% (siedem procent), w stosunku do wskaźnika GUS za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym zawarto niniejszą umowę;

4) pierwsza zmiana może nastąpić po upływie 6 (sześć) miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i będzie dotyczyć wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za roboty zgłoszone do odebrania po upływie tego terminu, tj. po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

5) zmiana wynagrodzenia będzie wyliczana dla każdego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (zgodnie  z wystawionymi dokumentami rozliczeniowymi) po upływie okresu wskazanego w pkt 4),                          w stosunku do którego to wynagrodzenia zaistnieje zmiana wskaźnika GUS wskazana w pkt 3);

6) zmiana wynagrodzenia nie będzie obejmować robót zleconych w trakcie realizacji inwestycji, tj. robót zamiennych lub dodatkowych;

7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynosi łącznie 5% (pięć procent) wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, z daty zawarcia niniejszej umowy – po wyczerpaniu tego limitu kolejne kwoty należnego wynagrodzenia nie będą już zmieniane;

8) wskaźniki GUS publikowane są pod linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/# .

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 i 7, na zmianę wynagrodzenia brutto należy wyłącznie do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego i uznania wniosku Wykonawcy za bezzasadny. Jeżeli Wykonawca w złożonym wniosku wykaże realny wpływ zmiany cen w stopniu wynikającym z wskaźnika ogłoszonego w komunikacie Prezesa. Głównego Urzędu Statystycznego na koszt wykonania przedmiotu umowy tj. wykaże, że koszty wykonania przedmiotu umowy wzrosły lub obniżyły się co najmniej tyle ile wynosi wskaźnik  wówczas może nastąpić zmiana wynagrodzenia , przy czym pierwsza zmiana może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy. Strony umowy zobowiązane są do weryfikacji poprawności, wyliczenia drugiej strony i zgłoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
9. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 7, obejmują wyłącznie wynagrodzenie za usługi, które w dniu wejścia w życie aneksu do umowy jeszcze nie zrealizowano.

10. W przypadku umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 12 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do waloryzacji wynagrodzenia przysługującego odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na tych samych zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 8  KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) za nieterminowe dokonywanie odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

3) za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego robót określonych w Kontrakcie z przyczyn zależnych od Wykonawcy – kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

4) za nierzetelne pełnienie Usługi nadzoru w zakresie odpowiadającym wymogom niniejszej Umowy,                                w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde zdarzenie, po uprzednim pisemnym wezwaniu do wykonania określonych prac lub usunięcia wad

5) za nieusprawiedliwioną nieobecność Inspektora Nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej – Koordynatora w dniu Rady budowy oraz przy którymkolwiek odbiorze, w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100), za każdą stwierdzoną nieobecność,

6) za nieobecność Inspektora branżowego przy którymkolwiek odbiorze, dotyczącym tej branży w wysokości  200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100), za każdą stwierdzoną nieobecność

7) za zwłokę w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy - w wysokości                       200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

8) za niespełnienie wymogu dotyczącego zadeklarowanego czasu pobytu/obecności Inspektora Nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej – Koordynatora na terenie budowy w okresie wykonywania Robót Budowlanych, zgodnie z rozdz. III a, ust. 7 OPZ, w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy miesiąc, w którym wymóg nie został spełniony, 

9) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §7  ust. 10 niniejszej Umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

10) za wykonanie usług przez inne Podmioty niż wykazane w ofercie lub zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każde stwierdzone naruszenie,*

11) za nieaktualizowanie  wykazu floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu przedmiotu                  o którym mowa w §2 ust. 3 niniejszej umowy (załącznika nr 4 do Umowy) – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  licząc od daty ujawnienia niezgodności przedłożonego wykazu ze stanem faktycznym.

12) w przypadku braku przedłożenia aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodami opłacania składek – kara umowna w wysokości 500,00 PLN z (słownie: pięćset złotych)a każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od daty ujawnienia braku obowiązującej polisy.

13) za wykonywanie usług z naruszeniem postanowień § 4 ust. 8 umowy – karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy przypadek wykonywania takich usług – obowiązek zapłaty kary umownej jest niezależny od uprawnienia Zamawiającego do wstrzymania wykonania danej usługi lub odstąpienia od umowy;

14) za nieusprawiedliwiony brak uczestnictwa  w przeglądzie gwarancyjnym wykonanych robót budowlanych                     w wysokości 500,00 PLN (pięciu tysięcy złotych) za każdy pojedynczy przypadek niewykonania danej czynności przez Wykonawcę.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 15 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z należnego Nadzorowi Inwestorskiemu wynagrodzenia, na co Nadzór Inwestorski wyraża zgodę, o ile przepisy obowiązujące nie stanowią inaczej.

5. Łączna wysokość kar umownych, należnych Zamawiającemu, nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto,                                 o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Osiągnięcie w/w limitu będzie mogło skutkować odstąpieniem Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

*skreślić jeżeli nie dotyczy
§ 9  UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca  zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt, na czas realizacji Usługi nadzoru, odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (w zakresie czynów niedozwolonych jak również wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy bez ograniczenia na wartość jednej szkody i bez limitu zdarzeń) na kwotę nie niższą niż równowartość                                      500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
2. Wykonawca, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 przed podpisaniem umowy
3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia, spełniającej wymagania określone w ust. 1, przez cały okres trwania niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakończenia Umowy oraz do przedkładania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu, na jaki zawarta była umowa poprzednia.
§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w sytuacji gdy:

1) nastąpi rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy;

2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego;

3) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy;

4) Wykonawca przerwał świadczenie usług z przyczyny od siebie zależnej i przerwa ta jest dłuższa niż 14 dni;

5) Wykonawca korzysta z podwykonawców z naruszeniem postanowień SWZ, Umowy, załączników do Umowy lub Ustawy-Pzp

6) Wykonawca wykonuje Umowę przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego;

7) Wykonawca realizuje usługi z naruszeniem postanowień §3, ust. 2 i 3 Umowy, a pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu, Wykonawca nie usunął wskazanych naruszeń;

8) Wykonawca w inny sposób rażąco narusza swoje podstawowe obowiązki wynikające z Umowy.

2. W razie rozwiązania Kontraktu Zamawiający może:

1) wypowiedzieć Umowę, albo

2) powiadomić Wykonawcę o rozwiązaniu Kontraktu ze skutkiem zawieszenia wykonywania Umowy do dnia zawarcia nowej umowy z wykonawcą robót budowlanych. Z tytułu zawieszenia, niezależnie od okresu zawieszenia, Wykonawcy nie przysługują żadne prawa i roszczenia wobec Zamawiającego, w tym prawo do wynagrodzenia. W okresie zawieszenia Wykonawca nie świadczy usług.

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. Wypowiedzenie Umowy z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 1 lub ust. 2 pkt. 1 Umowy powinno nastąpić nie później niż w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przyczyny, która je uzasadnia. 

5. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

6. W każdym przypadku odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub jej wypowiedzenia Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu tej części Umowy, która została prawidłowo wykonana. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane usługi, odszkodowania za poniesione szkody.

8. Po rozwiązaniu Umowy Wykonawca podejmie niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. 

9. Zamawiający  poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia                 w dacie rozwiązania Umowy.

§ 11 ZMIANY W UMOWIE

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy-Pzp.

3. W zakresie zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy-Pzp przewiduje się możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy odnośnie:

1) Zmiany terminu realizacji Umowy, gdy nastąpią:

a) uzasadnione okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, zaistniałych w trakcie realizacji Umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;
b) zmiany wynikające ze zmian Kontraktu, takich jak:
· zmiany terminów Kontraktu powodujących konieczność wydłużenia maksymalnego czasu świadczenia Usługi                o czas niezbędny do świadczenia Usługi nadzoru w wydłużonym czasie;
· warunki  atmosferyczne, uniemożliwiające  prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami SST,                    w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – o czas, w którym z powodu warunków atmosferycznych Kontrakt nie mógł być realizowany;
· wystąpienia siły wyższej (§ 12 Umowy);

· zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.                                     w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty;
· zmiany terminu realizacji Umowy lub okresu, na jaki została udzielona rękojmia i gwarancja należytego wykonania robót budowlanych objętych Kontraktem, lub zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji Kontraktu;

· rozwiązania Kontraktu;

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty
d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty;

e) zmiany przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie,

f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy  skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy – o czas niezbędny do wykonania umowy

2) Zmiany osobowe

a) zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, lub w innych ustawach;

b) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 
a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem  spełniającym wymóg SWZ.

3) Płatności

a)  zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy,
b) zmiany sposobu zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w tym zmiany: ilości transz wynagrodzenia, wysokości poszczególnych transz, częstotliwości zapłaty, momentu rozliczenia się z podwykonawcami, w sytuacji zmiany zasad rozliczania inwestycji w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych lub zmiany finansowania wkładu własnego Zamawiającego.

4) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku: 

a) zmiany przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;

b) zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac objętych Projektem lub zmiany technologii wykonywania tych prac.
5) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

b) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą lub kontynuowania zadania przez więcej niż jednego Wykonawcę, powodujących konieczność dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji,  w zakresie, wynikającym z konieczności dostosowania świadczenia Usługi do zaistniałej sytuacji;

c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np. termin realizacji umowy).

d) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np. termin realizacji umowy).

3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od towarów i usług oraz podatku akcyzowego dla robót objętych przedmiotem umowy, Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmianę należnego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie nie ulega zmianie, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowiązującą po zmianie stawką VAT. Taka zmiana wygrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT. 

4. W okresie realizacji Umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku: 

1) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej w zakresie opisanym w § 7, 
2) zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac objętych Kontraktem lub zmiany technologii wykonywania tych prac;

3) zmiany terminu realizacji Kontraktu lub okresu, na jaki została udzielona rękojmia i gwarancja należytego wykonania robót budowlanych objętych Kontraktem lub zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji Kontraktu albo rozwiązania Kontraktu;

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony 

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

3) udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§ 12  SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowane przez okoliczności traktowane jako siła wyższa. Przez „Siłę Wyższą” rozumie się zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojna, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Jednocześnie strony zobowiązane są, jeżeli jest to praktycznie uzasadnione, podjąć alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy.

3. Po ustaniu Siły Wyższej, strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.

§ 13 SPORY

1. Wszelkie spory powstałe w trakcie i w związku z wykonaniem umowy strony będą się starały rozwiązywać polubownie pomiędzy sobą. Przy tym, strony dopuszczają możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami umowy - sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony umowy zobowiązują się do jego rozwiązania w pierwszej kolejności w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez mediatorów stałych z Listy prowadzonej w Sądzie Okręgowym w Świdnicy.
3. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których strony nie rozwiążą                             w sposób opisany w ust. 1 i 2 umowy, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego
§ 14   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4. W razie rozwiązania Kontraktu i zawarcia przez Zamawiającego nowej umowy o wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi, będącej przedmiotem umowy,  również w odniesieniu do tej nowej umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

6. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy, w całości lub w części, nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Umowy. W takim wypadku strony zastąpią postanowienia nieważne postanowieniami ważnymi, które odpowiadają w największym możliwym stopniu ich woli.

7. Jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie, wszelkie terminy oznaczone w dniach oznaczają dni kalendarzowe.

8. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe osób reprezentujących Strony przy zawarciu niniejszej Umowy oraz wszelkich Pracowników lub osób związanych ze Stronami, wskazanych w treści Umowy oraz w załącznikach do niej, w celu wykonania niniejszej Umowy, realizacji praw z niej wynikających oraz obowiązków publiczno-prawnych z nią związanych. Strony są odrębnymi administratorami tych danych i utrzymają dane osobowe w poufności zgodnie z § 17 Umowy, nie wykonają żadnej czynności przetwarzania danych osobowych sprzecznej z ww. celem oraz podejmą adekwatne środki techniczne i organizacyjne dla ochrony tych danych.

9. Strony zobowiązują się przestrzegać wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

10. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

1) Oferta Wykonawcy wraz z zestawieniem kosztów – załącznik nr 1 do Umowy II
2) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do Umowy II
3)
Wykaz osób - załącznik nr 3 do Umowy II,

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA                                                                     

Sporządziła: Krystyna Bożyk
Załącznik nr 2 do Umowy II
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – Część II Zamówienia



I.   Informacje ogólne

I a   Definicje

· Zamawiający - Gmina Miasto Świdnica
· Wykonawca/Nadzór inwestorski - podmiot z którym Zamawiający zawarł umowę na świadczenie usług związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa z przebudową  ul. Inżynierskiej w Świdnicy” (dalej: „Umowa”).

· Koordynator -  Inspektor Nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej – osoba odpowiedzialna za koordynację robót i działań na budowie.
· Usługa - sprawowanie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych                w ramach zadania „Budowa z przebudową  ul. Inżynierskiej w Świdnicy”.
· Kontrakt – umowa o roboty budowlane nad którymi sprawowany jest Nadzór Inwestorski
· Wykonawca Robót Budowlanych - podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę o wykonanie robót budowlanych, które podlegają nadzorowi,
· Roboty Budowlane – roboty realizowane w ramach Kontraktu
I b    Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem Części II zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi  realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad dwoma zadaniami:

 1) Zadaniem 1  –pn. Budowa ul. Sudeckiej w Świdnicy,

 2) Zadaniem 2  –pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy”.

3. Obowiązki pełnienia Nadzoru inwestorskiego rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady robót wykonanych i nadzorowanych w ramach Kontraktu, zawartego z Wykonawcą Robót Budowlanych. 

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o:

1) Dokumentację 1 (dla Zadania 1), obejmującą:
a) Dokumentacja 1a pn. „Zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka-Westerpatte w Świdnicy – budowa dróg i infrastruktury podziemnej”, sporządzona w 2011 r. przez Biuro Projektowania i Usług Technicznych „PROKOM”, z siedzibą: ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów, obejmująca:

· Projekt Budowlany - Projekt zagospodarowania terenu  (w tym projekcie ul. Sudecka oznaczona jest jako droga 10 KD(D) rys. 1; PZT ulicy wg. rys. 2.3),

· Projekt Wykonawczy branży drogowej  (ul. Sudecka – PZT - rys. 1.3, 1,4)

· Dokumentacja geotechniczna

· dla której wydano Decyzję nr 1477/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30 grudnia 2011r.

Projekt branży elektrycznej (oświetlenie uliczne) został zmieniony przez dokumentację,                    o której mowa w pkt c)
W 2014 r. na podstawie w/w dokumentacji oraz Projektu wykonawczego sporządzonego w 2014 r. przez firmę jw.  wykonano etap I robót obejmujący: 

· wykonanie kanalizacji deszczowej w głównym przebiegu ul. Sudeckiej - drodze10KD(D), 

· usunięcie kolizji z siecią gazową,

· wykonanie warstw podbudowy jezdni ul. Sudeckiej– zgodnie z rys. 4.2 Projektu Wykonawczego z 2014r.

b) Dokumentacja 1b pn. „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy – Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”, dotycząca sięgaczy ul. Sudeckiej, sporządzona w 2019 r. przez PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa, z siedzibą: ul. Parkowa 17/7, 58-260 Bielawa, obejmująca: 

· Projekt Budowlany wszystkich branż,

oraz Projekty Wykonawcze:

· branży drogowej

· branży elektrycznej – oświetlenie uliczne

· Dokumentacja geotechniczna

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                                                            

dla której wydano Decyzję nr 828/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 09 czerwca 2019r.

Na podstawie  w/w dokumentacji wykonana została kanalizacja deszczowa w ul. Sudeckiej.

c) Dokumentacja 1c pn. „Budowa oświetlenia ulicy Sudeckiej w Świdnicy”, w ramach zadania „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy”,  sporządzona w 2021 r. przez Usługi Projektowe Nadzór Autorski i Inwestorski, z siedzibą: ul. Armii Krajowej 44/5, 58-100 Świdnica, obejmująca:

· Projekt Budowlany - PZT,

· Projekt Budowlany - Projekt Techniczny,
· Projekt Budowlany - załaczniki
· Dokumentacja powykonawcza (ułożenie rury osłonowej wraz z bednarką)

Realizacja w oparciu o zgłoszenie robót, do którego nie wniesiono sprzeciwu.

d) W celu ułatwienia Wykonawcom wyceny oferty, w 2024 r została sporządzona dodatkowa Dokumentacja 1d, przez MTI Projekt, z siedzibą: ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów w ramach której opracowano:

 1)    zbiorczy projekt zagospodarowania terenu (PZT), obejmujący:

· branżę drogową (projekt uzupełnia obszar nieobjęty Dokumentacją 1a i 1b (włączenie ul. Sudeckiej do                      ul. Bystrzyckiej; sięgacze 2KDW i 3KDW, wyniesienie tarcz skrzyżowań, zaprojektowanie zjazdów do poszczególnych nieruchomości oraz zatok postojowych),

· branżę elektryczną (uzupełnienie Dokumentacji 1c o doświetlenie miejsc dla pieszych) 

· docelową organizację ruchu 

 2)  zbiorcze Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

 3)  zbiorcze przedmiary robót 

Realizacja w oparciu o decyzję zamienną o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Sporządzenie dodatkowej zbiorczej  Dokumentacji 1d, nie zwalnia Wykonawcy                                         z przeanalizowania wszystkich wymienionych wyżej Dokumentacji.
Zbiorcza Dokumentacja 1d nie obejmuje dokumentacji, o której mowa w pkt e)

e) Dokumentacja 1e pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z terenu Osiedla Sudeckiego” , w ramach zadania „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy”,  sporządzona w 2022 r. przez Usługi Projektowe Barbara Mądrzak, z siedzibą Boleścin 49D, 58-100 Świdnica, obejmująca:

· Projekt Budowlany - PZT,

· Projekt Budowlany - Projekt Techniczny,

· Opinia geotechniczna,

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

· Przedmiar robót

Realizacja w oparciu o zgłoszenie robót, do którego nie wniesiono sprzeciwu

f) Zamawiający informuje również, że:  

 1) Nieruchomość gruntowa, na której przewidziano budowę kolektora deszczowego jest własnością Skarbu Państwa, administrowaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i użytkowaną przez użytkownika indywidualnego, w związku z tym:
· Zamawiający (zgodnie z zawartą z KOWR umową), z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni, ma obowiązek  pisemnego powiadomienia KOWR o planowanym terminie rozpoczęcia budowy kanału deszczowego – Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

· Ponadto, należy uzgodnić datę wejścia na nieruchomość z jej użytkownikiem w terminie nie wcześniejszym niż 5 dni   i nie późniejszym niż 3 dni od dnia zgłoszenia opisanego w pkt 1).

· Wstępne ustalenia z użytkownikiem nieruchomości wykazały, że roboty przy budowie kolektory powinny się odbywać pomiędzy sierpniem i październikiem danego roku.
 2) w ul. Sudeckiej oraz w jej sięgaczach, obok kanalizacji deszczowej (poza kolektorem, o którym mowa                                    w dokumentacji d) zostały wykonane  kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa, 
 3) wzdłuż ul. Sudeckiej została ułożona rura osłonowa Ø 75 wraz z bednarką do montażu kabla oświetleniowego (nie dotyczy sięgaczy) – roboty zostały ujęte w dokumentacji powykonawczej pn. „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sudeckiej w Świdnicy” – etap I , sporządzonej przez Telfa Zakład Robót Teletechnicznych. 

g) Zamawiający zwraca uwagę, że na ul. Sudeckiej w całym jej głównym przebiegu została ułożona tymczasowa nakładka z masy bitumiczno-asfaltowej (długość 880 m, szerokość 5 m, grubość 4 cm), którą należy usunąć. W/w roboty zostały ujęte w zbiorczym przedmiarze Dokumentacji 1d
2) Dokumentację 2 (dla Zadania 2), obejmującą:
a) Dokumentacja 2a  pn. „Budowa dróg gminnych w obszarze ulic Gen. Wł. Sikorskiego – Podmiejska -Pogodna wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową ulicy Pogodnej w Świdnicy” – w zakresie opisanym w dokumentacji, o której mowa w pkt. b) poniżej, sporządzona w 2015 r. przez: Usługi Projektowe Barbara Mądrzak, z siedzibą Boleścin 49D, 58-100 Świdnica, obejmująca:

· Projekt Budowlany wszystkich branż- PZT,

oraz Projekty Wykonawcze:

· branży drogowej

· branży elektrycznej – oświetlenie uliczne,

· branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa

· Opinia geotechniczna

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
dla której wydano Decyzję nr 131/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 09 lutego 2016r.

oraz n/w Dokumentacje zamienne ograniczające zakres Dokumentacji 2a do obszaru Os. Pogodnego.
b) Dokumentacja 2b – sporządzona w 2023 r. przez Usługi Projektowe Nadzór Autorski i Inwestorski, wprowadzająca zmiany do Dokumentacji 2a w  zakresie oświetlenia ulicznego, zgodnie z:

· „Wytycznymi realizacji zadania inwestycyjnego w  roku 2023”

· Rysunkiem 1 – schemat sieci oświetleniowej,

· Rysunkiem nr 2 – schemat szafki oświetleniowej

c) Dokumentacja 2c - sporządzona w 2024 r. przez Usługi Projektowe Barbara Mądrzak, wprowadzająca zmiany do Dokumentacji 2a w zakresie kanalizacji deszczowej, obejmująca:

· Projekt zamienny branży sanitarnej,

· zestawienie studni betonowych oraz zakres inwestycji do aktualizowanego przedmiaru (materiał mający na celu ułatwienie Wykonawcy obliczenie ceny oferty).

d) Dokumentacja 2d - sporządzona w 2024 r.,  przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROGRESS                  mgr inż. Mariusz Szyrner,  wprowadzająca zmiany nieistotne do Dokumentacji 2a, obejmująca: 

· Projekt Budowlany branży drogowej

· PZT - wszystkich branż

· zbiorczy przedmiar wszystkich branż,

a także w oparciu o:
3)   dokumentację przetargową, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą                              w szczególności SWZ wraz  z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SWZ, wyszczególnionymi we wszystkich  przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach,

4)    kontrakt z Wykonawcą Robót Budowlanych.

5. Ponadto Zamawiający wymaga aby:

1)    poszczególne typy opraw, montowane w ramach projektów technicznych muszą spełniać oczekiwania zawarte w załączniku nr 4  do Dokumentacji 1 i 2,

2)    połączenia technologiczne pomiędzy nawierzchnią asfaltową a krawężnikiem i obrzeżem na takich elementach drogi jak: jezdnia, ciąg pieszo-rowerowy zostały uszczelnione za pomocą plastycznych taśm bitumicznych; w przypadku połówkowego wykonywania warstwy ścieralnej jezdni, połączenie pasów jezdni (w osi) zostało uszczelnione plastyczną taśmą bitumiczną;

3)    trawniki były zakładane przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku  nr 1 do Dokumentacji 1 i 2 pn. „Wytyczne wykonania trawnika”;  załącznik jako część Dokumentacji znajduje się na stronie Zamawiającego,
4)    obszar pasa drogowego ul. Sudeckiej pomiędzy główną jezdnią a ścieżką rowerową i chodnikiem w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzycką (oznaczony kolorem białym na zbiorczym PZT) należy zagospodarować poprzez założenie trawnika;

5)    Wykonawca umieścił w obszarze realizacji robót budowlanych jednostronnej  tablicy informacyjnej,  w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym – wytyczne wykonania tablicy zawarte są w załączniku nr 2 do Dokumentacji 1 i 2, przy czym:

e) w obszarze Zadania 1 należy ustawić jedną tablicę 

f) w obszarze Zadania 2 należy ustawić 2 tablice   

6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r, poz. 682 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022r. poz. 1360) i ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
7. Zamawiający w zakresie swoich obowiązków przekaże Wykonawcy kserokopie następujących dokumentów:

 1)    umowę o roboty budowlane zawartą z wykonawcą robót budowlanych,

 2) ofertę wykonawcy robót budowlanych,

 3) dokumentację projektową wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 4) decyzje administracyjne pozwalające na realizację inwestycji zadania,

 5) inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na realizację zadania
I c   Cel zamówienia

Zamawiający powierzy Nadzorowi Inwestorskiemu świadczenie usługi, polegającej w szczególności na sprawowaniu kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami dotyczącymi realizacji zadania, o którym mowa w rozdz. I a,  ust. 1, niniejszego Opisu, a także współpracy z Zamawiającym, w celu skutecznego wyegzekwowania wymagań określonych w Umowie z Wykonawcą Robót.

W ramach usługi Nadzór Inwestorski winien zapewnić nadzór nad realizacją robót, w szczególności dotyczących terminowości, prawidłowości wykonania oraz jakości robót, stosowanych materiałów, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu, aż po jego  rozliczenie oraz nadzór w okresie gwarancji i rękojmi.

I d   Dokumentacja Zamawiającego

Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:

- Umowę o roboty budowlane, 

- Dokumentacje projektową, 

- Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

- Decyzje administracyjne, pozwalające na realizację robót budowlanych,

- dokumenty formalno-prawne uzyskiwane przez Zamawiającego w toku robót budowlanych. 

Zamawiający poinformuje o znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy. 

II.   Zakres usługi

II a    Obowiązki ogólne

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

1) pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacją techniczną i STWiORB, stanowiącymi załączniki do umowy                    o roboty budowlane oraz decyzją umożliwiającymi rozpoczęcie robót budowlanych,
2) pełnienie nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi, i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartej umowy na roboty budowlane;

3) wykonywanie innych czynności, o których mowa w niniejszej SWZ,

4) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania,

5) sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi  i robotami w zakresie Zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania zadania wynikłymi w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane - udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych’

2. Wykonawca będzie świadczyć usługi z najwyższą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie                          z najlepszymi praktykami zawodowymi i doświadczeniem, a także zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawców przepisów prawa i postanowień Umowy.
3. Przedstawicielem Nadzoru, upoważnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym będzie: Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej – koordynator - odpowiadający przez okres realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi za koordynację robót i działań na budowie. Koordynator odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich realizujących Usługę jak za własne działania i zaniechania

4. Inspektorzy branżowi będą obecni na placu budowy lub biurze budowy w czasie, w którym będą prowadzone roboty w danej branży. Pozostali inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień.

5. Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu osobę odpowiedzialną za realizację zadania.

6. Nadzór zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.
7. Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem podwykonawców zgodnie z treścią SWZ i Ofertą. Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem swoich podwykonawców do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców, jak za swoje własne. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców, jak i podwykonawców wobec osób trzecich. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się również w przypadku dalszych podwykonawców.

8. Zamawiający sceduje na Nadzór wszystkie uprawnienia przysługujące mu w zakresie nadzoru inwestorskiego (bez akceptacji Zamawiającego), z następującymi zastrzeżeniami:

1) zatwierdzanie każdej zmiany kontraktu, która powoduje zmianę technologii lub zakresu robót i może  wpłynąć na wartość umowy z Wykonawcą bądź na termin zakończenia robót budowlanych,

2) zatwierdzenie Podwykonawców,

3) zatwierdzanie wszystkich zmian w składzie Nadzoru,

4) zatwierdzanie zmian wynikłych z prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektanta, składania wniosku o zmiany w dokumentacji projektowej.

Powyższe działania Zamawiający podejmie na podstawie rekomendacji Koordynatora.

II b    Szczegółowe obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji zadania

1. Nadzór reprezentowany przez Koordynatora jest odpowiedzialny za całokształt realizacji inwestycji i pełni wszelkie obowiązki wymienione poniżej - z wyłączeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji pociągających za sobą skutki finansowe lub prawne dla Zamawiającego oraz za wyjątkiem decyzji zastrzeżonych dla Zamawiającego, zgodnie z zapisami pkt II a, niniejszego OPZ.

2. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych. W szczególności Wykonawca będzie reprezentował inwestora na budowie oraz zobowiązany będzie do:

1) zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową powierzoną w ramach przedmiotu zamówienia, warunkami terenowymi i uzbrojeniem terenu inwestycji;

2) załatwienia wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót, w tym zgłoszenie rozpoczęcia  i zakończenia robót budowlanych w PINB; reprezentowania Inwestora przed Nadzorem Budowlanym,
3) występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji inwestycji w granicach udzielonych pełnomocnictw

4) uczestnictwa w przekazywaniu placu budowy Wykonawcom robót budowlanych, 

5) sprawowania kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:

a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie systematycznej i bieżącej kontroli zgodności jej realizacji przez wykonawców/podwykonawców robót budowlanych z dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami, umowami o roboty budowlane, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności kontroli stanu zaawansowania robót, potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót;

b) sprawdzania jakości wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków Wykonawcy będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawców robót budowlanych atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności - zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzenia zgodności wbudowywanych materiałów z projektem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  z wymogami technologicznymi, instrukcjami producentów,  z polskimi normami, itp.

d) sprawdzania i odbioru zrealizowanych robót budowlanych w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych;

e) przygotowania i udziału w czynnościach odbioru końcowego wykonanego obiektu budowlanego                            i przekazania go do użytkowania o ile będzie to konieczne;

f) sprawdzania kompletności przedstawionych przez wykonawców robot budowlanych dokumentów                         i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;

g) potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych robót oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także na żądanie Zamawiającego, kontrolowania rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej, tzn. w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez Wykonawcę, z tym co rzeczywiście zostało wykonane,

h) wykonanie inwentaryzacji robót w toku w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy

i) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy  i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót  (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy

j) potwierdzenia bytności poprzez dokonanie podpisywania przez koordynatora i inspektorów branżowych listy obecności znajdującej się na budowie;

k) kontroli terminowości  wykonywania robót z obowiązującym harmonogramem;

l) bieżącej weryfikacji dokumentacji technicznej (projekt, SSTWiOR) i zgłaszania ewentualnych uwag,

m) kontroli przestrzegania przez wykonawców/podwykonawców robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP; kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

6) ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego;

7)     zalecania sporządzania wszelkich zmian rysunków i w specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, po uprzednim powiadomieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego

8)     weryfikowania „rysunków powykonawczych" sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

9)     doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów realizacji robót budowlanych;
10) przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót;

11) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych reguł bhp;

12) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiającego minimum raz w tygodniu oraz sporządzania protokołów z narad,

13) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o:

a) konieczności wykonania robót podobnych, dodatkowych czy zamiennych,

b) problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

c) pojawiających się na placu budowy podwykonawcach wykonawców robót budowlanych;

d) wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację umowy o roboty budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych,

e) uszkodzeniach lub zniszczeniach majątku Zamawiającego w toku realizacji prac z winy wykonawców robót lub czynników zewnętrznych,

 14) nadzór nad wprowadzaniem kolejnych etapów tymczasowej organizacji ruchu oraz docelowej organizacji ruchu polegający na sprawdzeniu zgodności i kompletności oznakowania z zatwierdzonym projektem,

 15) kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Z każdej przeprowadzonej kontroli Koordynator jest zobowiązany do sporządzenia protokołu,

 16) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora dokumentacji projektowej;

 17) opiniowania na piśmie zasadności  wniosków, protokołów konieczności oraz kosztorysów ofertowych                          w sprawie zmiany technologii, materiałów i urządzeń, wykonania robót uzupełniających, zamiennych, zaniechanych  lub dodatkowych, w terminie do 5 dni od daty otrzymania wniosku,

 18) współpracy z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji projektowej,

 19) w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np. roboty zamienne, dodatkowe) dokonywania każdorazowo aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do umowy o roboty budowlane,

 20) bieżącego informowania Zamawiającego o wystąpieniu wad/usterek/braków i egzekwowania od kierownika budowy ich usunięcia przez Wykonawców; egzekwowania dokonania poprawek bądź poprawnego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie,

 21) nadzorowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane;

 22) egzekwowania od wykonawców robót budowlanych przypisanych mu obowiązków wobec podwykonawców w zakresie koordynacji robót, bezpieczeństwa itp.

 23) wstrzymania budowy w razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji inwestycji do czasu ich usunięcia;

 24) wnioskowania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,

 25) współpracy z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia,

 26) udziału na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych i nadzoru nad usunięciem stwierdzonych w ich trakcie wad, usterek i braków; przeglądy gwarancyjne będą wykonywane nie rzadziej niż raz w roku. Wykonawca jest także zobowiązany do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego lub użytkownika, na każde zawiadomienie otrzymane przez Zamawiającego lub użytkownika.

Wykonawca w sytuacji ujawnienia się wad fizycznych w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane będzie zobowiązany do czynności związanych z opisem powstałej szkody, jej oszacowaniem, określeniem przyczyn zaistniałych wad oraz kontaktów w tym zakresie z Wykonawcą robót budowlanych. Nie wyklucza to odpowiedzialności Wykonawcy za wady fizyczne nadzorowanych robót budowlanych chyba, że udowodni on należytą staranność przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

 27) organizowania prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych;

 28) wyznaczenie inspektora wiodącego - koordynatora (zgodnie z wiodącą branżą w danej inwestycji),

 29) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w postaci osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w  specjalnościach jak w rozdz. I a ust. 6
3. Wykonawca będzie decydować o:

1) dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz normach i przepisach związanych z nadzorowanym zadaniem,

2) wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, STWiORB oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę Robót,

3) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót,

4) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnych z projektem i przepisami BHP,

5) usunięciu z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę Robót.
4. Wykonawca, w przypadku konieczności będzie wnioskować o:

1) wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany,

2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Eksperta, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami,

3) zlecenie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych

4) zmianę terminu wykonania robót, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót.
5. Wykonawca będzie akceptować i zatwierdzać w porozumieniu z Zamawiającym

1) Harmonogram Robót – w uzgodnieniu z Zamawiającym,

2) sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót oraz ich propozycję odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń,

3) źródła pozyskania materiałów.
II c   Obowiązki wykonawcy po zakończeniu robót:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego Robót Budowlanych

2. Powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru inwestycji,

3. Wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzania odbioru końcowego i zgłoszenia zakończenia robót do PINB w Świdnicy, m.in. protokołów odbioru, prób, badań, atestów, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji geodezyjnej, niezbędnych instrukcji itp.,

4. Potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w Dzienniku Budowy,

5. Udokumentowanie daty, z którą wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania i zakończenia robót oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach,

6. Archiwizację korespondencji i dokumentacji wraz z przekazaniem ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy

II c    Okres sprawowania nadzoru

Nadzór inwestorski winien być sprawowany w okresie zgodnym z warunkami zawartymi w umowie
III    Wymagania

III a     Wymagania dla personelu w okresie realizacji robót budowlanych

1. Nadzór Inwestorski winien być sprawowany przez cały okres realizacji Kontraktu, aż po jego rozliczenie,                        a w okresie wykonywania robót - w dniach i godzinach pracy Wykonawcy Robót.

2. Do sprawowania nadzoru w okresie realizacji robót Zamawiający wymaga skierowania niżej wymienionych specjalistów:

· Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej – Koordynatora, odpowiadającego za sprawowanie Nadzoru w okresie prowadzenia robót budowlanych, odpowiadającego za koordynację robót i działań na budowie – legitymującego się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz doświadczeniem  w pełnieniu funkcji  inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót nad co najmniej 2 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto każda (słownie: sześć milionów złotych), polegających na budowie/przebudowie drogi na obszarze miejskim (ulicy) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,

1) Inspektor Nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej - Koordynator:

· kieruje Nadzorem i odpowiada przed Zamawiającym za cały zespół Nadzoru,

· prowadzi Rady Budowy/Narady koordynacyjne i jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów  z narad,

· w dniu narady (1 x w tygodniu) jest do dyspozycji Zamawiającego na potrzeby sprawdzenia postępu robót na placu budowy, przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej, po naradzie – załatwienia spraw bieżących związanych z budową,

· prowadzi i odpowiada za rozliczenie wykonanych robót objętych zamówieniem,

· pełni nadzór nad robotami w odpowiadającej mu specjalności,

Inspektorów Nadzoru innych branż przewidzianych w Umowie z Wykonawcą Robót, tj.
2) Inspektora Nadzoru branży sanitarnej (budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej) - legitymującego się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi                             w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji   i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych   bez ograniczeń oraz doświadczenie  w pełnieniu funkcji  inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót nad co najmniej 2 robotami budowlanymi                o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto każda (słownie: osiemset tysięcy złotych), polegających na budowie/przebudowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. (**),
3) Inspektora Nadzoru branży elektrycznej ( budowa oświetlenia ulicznego) - legitymującego się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                 w zakresie sieci, instalacji   i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 
1. Osoby wymienione powyżej winny posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych im czynności. Zmiana którejkolwiek z w/w osób będzie odbywać się na zasadach określonych w §3 Umowy.
2. W przypadku konieczności usunięcia kolizji i przebudów infrastruktury w związku z wykonywanymi Robotami Nadzór Inwestorski zapewni pracę pozostałych inspektorów koniecznych do zrealizowania usługi.

3. Wykonawca, mając na względzie zakres prowadzonych Robót Budowlanych, ma zapewnić udział branżowych inspektorów nadzoru posiadających stosowne uprawnienia, w liczbie i w zakresie czasowym, niezbędnym do prawidłowej realizacji całości nadzorowanych robot budowlanych

4. Koordynatorem czynności branżowych inspektorów nadzoru będzie inspektor nadzoru branży inżynieryjnej drogowej.
5. Koordynator zobowiązuje się do nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji poprzez dojazd i pobyt na placu budowy w ilości ….. (*) wizyt na budowie w tygodniu potwierdzonych podpisem na liście obecności, przy czym za jedną wizytę  Zamawiający uznaje pobyt inspektora nadzoru - koordynatora na każdej budowie w tygodniu, w godzinach prowadzenia robót budowlanych, niezależnie od czasu trwania tego pobytu, potwierdzony podpisem na liście obecności.

(*) Zapis zostanie dostosowany zgodnie z zadeklarowanym przez Nadzór Inwestorski w Ofercie. Minimalny czas

tygodniowego pobytu Koordynatora na budowie stanowi kryterium oceny ofert. 

3. Ponadto Wykonawca powinien być dostępny na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót Budowlanych. W tym celu Wykonawca poda Zamawiającemu dane kontaktowe zawierające min. numer telefonu i adres e-mail.

4. Obecność Inspektora Nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej – Koordynatora i pozostałych inspektorów nadzoru zostanie odnotowana na liście obecności, znajdującej się na budowie. Lista powinna być udostępniana Zamawiającemu na jego żądanie w ciągu maksymalnie 90 min. od przesłania tego żądania lub niezwłocznie            w przypadku wizytacji Zamawiającego na budowie.

5. Inspektorzy branżowi powinni być obecni na budowie w okresach prowadzenia robót branżowych,                               w zależności od specjalności, stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót.

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności osób, o których mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ich zastępstwa. Osoby pełniące funkcję zastępców powinny spełniać warunki wymagane w SWZ i Umowie dla osób, które zastępują. O ustanowieniu zastępców Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego na piśmie, pod rygorem nieważności, przed przystąpieniem przez zastępców do realizacji ich zadań. 

7. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przez poszczególnych specjalistów winno opierać się na przepisach wynikających z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami, a w szczególności Rozdział 3, art. 25 niniejszej Ustawy.

8. Poszczególni specjaliści winni jednocześnie organizować swoją pracę w dostosowaniu do bieżących potrzeb realizowanego zadania, wynikających z aktualnie wykonywanych prac, na bazie zatwierdzonego aktualnego harmonogramu robót.

9. Zamawiający wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie powodował on zbędnych przerw w realizacji zadania i zobowiązuje Nadzór do niezwłocznego przystępowania do odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę Robót.
10. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca i Zamawiający ustalą dzień tygodnia w którym odbywać się będą stałe narady koordynacyjne (Rady Budowy), na których obecność koordynatora jest wymagana.
III b     Wymagania dla personelu w okresie gwarancji na roboty budowlane

1. Nadzór w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane winien być wykonywany co najmniej przez Inspektora Nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej - Koordynatora.

2. Obecność poszczególnych Inspektorów branżowych będzie wymagana w przypadku nadzorowania realizacji robót branżowych, związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji.

1) Nadzór zobowiązany jest w okresie gwarancji i rękojmi do:
uczestnictwa w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji we wszystkich wymaganych branżach nad usuwaniem usterek i wad,

2) dokonywania odbioru robot, sporządzania notatek i protokołów, a także szacowania wartości robót koniecznych do wykonania w celu usunięcia wad w przypadku odmowy usunięcia wady poprzez wykonawcę robót budowlanych w okresie rękojmi i gwarancji.
3) Obowiązki określone powyżej Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 
IV Materiały

1. Inspektor Koordynator będzie zobowiązany do:

 1) Dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do budowania i wykorzystania przy realizacji robót.

 2) Zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót.

 3) Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu.

 4) Nadzorowania badań laboratoryjnych

 5) Kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów.

 6) Zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości.

 7) Sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności oraz innych dokumentów.

 8) Nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót.

 9) Kontroli sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

 10) Udziału w typowaniu miejsc pobierania próbek  i wyznaczaniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy oraz w pobieraniu próbek do badań.

2. Materiały winny być zgłaszane wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość i dopuszczenie do stosowania   w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawcę w/w dokumenty lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Inspektora nadzoru Inwestorskiego z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów użytych na budowie. Każdy z dokumentów będzie opatrzony oryginalnym podpisem inspektora nadzoru danej branży oraz inspektora nadzoru ds. materiałowych – technologa potwierdzający zgodność z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.

3. Inspektor jest upoważniony do swobodnego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały                 i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania.

V   Rozliczenia i odbiory

V a   Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiory częściowe robót

1. Inspektor Koordynator ma obowiązek stosowania procedury odbiorowej, która została szczegółowo opisana                           w ogólnych warunkach na roboty budowlane, a także stosować formularze i druki do tego potrzebne, uzgodnione z Zamawiającym.

2. Inspektor Koordynator na podstawie odebranych w danym okresie rozliczeniowym robót przygotuje protokół częściowego odbioru usługi i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu.

3. Inspektor Koordynator ma obowiązek w terminie 7 dni od wezwania Zamawiającego uzupełnić lub poprawić wszelkie braki i nieprawidłowości w złożonych dokumentach, brak uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do płatności za zakres robót, którego dotyczą braki lub błędy.

4. Zamawiający w terminie 7 dni sprawdzi przedstawione rozliczenie i dokona jego akceptacji bądź wniesie uwagi.

5. Inspektor Koordynator jest zobowiązany do:

1) poświadczenia terminu zakończenia robót;

2) odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robót zanikających i ulegających zakryciu.

3) odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do dokonania odbioru.

V b    Rozliczenie i odbiór końcowy Kontraktu

1. Po zakończeniu robót budowlanych Inspektor Koordynator, potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego robót.

2. Wykonawca niniejszego zamówienia wyegzekwuje od Wykonawcy Robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego), dokona jego sprawdzenia i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę robót wszelkich dokumentów niezbędnych do skutecznego zgłoszenia o zakończeniu budowy obiektu / uzyskania decyzji Pozwolenie na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego realizacji umowy wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. 

3. Wykonawca zapewni udział swojego zespołu w procedurze postępowania zgłoszenia o zakończeniu budowy/ obiektu wydania decyzji Pozwolenie na Użytkowanie obiektu oraz udzieli wszelkiej możliwej pomocy w wyżej wskazanej procedurze, a także innych niezbędnych decyzjach administracyjnych.

4. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania odbioru końcowego realizacji przedmiotu Kontraktu. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, tj. takie, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu lub będą świadczyć o istotnej niezgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową lub zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający przerwie czynności odbioru końcowego i wyznaczy termin usunięcia wad. Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego robót. Inne wady (usterki) zostaną zaklasyfikowane jako nieistotne i Zamawiający wyznaczy Wykonawcy robót termin do ich usunięcia. Wady nieistotne (usterki) nie będą miały wpływu na podpisanie protokołu odbioru.
6. Wykonawca jest zobowiązany do poświadczenia terminu zakończenia robót.

7. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę robót.

8. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót.

9. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania końcowego rozliczenia Kontraktu i sporządzenia raportu końcowego z jego realizacji. 

10. Za niezastosowanie się do powyższego Zamawiający naliczy kary zgodnie z umową.

11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót.

12. Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania przygotowanego przez Wykonawcę robót zbiorczego zestawienia elementów inwestycji takich jak:

a) długość i powierzchnia jezdni głównych, dróg zbiorczych, serwisowych itp.
b) długość i powierzchnia chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych itp.

Inspektor Koordynator jest zobowiązany do rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia. Za niezastosowanie się do powyższego Zamawiający naliczy kary zgodnie z umową.

VI  Ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy a ciążących na Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w formie kar umownych.

3. Zapłata lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót.
4. W przypadku podjęcia jakiegokolwiek zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność Wykonawca może ponieść do 100% kosztów wynikających z podjętego zobowiązania lub czynności. Roszczenie Zamawiającego będzie zależało od skali i zakresu zaciągniętego zobowiązania przez Inspektora koordynatora.

VII   Płatności

Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

VIII    Koszty ponoszone przez Wykonawcę

Wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową uwzględnia wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

3) koszt ubezpieczenia,

4) koszty podatków, koszty ogólne, koszty dojazdu, delegacji itp.,

5) koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, prowadzenia biura, materiałów biurowych i innych elementów stanowiących wyposażenie biura,

6) inne koszty - jak koszty rozmów telefonicznych, dostępu do Internetu, przesyłek pocztowych itp.

7) wszelkie koszty związane z zatrudnieniem personelu,

8) koszty świadczenia usług w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Sporządziła:   Krystyna Bożyk
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� w przypadku oferty wspólnej wypełnić zgodnie z liczbą członków oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika  


� zaznaczyć właściwe


� Minimalny okres gwarancji -  60 miesięcy


�  Minimalny okres gwarancji wynosi: 


roboty związane z wykonaniem  oznakowania grubowarstwowego - 36 miesięcy,


prace w ramach zagospodarowania zielenią i żywotności posadzonych roślin - 12  miesięcy





� Minimalny okres gwarancji wynosi:


dla słupów oświetleniowych – co najmniej 120 miesięcy,


dla opraw oświetleniowych typu LED montowanych na słupach  – co najmniej 96 miesięcy,


dla kabli zasilających oraz oświetleniowych szafek zasilających i sterowniczych z wyposażeniem – co najmniej 60 miesięcy,


dla kostki brukowej betonowej - co najmniej 60 miesięcy,  








� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO


treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).





� Udział pojazdów oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.


� w przypadku oferty wspólnej wypełnić zgodnie z liczbą członków oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika  


� zaznaczyć właściwe 








� Zaznaczyć właściwe – w przypadku niezaznaczenia ilości wizyt na budowie, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje  3 wymagane wizyty na budowie.


�  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO


treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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