




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 005684/23

Nr dokumentu: DZ/502/2023

Wasz Znak:

Data: 20.07.2023r

Dotyczy: postępowania przetargowego na *Modernizację pól zasilających i sprzęgła w rozdzielni 0,69 kV RN-2A kotłowni WP-70.*

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

W nawiązaniu do trwającego postępowania nr DZ/2/84/2023 pn.: „Modernizacji pól zasilających i sprzęgła w rozdzielni 0,69 kV RN-2A kotłowni WP-70”, zwracam się z prośbą o zmianę treści Warunków Zamówienia.

Zamawiający w punkcie 4 Warunków Zamówienia, wymaga by Wykonawca zakończył prace do 29 września 2023 roku. Prosimy o zmianę terminu zakończenia prac - do dnia 31.03.2024r. Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni roboczych tj. do 01.08.2023r., w związku wymogiem dokonania wizji lokalnej na obiekcie, w celu złożenia rzetelnej i najkorzystniejszej dla potrzeb Zamawiającego oferty

Odpowiedź:

- 1. Nie wyrażamy zgody na zmianę terminu zakończenia prac. Realizacja zadania wymaga wyłączenia spod napięcia całej rozdzielni a jest to możliwe z punktu widzenia utrzymania ruchu obiektów technologicznych Ciepłowni w terminie najpóźniej do końca września br.**
- 2. Nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu składania ofert ze względu na krótki czas realizacji zadania.**

Sprawę prowadzi p. Mirosław Bywański tel. (32) 335-02-54

PREZES ZARZĄDU
PEC - Gliwice Sp. z o.o.

Krzysztof Szaliński

Tel. kont. (32) 335 01 04
Renata Uramowska-Słusznik
Kopia: DZ, TA



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93.675.000 PLN