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  PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

NAZWA ZADANIA:       

FARA GUBIŃSKA JAKO CENTRUM KULTURY I KOMUNIKACJI 
W GUBINIE – ODTWORZENIE ATTYKI TARASU WIEŻY  

 
                        

ADRES INWESTYCJI:   Plac Jana Pawła II,    nr ew. dz.  43/1 i 43/2 
                        66-620 Gubin 
 

NAZWY I KODY CPV:   
                                 GRUPA ROBÓT 
         45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów    
                                                                   budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
                                             45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
         45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

      71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
 

   KLASA ROBÓT     
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii    
                    komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i  
                    kolei; wyrównywanie terenu 

      45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i   
                           inne podobne roboty specjalistyczne 
      45320000-6 Roboty izolacyjne.  
      45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
      45410000-4 Tynkowanie 
      45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty  
                           ciesielskie 
      45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
      45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe   
      71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
      71240000-2 Usługi  architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
 
KATEGORIA ROBÓT 
      45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów    
                        komunikacyjnych i linii energetycznych  
        45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
                             odprowadzania ścieków 
      45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
      45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
      45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
      45421000-4 Roboty w zakresie  stolarki budowlanej  
      45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
      45443000-4 Roboty elewacyjne 
      45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
      45452000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
      71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
      71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

 

ZAMAWIAJĄCY:      Gmina Gubin o statusie miejskim 
                                ul. Piastowska 24 
                        66-620 Gubin 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

  

 

 
                                              
                                Plan sytuacyjny wieży kościoła oraz ratusza 
 
 
 2.1.1 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie robót renowacyjnych korony wieży 

zabytkowego kościoła farnego oraz dostosowanie tarasu wieży do funkcji turystycznych  

i będzie obejmował następujący zakres robót: 

 

Zakres prac ogólnobudowlanych i konserwatorskich 

 

- renowacja , wzmocnienie, czyszczenie i zabezpieczenie korony murów wieży  

- pokrycie murów attyki blachą ołowianą 

- odtworzenie tynków blend zewnętrznych attyki oraz tynków wewnętrznych na tarasie 

- odtworzenie oraz renowacja  detali i elementów architektonicznych attyki, 

- wykonanie nowych warstw posadzki tarasu oraz montaż podestu z krat typu WEHMA 

- przebudowa wyjścia na taras w kopule wieży –wykonanie lukarny z drzwiami 
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- wykonanie schodów stalowych z pomieszczenia kopuły na taras 

- montaż balustrady ze stali nierdzewnej na tarasie 

- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do celów porządkowych na wszystkich 

kondygnacjach wieży 

- wykonanie zestawu hydroforowego w pomieszczeniu piwnicznym ratusza i połączenie go z 

instalacją wodociągową w wieży Fary 

- wykonanie wpięcia instalacji kanalizacyjnej wieży do instalacji kanalizacyjnej Ratusza. 

  

 DANE CHARAKTERYSTYCZNE  WIEŻY, TARASU I ATTYKI 

     -     pow. rzutu korony wieży – 133,75 m2 

     -     pow. tarasu wieży - 59,60 m2 

     -     szerokość elewacji frontowej wieży  - 12,50 m 

     -     szerokość elewacji bocznej wieży  - 10,70 m 

     -     wysokość elewacji attyki  - 2,50 m 

-     powierzchnia elewacji attyki – 110 m2   

-     wysokość wieży (do attyki) – 48,60 m   

-     ilość kondygnacji wieży – 9  

-     długość przyłącza wodociągowego – 25 mb 

-     długość przyłącza kanalizacyjnego –  25 mb 

 

 

      

                  DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA  WIEŻY 

 

 
Attyka południowa i zachodnia 
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Attyka zachodnia 

 

 

Attyka północna 

 

 

 

 

 

 
Attyka północna i wschodnia 
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Taras południowy 

 

 
  
Taras wschodni 

 

 

 
Taras zachodni 

 

 
 
Taras północny 
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Wyjście na taras oraz bariera klatki 

schodowej do przebudowy 

 

 

          
          SZKICOWA DOKUMENTACJA RYSUNKOWA ATTYKI I TARASU 
 
 

 
     Elewacja attyki wschodniej 
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                                                           Elewacja attyki południowej 
 
 

 
                       Elewacja attyki  zachodniej 
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Elewacja attyki północnej  

 

 
 

                                                  Przekrój przez kopułę wieży 
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                                       Rzut tarasu wieży i propozycja schodów na taras 
                                                                  
                                                            Kondygnacja 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         RYSUNKI OPISUJĄCE ZAKRES INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ 
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Kondygnacje wieży - przekrój 
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                    Poziom przyziemia 
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                                                    Kondygnacja 1 i 2 
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Kondygnacja 2 (antresola) i 3 
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Kondygnacja 4 i 5 
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Kondygnacja 6 
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                                                        Kondygnacja 7 i 8 
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2.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 

a) UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE 

– teren inwestycji znajduje się na działce  o numerze ewidencyjnym  43/1oraz 43/2 obręb 

0005 Gubin- miasto 

– projektowany zakres prac nie powoduje zmian  planistycznych 

 

b) UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE  

–  Budynek kościoła Farnego  wpisany jest do rejestru zabytków Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze pod numerem  L-432/A 

– Budynek Gubińskiego Domu Kultury (ratusza) wpisany jest do rejestru zabytków 

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze pod numerem 282 

– Oba obiekty znajdują się na terenie zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta 

Gubina wpisanego do rejestru zabytków pod numerem  62 i 3031, który podlega ścisłej 

ochronie konserwatorskiej 

– Zamawiający posiada  ważne pozwolenie na użytkowanie wieży Fary na podstawie  

projektów:  

„Projekt wykonawczy adaptacji wieży Kościoła Farnego w Gubinie wraz z remontem 

elewacji i ścian wewnętrznych” Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza, 

Wrocław 2009, 

oraz „Aneks do projektu budowlanego adaptacji wieży Kościoła Farnego w Gubinie wraz 

z remontem elewacji i ścian wewnętrznych – projekt budowlany” Autorska Pracownia 

arch. Macieja Małachowicza, Wrocław 2011r. 

-     Dla kościoła Farnego została opracowana dokumentacja konserwatorska pod nazwą:    

     „Postulaty konserwatorskie. Program prac konserwatorskich” z 18-04-2014r.  

       Autor: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Paulina Celecka, Krosno Odrzańskie 

-    Zamawiający posiada bogatą archiwalną dokumentację konserwatorską oraz budowlaną    

     w   wersjach papierowych oraz częściowo w wersji elektronicznej nie edytowalnej. 

-    Dziesięć  lat temu  część północna korony wieży była poddana pracom odtworzeniowym       

      zgodnie z  projektem z 2011r. 

-    Pomieszczenie w którym będzie zlokalizowane podłączenie instalacji wodno-   

      kanalizacyjnej wieży kościoła znajduje się w piwnicy budynku Gubińskiego Domu Kultury  

      -ratusza znajdującego się obok kościoła farnego. 

-    Różnica poziomów do celów dobrania zestawu hydroforowego ok. 48m 

-    Teren między ratuszem i Farą jest częściowo wyłożony kostką granitową (chodnik i droga  

       wewnętrzna)  

– inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
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– teren inwestycji nie leży na obszarze szkód górniczych 

– teren działki nie jest  objęty żadną z form ochrony środowiskowej  

– budynek znajduje się na terenie zagrożonym powodzią  

– wieża wyposażona jest obecnie w następujące instalacje: 

- elektryczna  

- odgromowa 

      

d) UWARUNKOWNIA DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI 

– Energia elektryczna oraz woda na potrzeby budowy - zamawiający zapewnia możliwość 

korzystania z  instalacji elektrycznej na ternie obiektu poprzez urządzenia pomiarowe 

zamontowane przez wykonawcę  

– Wykonawca zapewni własne  WC dla pracowników budowlanych 

– budynek  zostanie wyłączony z użytkowania w całości 

– wokół całego budynku Fary wykonane jest ogrodzenie bezpieczeństwa 

– roboty nie będą wymagały zajęcia pasa drogowego - ulica i chodniki między budynkami 

są drogą wewnętrzną 

– Czyszczenie, renowacja i konserwacja elewacji ceglanej będzie  wykonana zgodnie z 

istniejącym programem prac konserwatorskich 

– Ściany ceglane, w których będą prowadzone przebicia dla rur instalacyjnych, są grubości 

ok. 2,0m 

– Stropy w wieży żelbetowe gr. 20cm 

– Na ścianach attyki zamontowane są dwa komplety anten komunikacyjnych. 

– Wykonawca dokona potrzebnych zgłoszeń związanych z rozpoczęciem budowy  

– Wykonawca zapewni nadzór kierownika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 

Ustawy o Ochronie Zabytków 

– Nadzór dyplomowanego konserwatora zabytków przy robotach budowlanych 

wskazanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zapewni Zamawiający 

– Nadzór konserwatorski będzie posiadał takie same uprawnienia organizacyjne oraz 

kontrolne jak inspektor nadzoru inwestorskiego w odpowiadającym mu zakresie prac 

– Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy przez kierownika budowy 

– Zgłaszanie wniosków materiałowych do nadzoru inwestorskiego oraz konserwatorskiego 

– Zgłaszanie odbiorów częściowych i robót zanikających 

– Przeprowadzenie koniecznych odbiorów, badań i sprawdzeń wraz z protokołami w tym 

odbiór przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Państwową Inspekcję 

Sanitarną oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

– Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej ( wersja papierowa dwa 
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egzemplarze, na nośniku CD  jeden egzemplarz) obejmującej: 

          - dokumentację odbiorów, badań i prób instalacyjnych 

          - rysunki zamienne na kopi rysunków podstawowych (w przypadku zmian w    

 projekcie) 

- dokumenty odbiorów z Państwową Strażą Pożarną oraz SANEPIDEM 

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały z adnotacją i 

 potwierdzeniem przez kierowników robót   o  ich wbudowaniu  

- instrukcje użytkowania oraz gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń  

- Wykonawca w imieniu zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie od Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krośnie Odrzańskim. 

 

 2.1.3 WŁAŚCIWOŚĆI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 
 Projektowana rewitalizacja Tarasu wieży Kościoła Farnego ma za zadanie udostępnić 

zwiedzającym,  w sposób bezpieczny, taras widokowy przy kopule wieży kościoła .  Taras 

powinien zapewniać bezpieczne użytkowanie zarówno młodzieży jak i dorosłym. 

Przewiduje się, że jednocześnie na tarasie widokowym będzie mogło przebywać 

maksymalnie do 10 osób. 

 Taras widokowy nie będzie przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. 

 Projektowana instalacja wodociągowa i kanalizacyjna jest przewidziana tylko do prac 

porządkowych i ma zapewnić możliwość utrzymania czystości na wszystkich kondygnacjach 

wieży. Instalacja będzie wykorzystywana tylko w okresie dodatnich temperatur, na okres 

zimowy instalacja będzie opróżniana. 

  

 

2.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC PROJEKTOWANEGO 
ZAKRESU ROBÓT 

  
 

 2.2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

1. W uzgodnieniu z zamawiającym Wykonawca wydzieli i ogrodzi teren placu budowy oraz 

zaplecza budowy oznaczając je odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi. 

2. W razie konieczności ustawienia tablicy informującej o źródłach finansowania inwestycji 

Wykonawca zamontuje taką tablicę zgodnie z wymogami instytucji dofinansowującej. 

3. Zapotrzebowanie na wodę oraz energię elektryczną będzie realizowane z  istniejących 

instalacji  poprzez wykonanie przez wykonawcę tymczasowych  olicznikowanych instalacji 

budowlanych. 
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 2.2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

– W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona kompletną dokumentację 

projektową pod nazwą: „  FARA GUBIŃSKA JAKO CENTRUM KULTURY I 

KOMUNIKACJI W GUBINIE – ODTWORZENIE ATTYKI TARASU WIEŻY ” 

– Wykonawca sporządzi : 

– kompletny projekt budowlany obejmujący całość zamówienia 

– uzyska wymagane uzgodnienia PB ( konserwatorskie,  p.poż oraz sanitarne) 

– uzyska pozwolenia na budowę 

– Projekt wykonawczy zawierający m.in.: 

– projekt architektoniczno- budowlany z detalami architektonicznymi 

– projekt konstrukcji schodów oraz konstrukcji lukarny jako wyjścia na taras 

– projekt konstrukcji balustrady 

– projekt instalacji wewnętrznej i zewnętrznej  wodociągowej oraz kanalizacyjnej 

     projekt wykonawczy będzie podlegał sprawdzeniu i akceptacji przez  

      zamawiającego w zakresie  zgodności z wymogami PFU. 

 

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych określająca szczegółowo     

   standard wykonania robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń z uwzględnieniem  

   wymagań Zamawiającego 

- Przedmiar robót  i kosztorys ofertowy       

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji 

- Projekt  przed złożeniem do wymaganych uzgodnień będzie podlegał akceptacji przez 

Zamawiającego 

 

 

 2.2.3 WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE  

– Projekt renowacji elewacji attyki  wykonać zgodnie z projektami  archiwalnymi oraz   

programem prac konserwatorskich opracowanym dla wcześniejszych projektów 

– Jako balustradę na tarasie zastosować rurę ze stali nierdzewnej mocowaną do attyki 

– Posadzkę tarasu wykonać jako ażurową umożliwiającą swobodną pracę  obecnego 

pokrycia z papy termozgrzewalnej, zastosować np. systemem krat WEHMA lub inne 

rozwiązanie. W projekcie przewidzieć dodatkowe przeciw wodne zabezpieczenie 

istniejącego pokrycia.  

– W projekcie przewidzieć sprawdzenie systemu odwodnienia tarasu. 

– Wyjście na taras zaprojektować w formie lukarny żelbetowej lub murowanej pokrytej 
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blachą miedzianą. Drzwi wyjściowe metalowe (stalowe, aluminiowe) z zabezpieczeniem 

przed wyłamaniem przez wiatr. Bryzgoszczelne. 

– Schody na taras z poziomu pomieszczenia kopuły winny być wykonane jako stalowe i 

odpowiadać formą istniejącym schodom klatki schodowej w wieży. 

– Rury instalacji wod-kan prowadzone po ścianach wewnętrznych wieży obudowane 

korytem ze stali aluminiowej w kolorze szarym 

– Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz w porozumieniu z firmami serwisowymi 

( dane kontaktowe do firm są w posiadaniu Zamawiającego) przeniesie, zamontowane do 

attyki, dwa komplety anten komunikacyjnych . 

 
 2.2.4 WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

 

– Balustrada  ze stali nierdzewnej 

– Podest tarasu z ocynkowanych  krat typu WEHMA lub rozwiązania podobne 

– Pokrycie półkolistych blanek attyki blachą ołowianą 0,7mm 

– Drzwi na taras o konstrukcji metalowej z zabezpieczeniem przed podmuchami wiatru 

oraz bryzgoszczelne.  

– Schody wyjściowe z pomieszczenia kopuły stalowe o konstrukcji takiej samej jak 

istniejące schody w wieży 

– Wymagania dotyczące materiałów konserwatorskich zgodnie z dokumentacją 

konserwatorską. 

 
 
2.2.5 WYMAGANIA INSTALACYJNE 

 

- instalacja wodna i kanalizacyjna będzie włączona do instalacji sanitarnych Gubińskiego   

   Domu Kultury na poziomie piwnicy 

-  instalację wodociągową należy olicznikować 

- Instalacje zewnętrzne, między ratuszem a Farą, poprowadzić w gruncie na głębokości ok.     

  1m 

-  Instalację hydroforową umieścić w pomieszczeniu piwnicznym ratusza 

-  Przewidzieć możliwość całkowitego spuszczenia wody z instalacji wodociągowej do 

instalacji kanalizacyjnej ratusza 

- Po przejściu instalacji wod-kan z ratusza do Fary prowadzić ją dalej do pierwszej 

kondygnacji wieży po słupach zewnętrznych schodów stalowych w Farze oraz pod  

podestem pierwszej kondygnacji. 

-  W wieży piony prowadzić na ścianach w korytach aluminiowych w kolorze szarym 

-  Rury instalacyjne zewnętrzne wykonać z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne   
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   i działanie promieni UV ( rozwiązania mostowe) 

- rury wodociągowe wewnętrzne oraz kształtki z PP, kanalizacyjne z PCV kielichowe 

- zawory czerpalne kulowe  na każdej kondygnacji z końcówką do węża 

- zlewy stolikowe lub naścienne ze stali nierdzewnej 

 

 2.2.6 STANDARD WYKOŃCZENIA 

 

Materiały wykończeniowe oraz sposób wykonania robót wykończeniowych należy 

dostosować do wymagań zawartych w programie prac konserwatorskich oraz projektach 

archiwalnych dotyczących danego zakresu robót 

 

  2.2.7 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                   

- Organizacja robót budowlanych:    

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy o wykonanie robót.. 

 - Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu i zaplecza budowy, takich jak 

rurociągi, kable, przewody i inne urządzenia . Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 

urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót .  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym. 

 - Ochrona środowiska: 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń powietrza, wód 

gruntowych, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do 

robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
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środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.: 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników 

zatrudnionych na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 

umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 - Zaplecze wykonawcy robót: 

 Miejsce zaplecza budowy wykonawca zorganizuje na terenie objętym inwestycją. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 

jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

       - Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 

ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
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stosowania w budownictwie. 

Wykonawca winien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 

realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polska Normą, a także inne prawnie określone 

dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót 

budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 

budowlanym.  

Kierownik budowy jest zobowiązany do zapisania w dzienniku budowy danych dotyczących 

zastosowanych materiałów przy robotach zanikowych.  

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 

miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane 

dokumenty  pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne 

tego materiału. 

 - Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały 

do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 

może być odpowiednio skorygowana przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. 

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 

wadliwe i  niezapłacone. 

 - Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 

konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru 

Materiały i urządzenia wbudowane winny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed 

uszkodzeniem w celu zachowania ich jakości do czasu odbioru końcowego całości robót.  

 - Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
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zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru 

budowlanego. Inspektor w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednią decyzję.  

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 

terminie późniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru budowlanego. 

 

    - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych i projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna 

jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli projekt wykonawczy 

lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy poszczególnych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie może być on później zmieniany bez 

jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

    - Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie środki transportu 

pionowego winny posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do użytkowania oraz 

mieć zapewnioną obsługę przez osoby  posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Należy zwrócić szczególną uwagę w doborze tychże środków ze względu na prowadzenie 

robót w zabudowie miejskiej, podczas normalnej pracy obiektu użyteczności publicznej a 

także ze względu na teren wymagający ochrony przed zniszczeniem i zabrudzeniem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego usunięte z terenu budowy na polecenie zamawiającego. 
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                     - Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych 

oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca zapewni oznakowanie placu budowy oraz umieści w odpowiednim 

miejscu tablicę budowy i ogłoszenie o planie BIOZ jeśli jest wymagane.   

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 

wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego 

uwzględni wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych 

robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do 

akceptacji szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

                             - Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

 Wykonawca przedstawi zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.  

 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót. 

                        - Istotne dokumenty budowy 

– Dziennik budowy 

– Harmonogram robót i finansowania 

– Inne dokumenty budowy takie jak: 

– Pozwolenie na budowę lub kopia zgłoszenia robót budowlanych 

– Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

– Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
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– Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

– Instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

– Protokoły odbioru robót, 

– Opinie ekspertów i konsultantów, 

– Korespondencja dotycząca budowy. 

   - Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym 

przedstawicielom zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

   - Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy; 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Dokumentacja powykonawcza 

Dokumenty składane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia, podpisane z podaniem daty  i zaadresowane. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Dokumenty powyższe  nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 

wykonawcę. 

Wykonawca przedkłada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po dwa  

egzemplarze wszystkich dokumentów. Rysunki robocze będą przedkładane inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 10 

zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie  

Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru inwestorskiego wyda 

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 

instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 

ostatecznych rysunków roboczych. Nie powoduje to przedłużenia terminów określonych w 

umowie. 

Harmonogram robót i finansowania w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 

wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu go przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
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zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wykonawca winien 

przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego. 

                     - Likwidacja placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

 

    - Kontrola jakości materiałów i wykonywanych robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 

robót.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 

jest wyraźnych przepisów inspektor nadzoru budowlanego ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru budowlanego świadectwa stwierdzające, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań.  

  - Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 

na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 

robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 

inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 

co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Zapis pomiarów powinien odzwierciedlać kolejność 

dokonywanych pomiarów na obiekcie z podaniem wszystkich zmierzonych wielkości i 

działań matematycznych oraz wyników częściowych tych działań. Pomiary powinny być 
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przyporządkowane do jednoznacznie opisanych miejsc na obiekcie oraz rodzajów robót.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót podstawowych. Błędne dane zostaną 

poprawione wg pisemnej instrukcji zamawiającego. 

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 

przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

  - Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganych 

płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym 

przez wykonawcę i zamawiającego.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 

po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

    - Odbiory robót budowlanych 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady zawarte w 

odpowiednich Polskich Normach, w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub 

w innych publikacjach technicznych. 

Do obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie robót, ulegających zakryciu, do odbioru 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór robót będzie przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Gotowość robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, który ma obowiązek 

dokonać odbioru w ciągu 3 dni od zgłoszenia. Dotyczy także ewentualnych odbiorów 

częściowych lub etapowych. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie o wykonanie robót budowlanych. 

Komisja odbiorowa zapoznaje się z realizacją robót podstawowych, uzupełniających i 

poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych 

robót, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
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   - Rozliczenie robót (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 

202, poz. 2072) w przedmiarze robót nie uwzględnia się robót tymczasowych tzn. robót, 

które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale 

nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych stąd 

należy je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w 

cenie jednostkowej robót. 

Zakres robót podstawowych podlegających rozliczeniu podają; przedmiar i 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

 

3.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z  

       WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

       - nie dotyczy 

 

3.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO  

       DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

     załącznik  nr 1 

 

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z 

późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2003r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

3. Ustawa Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. nr 19, poz. 

177). 

4. Rozp. Min. Infrastr. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003r. nr 75, poz. 690 

z późn. zm.)  

5. Rozp. Min. Kultury i Dziedzictwa Nar. Z dnia 14 października 2015r w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich,  badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 

2015r.  poz. 1789 z późn. zm.) 
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6. Rozporządzenie MSWiA  z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 

2010r. nr 109, poz. 719 z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 1991r. nr 

81, poz. 351 z późn. zm.) 

8. Rozporządzenie MSWiA  z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r. , poz. 2117 z 

późn. zm.) 

9. Rozp. Min. Transp., Budow. i Gosp. Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.  poz. 462 z 

późn. zm.) 

10. Rozp. Min. Infrastr. z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 

2072 z późn. zm.)  

11. Rozp. Min. Infrastr. z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sprządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym(Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.)  

12. Rozp. Min. Infrastr. z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108, poz. 953 z późn. 

zm.)  

13. Rozp. Min. Infrastr. z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. nr 249, 

poz. 2479 z późn. zm.)  

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z 2004r. nr 92, 

poz. 881 z późn. zm.)  

15. Rozp. Min. Pracy i Polityki Socj.  z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z późn. 

zm.)  

16. Rozp. Min. Infrastr. z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401 z późn. 

zm.)  

17. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. nr 62 poz.628 z późn. 

zmianami) 

18.  Polskie Normy określające warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
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budowlanych 

 

3.4 DOKUMENTY I INFORMACJE POSIADANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

3.4.1 Projekt budowlany „Fara Gubińska jako centrum Kultury w Gubinie” z kwietnia 2014r.  

autor : Heinle Wischer Und Partner Architekci sp. z  o.o. 

(projekt ze względu na dużą objętość jedynie w wersji papierowej do wglądu) 

- załącznik nr 2 

 

3.4.2  Postulaty konserwatorskie. Program prac konserwatorskich z 18-04-2014r. 

Autor: Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Paulina Celecka, Krosno Odrzańskie 

- załącznik nr 3 

 

3.4.3   Projekt wykonawczy adaptacji wieży Kościoła Farnego w Gubinie wraz z remontem 

elewacji i ścian wewnętrznych. 

 Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza, Wrocław 2009, 

(projekt ze względu na dużą objętość jedynie w wersji papierowej do wglądu) 

- załącznik nr 4 

 

3.4.4  Aneks do projektu budowlanego adaptacji wieży Kościoła Farnego w Gubinie wraz z 

remontem elewacji i ścian wewnętrznych –projekt budowlany z października 2011r. 

autor: Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza, Wrocław 

- załącznik nr 5 

3.4.5  Aneks do projektu wykonawczego adaptacji wieży kościoła farnego w Gubinie – 

koncepcja z września 2011r. 

autor: dr inż. Maciej Małachowicz, Wrocław 

- załącznik nr 6 

 

 

 

 


