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| Wykaz pojec i skrotow.

BDOTS00

Zbiér danych bazy danych obiektow topograficznych o szczegdtowosci
zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych
w skalach 1:500-1:5000, o ktorej mowa w art. 4 ust. 1b Ustawy PGiK.

BDPZGiK

Baza danych stuzaca do przechowywania danych i dokumentéw PZGiK,
tworzaca uporzadkowany, interoperacyjny i catosciowy uklad zbiorow,
danych: EGiB, BDOT500, GESUT, EMUiA, BDSOG, RCiWN, PRG,
PRNG, PRPOG oraz innych zbioréw danych koniecznych do obstugi
klientow ODGiK.

BSL

Bezzalogowy Statek Latajacy

DR

Dziennik Rob6t przy czym nalezy przez to rozumie¢ kazda jego forme,
w tym forme elektroniczng to jest EDR.

EDR

Elektroniczny Dziennik Robdt dzialajacy w ramach udostepnionego
serwisu internetowego stuzacego do realizacji prac objetych WT PMK

EGiB

Ewidencja gruntow i budynkéw okreslona w Ustawie PGiK

EMUIA

Zbidr danych bazy danych ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw, o ktorej
mowa art. 4 ust. la pkt 6 Ustawy PGiK

Geodezyjne
pomiary
fotogrametryczne

Rozumie si¢ przez to geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonywany na
modelu terenu utworzonym z przetworzonych zdje¢ lotniczych Ilub
satelitarnych.

Geodezyjne
pomiary
kartometryczne

Rozumie si¢ przez to geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonywany na mapie
analogowej lub jej skalibrowanym zobrazowaniu cyfrowym lub na
ortofotomapie.

Geodezyjne
pomiary terenowe

Rozumie si¢ przez to geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonywany
bezposrednio w terenie.

GESUT

Zbior danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o
ktorej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 Ustawy PGiK

GML 7 jezyka ang. Geography Markup Language; uznany za standard techniczny
format wymiany danych przestrzennych, zawierajacy dane uporzadkowane
i sformatowane wedlug modeli pojeciowych opisanych we wlasciwych
przepisach wykonawczych.

Harmonogram Szczegotowy harmonogram realizacji prac obowiazujacy Wykonawce prac
oraz PMK w zakresie kontroli danych.

Harmonogram Szczegdlowy harmonogram kontroli realizacji prac.

kontroli

1Z Instytucja Zarzadzajaca, sprawujaca nadzor nad realizacja Projektu. 1Z dla

przedmiotowego Projektu stanowi Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Matopolskiego.

Kontrola ilosciowa

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu kompletnosci przekazanych danych i
dokumentacji prac, w tym zgodno$ci struktury danych i1 dokumentacji.

Kontrola
jakosciowa

Sprawdzenie jako$ci wykonanych prac oraz jako$ci ich dokumentacji.
Kontrola jako$ciowa dzieli si¢ w zalezno$ci od:

a. obszaru kontroli na punktowa, przekrojowa;

b. zakresu merytorycznego na kompletng i tematyczna;
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c. sposobu pozyskania danych na terenowa i1 kameralna;
d. sposobu przeprowadzenia na automatyczng i manualng.

Kontrola
punktowa

Kontrola polegajaca na niezaleznym od dziatan Wykonawcy pozyskaniul
wszystkich danych ewidencyjnych (np. pomiar budynkéw, uzytkow,
trwatych §ladow granicznych, elementow zagospodarowania wptywajacych
na pozostate dane EGiB) w wybranych miejscach (punktach), znacznie od|
siebie oddalonych a nast¢gpnie dokonaniu poréwnania pozyskanych danych|
z danymi przedstawionymi przez Wykonawce.

Kontrola
przekrojowa

Kontrola polegajgca na niezaleznym od dzialan Wykonawcy pozyskaniu
wszystkich danych ewidencyjnych (np. pomiar budynkéw, uzytkow,
trwatych §ladow granicznych, elementow zagospodarowania wptywajacych
na pozostate dane EGiB) wzdtuz wybranej linii (przekroju) np. ulicy (ulic),
a nastepnie dokonaniu pordwnania pozyskanych danych z danymi
przedstawionymi przez Wykonawcg.

Kontrola
Tematyczna

Kontrola punktowa lub przekrojowa wykonana w zakresie wybranych
atrybutow danych ewidencyjnych.

Metadane

W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, sg to dane o tym zbiorze
okreslajace zawarte w nim dane pod wzgledem: potozenia i rodzaju
obiektow oraz ich atrybutow, pochodzenia, doktadno$ci, szczegdtowosci
i aktualnosci danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach
wlasnosci i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania
dostepu do danych zbioru oraz ich uzycia w okre§lonym celu.

Etap

Prace, czynno$ci, dokumenty i dane jakie zobowigzany jest wykona¢ lub
opracowa¢ ~ Wykonawca ~w  okre§lonym  terminie  ustalonym
w harmonogramie prac oraz przedtozy¢ do odbioru koncowego. Kazdy Etap
odlega odrebnej kontroli.

MSP

Mechanizm Stanu Potencjalnego. Dziatajacy w BDPZGiK pod kontrolg,
Systemu PZGiK mechanizm pozwalajacy na jednoczesne wspolistnienie
dwoch stanow danych ewidencyjnych tych samych obiektéw EGiB
(np.dziatka, budynek, osoba), stanu aktualnego obowigzujacego oraz stany
potencjalnego wynikajacego z przeprowadzonych prac modernizacyjnych.
Wprowadzanie danych do stanu potencjalnego odbywac si¢ bedzie za)
pomocg analogicznych narzedzi Systemu PZGiK jak to ma miejsce dla
stanu obowigzujacego lub za pomoca udostepnionej e-ustugi.

Nadzor

Prace objete WT PMK

Obszar zwartej
zabudowy

Sa to obszary (tereny) zwartej zabudowy okre§lone w Ustawie o ochronie
gruntow rolnych i lesnych.

PL-2000

Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych Okreslony
w Rozporzadzeniu z dnia 15 pazdziernika 2012r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych.

PMK

Inaczej Inspektor, Inspektorat, Podmiot Monitorujaco-Kontrolujacy, (PMK)
lub Wykonawca nadzoru. Podmiot wyloniony w drodze postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego, w celu sprawowania

nadzoru, kontroli i monitoringu nad pracamiobjetymi WT poszczeg6lnych|

czg$Sci zamowienia
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Powierzchnia
ewidencyjna - Pe

Powierzchnia dziatki lub dzialek ewidencyjnych, uzytku lub uzytkéw
gruntowych ujawniona lub wynikajaca z danych zawartych w Rejestrze
Gruntow.

Powierzchnia
geodezyjna - Pg

Powierzchnia dziatki lub dziatek ewidencyjnych, uzytku lub uzytkoéw
gruntowych wynikajaca ze wspotrzednych punktéw tworzacych
obwiedni¢ obiektu.

ODGiIK Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Dabrowie
Tarnowskiej

PRG Zbidr danych bazy danych panstwowego rejestru granic i powierzchni
jednostek podzialdow terytorialnych kraju, o ktérej mowa w art. 4 ust. l1a pkt
4 Ustawy PGiK

PRNG Zbidr danych bazy danych panstwowego rejestru nazw geograficznych,
o ktorej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5 Ustawy PGiK

PRPOG Zbiér danych bazy danych panstwowego rejestru podstawowych osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, o ktorej mowa w art.4
ust.1a pkt.1 Ustawy PGiK

PZGiK Panstwowy Zasob Geodezyjny i1 Kartograficzny

RBD Robocza baza danych w rozumieniu Rozp. o standardach zawierajacal

mi¢dzy innymi dane EGiB oraz dane robocze, zaloZzona u Wykonawcy na
podstawie danych z BDPZGiK i stuzgca do wprowadzenia wynikow prac
'Wykonawcy

Rozp. BDOTS00

Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 2 listopada
2015r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej

Rozp. EGIB

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow

Rozp. GESUT

Rozporzadzenie Ministra Adm.i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015t. w|
sprawie powiatowej bazy GESUT 1 krajowej bazy GESUT.

Rozp. KRI

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjno$ci, minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych 1 wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych

Rozp. PZGiK

Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia
2013r. w sprawie organizacji 1 trybu prowadzenia panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

Rozp. o
standardach

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 9
listopada 2011r. w sprawie standardow technicznych wykonywaniaj
geodezyjnych  pomiarow  sytuacyjnych 1  wysokosciowych oraz
opracowywania 1 przekazywania wynikdw tych pomiaréow do
anstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Starosta

Starosta Dgbrowski

System PZGiK

System informatyczny stuzacy do zarzadzania danymi PZGiK, gromadzacy
1 udostepniajacy zasoby danych przestrzennych oraz powigzane z nimi dane
opisowe wraz z mozliwo$cig przeprowadzania weryfikacji, raportow i
pobierania danych, a takze udostepniania e-ustug informacji przestrzenne;.
U Zamawiajacego funkcjonuje system EWID2007.

Transza danych

Dane wynikowe oraz dokumentacja prac stluzacych do ich pozyskania,

obejmujace prace przewidziane do wykonania w danym ETAPIE oraz
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obejmujgce cato$¢ obszaru opracowania danej cz¢sci zamowienia. Transza
danych podlega kontroli przez PMK i Zamawiajacego.

Uklad 1965 - [Panstwowy uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych wprowadzony do
stosowania w 1968r. - formalnie obowigzywatl do 31 grudnia 2009r.

Ustawa PGiK - [Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (t.j. Dz.
U. z 2020r., poz. 276z pdzn. zm.).

WT PMK - |Warunki Techniczne obejmujgce prace nadzoru, inspekcji i monitoringu nad|

racami objetymi WT poszczegdlnych czesci

WT - |[Warunki techniczne digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakosci mapy
ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz
danych BDOT500 i GESUT

Wykonawca - [Podmiot realizujacy  prace objete Warunkami Technicznymi dlaj

poszczegbdlnych jednostek ewidencyjnych to jest prace digitalizacji,
weryfikacji, poprawy jakosci mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy
danych EGiB. wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT
Zadanie - Prace obejmujace digitalizacj¢, weryfikacje, poprawe jakosci mapy
ewidencyjnej oraz modernizacj¢ bazy danych EGiB wraz z utworzeniem
baz danych BDOT500 i GESUT

Zamawiajacy - [Powiat Dgbrowski
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Il Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamowienia.

1. Przedmiotem zamowienia ktéorego dotycza WT PMK, jest wykonanie kompleksowej
inspekcji, nadzoru i monitoringu prac digitalizacji, weryfikacji, poprawy jako$ci mapy
ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych
BDOT500 1 GESUT dla jednostki ewidencyjnej Dgbrowa Tarnowska — obszar wiejski. Wykaz
obrebdéw ewidencyjnych objetych pracami nadzoru zawarto w Zataczniku nr 1 do WT PMK.

Szczegolowy opis prac przedmiotu nadzoru zawarto w zalaczniku nr 3 do WT.

2. Prace nadzorcze ww. zadania zostaly podzielone na dwa ETAPY z ktorych kazdy obejmuje

nadzor nad:

Etap I

1) Sporzadzeniem projektu operatu opisowo — kartograficznego ewidencji gruntéw
1 budynkow oraz catej dokumentacji uzasadniajacej wprowadzenie zmian

2) wprowadzeniem danych EGiB do kopii bazy systemu EWID 2007 u Zamawiajacego

3) sporzadzeniem roboczych baz BDOT500 i GESUT oraz operatu technicznego

4) skanowaniem dokumentow sktadowych operatu technicznego powstatych w wyniku

realizacji prac
Etap 11

1) Wylozeniem do publicznego wgladu projektu operatu opisowo — kartograficznego EGiB
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz rozpatrzeniem uwag zgtoszonych przez strony

2) Ostatecznym wprowadzeniem danych EGiB do bazy podstawowej programu EWID 2007
u Zamawiajgcego

3) wygenerowaniem numerycznej mapy ewidencyjnej na podstawie bazy EGiB

4) czynno$ciami zwigzanymi z przedlozeniem podmiotom wiadajacym poszczegdlnymi
sieciami uzbrojenia terenu tresci inicjalnej bazy danych GESUT w celu jej weryfikacji,
a nastepnie nad jej modyfikacjg w zwigzku z uwzglednieniem zgloszonych uwag

5) wprowadzeniem zmodernizowanych danych BDOT500 i GESUT do kopii bazy danych
BDOT500 i GESUT zapisanych w kopii bazy zarzadzanej przez system EWID2007
u Zamawiajacego

6) wprowadzeniem zmodernizowanych danych BDOT500 i GESUT do bazy podstawowe;j
programu EWID2007 u Zamawiajacego
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7) wygenerowaniem numerycznej mapy zasadniczej na podstawie bazy EGiB
1 zmodernizowanych baz BDOT500 i GESUT
8) wprowadzeniem przez Wykonawce do BDST cyfrowych postaci dokumentow
analogowych, wytworzonych przez Wykonawce oraz sporzadzeniem dla nich zakreséw
przestrzennych

w formie WKT w celu utworzenia rejestrow przestrzennych

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany zatgcznika 3 do WT PMK w trakcie trwania

nadzoru, mi¢dzy innymi ze wzgledu na:

a) aktualizacje danych charakteryzujacych EGiB;

b) zmiany w zakresie i sposobie wykonywanych prac, wynikajace z wnioskow
zapisanych oraz uzgodnionych w DR lub EDR poszczegdlnych realizowanych

zadan
C) zmiany wynikajgce z zalecen 1Z;

d) zmiany wynikajace ze zmian przepisow prawnych i norm technicznych jakie

zostang wprowadzone w trakcie realizacji poszczego6lnych zadan;
e) ryzyko zmiany termindw realizacji poszczegolnych zadan;
f) ryzyko zwigzane z odstgpieniem Wykonawcy z realizacji czgsci lub catosci prac.

4. PMK odpowiedzialny jest za biezgce nadzorowanie prac organizacyjno — administracyjnych,
zwigzanych  z  realizacja  projektu, w  tym  koordynowanie, kontrolowanie
1 monitorowanie postgpu prac oraz zapewnienie zgodnosci realizacji projektu z zalozonymi

wskaznikami 1 celami:

1) wykonanie oceny zgodnosci realizowanych prac z umowag oraz WT przedmiotu nadzoru

2) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i sprawowanie nadzoru nad usunigciem
wskazanych wad 1 usterek

3) przeprowadzenie kontroli ilosciowej i jakosciowej baz danych oraz kontroli zasilenia
BDPZGiK

4) Uczestniczenie w odbiorach technicznych poszczegolnych Etapow,

5. Poza czynno$ciami nadzoru 1 kontroli PMK przeprowadzi organizacj¢ spotkan
informacyjnych oraz dostarczy rozwigzanie informatyczne przenoszace do formy
elektronicznej prace objete WT PMK, miedzy innymi w zakresie:

8

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020,
Os$ priorytetowa 2 Cyfrowa Matopolska, Dziatanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby; Poddziatanie 2.1.4 E-ustugi w informacji przestrzennej



Eundus;e;( 1 Unia Europejska
uropejskie | uropejski Fun
Prograg RJegionalny M ALO P O LS I(A Roziojip:ésgkiof\:lr?:;é
1) monitoringu prac, z podziatem etapy;
2) prowadzenia elektronicznego dziennika robdot (EDR) stuzacych do biezacych ustalen

technicznych, technologicznych i1 proceduralnych;

3) monitoringu przestrzegania terminéw umownych prac poszczegdlnych etapow.

6. Prace objete WT PMK sg czescig Projektu ,,E-ustugi w informacji przestrzennej Powiatu
Dabrowskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020, 2 OS$ priorytetowa ,,Cyfrowa Matopolska”,
Dziatanie 2.1 ,,E-administracja i cyfrowe zasoby”, Poddziatanie 2.1.4 ,,E-ustugi w informacji
przestrzennej”. Majac na uwadze powyzsze PMK musi realizowa¢ zamdowienie na warunkach
1 zasadach okreslonych w wytycznych i dokumentach programowych RPO, zapewniajac tym
samym nalezyta jako$¢ produktéw i terminowo$¢ ich wykonania. W tym celu, w trakcie
realizacji zamowienia, PMK zobowigzany jest do $cistej wspolpracy i wspoldziatania z

nast¢pujacymi podmiotami:

1) Zamawiajacym,

2) Wykonawca przedmiotu nadzoru.

7. Wspolpraca i wspdtdzialanie PMK z Zamawiajagcym powinny w szczegdlnosci uwzgledniaé
przekazywanie informacji wedlug nastepujacych wymagan w poszczegdlnych obszarach

zarzadczych:

1) Zarzadzanie Komunikacja obejmujace wskazanie zespotow realizujacych prace
geodezyjne 1 kartograficzne, wraz ze wskazaniem os6b i1 pelnionych przez nie funkcji w
realizacji umowy oraz zapewnienie biezacych kontaktéw z wykorzystaniem poczty
elektroniczne;.

2) Zarzadzanie terminowoscig i jakoscig obejmujace:

a) przekazywanie informacji o postgpie prac w ramach realizacji umowy z

uwzglednieniem harmonogramu realizacji prac,

b) przekazywanie informacji o wyniktych w okresie realizacji umowy problemach

wraz z podjetymi srodkami zaradczymi,

c) przekazywanie informacji o przebiegu realizacji umowy, w tym o terminach
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odbytych spotkan oraz ich tematyce wraz z ustaleniami,

d) informowanie o terminach rozpoczgcia i zakonczenia prac realizowanych

w poszczegdlnych etapach, w zakresie okreslonym w WT PMK.

8. PMK zobowigzany jest do doktadnego zapoznania si¢ z WT PMK oraz z WT przedmiotu
nadzoru. Zmiana WT PMK w trakcie realizacji prac bedzie dopuszczalna jedynie w przypadku
zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle waznych, ze zmieniajacych istote
zamowien oraz w przypadku zmiany WT przedmiotu nadzoru i termin6éw realizacji. Zakres

zmian musi zosta¢ uzgodniony przez PMK z Zamawiajacym i opisany w Dzienniku Robot.

9. PMK zobowiazany jest do biezacych konsultacji z Zamawiajacym, w celu wtasciwego doboru

kryteriéw oceny i kontroli merytorycznej danych kontrolowanych.

10. Zamawiajacy zobowigzany jest do udzielania wszelkich informacji PMK, w celu wtasciwego

doboru kryteridéw oceny i kontroli merytorycznej danych kontrolowanych.

11. Dokumentacj¢ niniejszej pracy PMK jest zobowigzany prowadzi¢ positkujac

si¢ zapewnionym serwisem.

12. Wszystkie okresy czasu zawarte w WT PMK sa wyrazone w dniach kalendarzowych, chyba

Ze wyraznie uzyto innego sformutowania.

13. W przypadku, kiedy PMK nie zostanie wyloniony, wszystkie obowiazki PMK przejmuje

Zamawiajacy do czasu wytonienia PMK.

14. W przypadku, odstgpienia od umowy z PMK, do czasu wylonienia nowego PMK, obowigzki
PMK zapisane w WT PMK przejmuje Zamawiajacy.
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Il Obowigzujgce przepisy prawne.

1. Ustawy i1 rozporzadzenia:

1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujacych
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346).

2) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
p0z.276 z pdzn. zm.)

3) Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010r. (tj. Dz. U.
z2020r., poz. 177 z pdzn. zm.)

4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r.,
poz. 1781)

5) Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.
2020r., poz. 164 z pdzn. zm.)

6) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o whasnosci lokali (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 532 z pdzn.
zm.)

7) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 443)

8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j. Dz.U. 22020 r. Poz.
65 z pozn. zm.)

9) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

10) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie
gminy 1 o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1182)

11) Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o ksiggach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
2204)

12) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. Poz. 470)

13) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 256)

14) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310)

15) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzedowych nazwach miejscowosci i obiektow
fizjograficznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1443 z pdzZn. zm.).

16) Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych ( t.j. Dz. U. z
2017r., poz. 1161)

17) Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.6).

18) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
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U. z2020r. poz.293 z pdzn.zm.)

19) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomosci (t.j. Dz.U. z 2018r.
poz. 2363 z p6zn. zm.)

20) Ustawa z dnia 5 wrze$nia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U. 22019 . poz. 162).

21) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2247).

22) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
1 wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z2011r., nr 263, poz. 1572).

23) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012r., poz. 1247)

24) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia 2013r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. z2013r., poz. 1183)

25) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001r. w
sprawie klasyfikowania i porzadkowania materialow wylaczanych z panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz. U. z 2001r. Nr 74, poz. 796)

26) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 393 z pdzn. zm.)

27) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie
bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 2028)

28) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015r. w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015r., poz. 1938)

29) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie
udostgpniania materialdow panstwowego zasobu geodezyjnego i1 kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Optaty (Dz. U. z 2019r., poz.434)

30) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
sposobu 1 trybu uwierzytelniania przez organy Shuzby Geodezyjnej i Kartograficznej

dokumentéw na potrzeby postgpowan administracyjnych, sadowych lub czynnosci
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cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014r., poz. 914).

31) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie
formularzy dotyczacych zglaszania prac geodezyjnych 1 prac kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikdéw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014r., poz. 924)

32) Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomosciach (Dz. U. z 2013r., poz. 249)

33) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie
osndw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 352)
34) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie panstwowego
rejestru granic 1 powierzchni jednostek podzialow terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012r.,

poz. 199)

35) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie
ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw (Dz. U. z 2012r., poz. 125)

36) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011r. w sprawie
rodzajow materialéw geodezyjnych i kartograficznych, ktére podlegaja ochronie zgodnie
z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2011r., nr 299, poz. 1772)

37) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania w
ewidencji gruntéw i1 budynkow danych odnoszacych si¢ do gruntéw, budynkow i lokali,
znajdujacych si¢ na terenach zamknigtych (Dz. U. z 2001r, nr 84, poz. 911)

38) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 wrze$nia 2012r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntow (Dz. U. z 2012r., poz. 1246)

39) Rozporzadzenie Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomosci (Dz. U. z 1999r., nr 45, poz. 453)

40) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych (KST) (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1864)

41) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektow Budowlanych (Dz. U. z 1999r., nr 112, poz. 1316 z pdzn. zm.)

42) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2019r.,
poz. 1065).

43) Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zaktadania i
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prowadzenia ksiag wieczystych w systemie teleinformatycznym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.
312 z pdzn. zm.)
44) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011r.
w sprawie baz danych dotyczacych zobrazowan lotniczych 1 satelitarnych oraz
ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2011r.,, nr 263 poz.1571 z p6zn.
zm.)
45) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie
panstwowego rejestru nazw geograficznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 219)
46) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 pazdziernika
2010r. w sprawie ewidencji zbioréw 1 ustug danych przestrzennych objetych

infrastrukturg informacji przestrzennej (Dz.U. 2010r., nr 201 poz. 1333 z pézn. zm.).
2. Przy realizacji zamowienia wigzace bedg rowniez te przepisy prawa, ktore wejda w zycie w
okresie realizacji przedmiotu umowy, nie poézniej jednak niz 90 dni przed uptywem

umownego terminu jego realizacji.
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IV Wymagania formalno-organizacyjne.

1. Zamawiajacy udostepni PMK dane i materialy stuzace do wykonania prac w uzgodnionych
terminach. W przypadku, gdy do wykonania nadzoru niezbedne be¢da materialy z
wojewodzkiej lub centralnej czesci panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego,
Zamawiajacy pozyska te materialy, a nastepnie udostgpni je nieodptatnie Wykonawcy
nadzoru. Materiaty, dokumenty i dane stuzace do wykonania kontroli wymienione we

wniosku o udostepnienie materiatéw, ktory zawieral bedzie co najmnie;:

1) dla materialow udostepnianych wytacznie w postaci elektronicznej - Id dokumentu
stanowigcego materiat PZGiK
2) dla materialdow udostepnianych w wersji analogowej - opis wnioskowanych materiatow

np. karta mapy ewidencyjnej, nazwa obrgbu

Zamawiajacy przekaze wnioskowane materialy nie pdzniej niz po 5 dniach roboczych od otrzymania

whniosku

2. PMK zobowigzany jest do zatozenia i biezacego prowadzenia DR. Wszelkie uzgodnienia
pomiedzy PMK a Zamawiajacym stajg si¢ wigzace w chwili umieszczenia ich w DR oraz po
zatwierdzeniu przez PMK i1 Zamawiajacego. PMK okresli list¢ osob upowaznionych do

wystepowania w jego imieniu, w osobnym dokumencie.

3. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje Zamawiajacy, Wykonawca i PMK przekazuja
pisemnie za pomoca EDR. W trakcie realizacji prac materialy cyfrowe o niewielkiej
pojemnosci przekazywane beda poczta elektroniczng, materialy cyfrowe o znacznej
pojemnosci przekazywane beda na nosnikach optycznych (min. o objetosci DVD) lub na
nos$nikach elektronicznych USB dostarczonych przez Wykonawce. Przekazanie danych 1
dokumentow do kontroli w ramach kontroli Etapu odbedzie si¢ wylacznie na nosnikach

optycznych, na nastgpujacych zasadach:

1) Wykonawca przekazuje bezzwrotnie dane do kontroli PMK wyltacznie w postaci cyfrowe;.
PMK winien archiwizowac 1 zabezpieczy¢ dane przekazane przez Wykonawce aby w
kazdym momencie trwania prac mozliwe bylo przedstawienie danych na Zzadanie
Zamawiajacego.

2) Dane do kontroli beda przekazywane na no$niku optycznym.
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3) Dane przekazane PMK przez Wykonawce do kontroli winny zosta¢ zwrdcone

Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni roboczych od wykonania wszystkich kontroli na

danym Etapie lub na zgdanie Zamawiajgcego.

4. W celu kontroli danych, PMK otrzyma dostgp do jednego stanowiska z interfejsem programu
TurboEWID w siedzibie Zamawiajgcego. PMK przedstawi Zamawiajacemu list¢ osob, dla
ktorych zostang wystawione pisemne upowaznienia do dostgpu do BDPZGiK i utworzeniem
dedykowanych kont niezaleznie od przyjetego rozwigzania dostepowego. Kontrole danych
PMK wykona w udost¢gpnionym interfejsie desktopowym. PMK moze do tego celu
wykorzystaé narzedzia wlasne jednakze musza one zosta¢ uprzednio przedstawione
Zamawiajacemu oraz pozytywnie zaopiniowane przez producenta Systemu PZGiK w

konteks$cie bezpieczenstwa danych.

5. W przypadkach wystgpienia w trakcie realizacji prac watpliwosci, co do sposobu ich
przeprowadzenia lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiazujacych przepisach
prawnych, w WT jak i w WT PMK, PMK zobowigzany jest do szczegdtowych uzgodnien z

Zamawiajacym, potwierdzonych zapisami w DR.

6. Zadania wymagajace bezposredniego kontaktu z Zamawiajacym beda realizowane przez
PMK w miejscach i o czasie wskazanym przez Zamawiajacego, w szczego6lnosci w Urzedzie,
przy czym ustalenie miejsca i1 terminu nie moze odby¢ si¢ p6zniej niz na 3 dni roboczych

przed terminem bezposredniego kontaktu.

7. PMK zobowigzany jest do udostgpnienia opracowanych materialow, opinii, wynikdéw kontroli
oraz wynikow pomiaréw 1 ogledzin kontrolnych do weryfikacji przez Zamawiajacego na
kazdym etapie realizacji prac nadzoru oraz do stosowania si¢ do zalecen Zamawiajacego.
Udostgpnienie materialow nastagpi w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia

wezwania przez Zamawiajacego.

8. PMK jest zobowigzany do pozyskania wszelkich niezbednych narzedzi, w tym
oprogramowania, aby w pelnym zakresie odczyta¢ oraz dokona¢ kompletnej kontroli
wszystkich danych, w tym plikow wymiany danych przygotowanych przez Wykonawcow,

zgodnie z wytycznymi zawartymi w WT poszczegolnych Etapow.
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V  Kontakty PMK z Zamawiajgcym i Wykonawca.

1. Prace nadzoru PMK jest zobowigzany rozpocza¢ od organizacji spotkania informacyjnego
z Zamawiajacym i Wykonawcg. Na spotkaniu PMK przedstawi informacje na temat wymagan
wynikajacych z WT, WT PMK oraz udzieli niezbednych informacji na temat serwisu
internetowego wspomagajacego nadzor. Spotkania informacyjne bedg mogtly si¢ odbywacé w

formie telekonferencji, jezeli wszyscy uczestnicy spotkania wyrazg na to zgode.

2. Po przeprowadzeniu spotkania informacyjnego dalsze kontakty = PMK
z Wykonawcg bgda odbywatly si¢ za posrednictwem dostarczonego serwisu internetowego
oraz ewentualnie za posrednictwem korespondencji elektronicznej, przy czym osoba
przesytajaca korespondencje jest zobowigzana do niezwlocznego ujawnienia tresci
korespondencji jako wpis w EDR dziatlajacym w ramach dostarczonego serwisu
internetowego. Na zyczenie Zamawiajacego dopuszcza si¢ organizacje dodatkowych spotkan
PMK z Wykonawcg prowadzonych w siedzibie Zamawiajacego, przy czym termin kazdego

dodatkowego spotkania musi zosta¢ uzgodniony pomigdzy PMK i Zamawiajacym.

3. PMK ma obowigzek zachowaé nieprzerwanie biezace kontakty z Wykonawca, w tym
zapewni¢ niezwloczne odpowiedzi na zapytania i konsultacje to jest nie pozniej niz 3 dni

robocze od przestania zapytania.

4. PMK ma obowigzek prowadzi¢ dokumentacje ze wszystkich spotkan w formie notatek,

ustalen 1 protokotéw.

5. PMK ma obowigzek wykonania przynajmniej po jednej kontroli przeprowadzonej w miejscu
wykonywania danych prac Wykonawcy, skutkujacych sporzadzeniem notatki z kontroli,

sprawdzajacej prawidtowos¢ prowadzenia prac zwigzanych z:

1) wykonywaniem ustalen przebiegu granic dziatek, w tym w szczegdlnosci przy
wykorzystaniu materiatoéw fotogrametrycznych;
2) wykonywaniem wylozenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego

wgladu.

6. PMK ma obowigzek uczestnictwa we wspdlnym z Zamawiajacym i Wykonawca rozpatrzeniu
uwag 1 zastrzezen zgloszonych podczas wytozenia projektu operatu modernizacyjnego do

publicznego wgladu.
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VI Serwis internetowy stuzgcy do realizacji prac objetych WT PMK.

1. PMK udostepnia serwis internetowy, spetniajacy tacznie nastepujgce warunki ogolne:

1) Mozliwo$¢ obstugi serwisu przez dowolng przegladarke internetows bez koniecznosci
instalowania dodatkowych wtyczek lub apletow.

2) Wiclodostepowos$¢ serwisu poprzez utworzenie i zarzadzanie kontami i grupami kont
uzytkownikéw z podzialem praw uzytkownikow na administratorow, moderatorow,
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i PMK.

3) Wielopoziomowos¢ dostepu poprzez utworzenie i zarzadzanie kontami uzytkownikow z
podziatem na poziom Zamawiajacego 1 poziom Zadania.

4) Mozliwosc¢ konfiguracji w serwisie dowolnych harmonogramow poszczegoélnych Etapow,
z ktérych ztozone jest Zadanie wraz z automatyczng kontrolg przekroczen terminow i
przesytaniem informacji o przekroczeniach zainteresowanym uzytkownikom.

5) Mozliwos¢ prowadzenia elektronicznego dziennika rob6t (EDR) stuzacego do

dokonywania uzgodnien pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg oraz PMK.

2. Mechanizm EDR musi spetniaé tacznie nastgpujace warunki:

1) Kazdy wpis do EDR musi zawiera¢ co najmniej: jednoznaczny identyfikator wpisu, temat
watku, temat wpisu, uzytkownika wpisu (tworzacego, modyfikujacego, archiwizujacego),
rodzaj wpisu (pytanie, odpowiedz, harmonogram, komentarz, dziatanie), atrybut daty
(wpisu, dodania wpisu do bazy danych serwisu, modyfikacji, archiwizacji), tres¢ wpisu,
mozliwos¢ wielo-relacji do innych wpisow (nadrzednych, podrzednych, rownorzgdnych).

2) Wpis do EDR musi posiada¢ funkcjonalno$¢ prostego edytora tekstu gdzie mozliwe
bedzie formatowanie tekstu (zmiana czcionek spos$rod systemowych, pogrubianie,
pochylanie, ustalanie wielko$ci czcionki, podkreslanie, justowanie, wciecia, indeksy
gbrne 1 dolne, wstawianie list wielopoziomowych), osadzanie tabel, rysunkow, zdje¢ w
tym przyktadow kopii plikowych, odno$nikow do plikéw (np.: dla plikow raportow
kontroli lub przyktadow kopii cyfrowych dokumentoéw) wraz z monitoringiem pobran
(liczba pobran, uzytkownik pobierajacy, data pobrania), adresoéw internetowych.

3) Mechanizm prowadzenia wpiséw do EDR musi odpowiada¢ funkcjonalnosci klasycznego
Dziennika Robot wraz z mozliwosciami internetowego forum dyskusyjnego tak, by
poszczegblne wpisy mozna bylo §ledzi¢ 1 prowadzi¢ kontekstowo wedlug tematow
(watkow) z zastosowaniem wielopoziomowej i wielo-relacyjnej struktury watkow.
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4) Liczba uruchomionych EDR w ramach serwisu musi by¢ dostosowana do wymogoéw
formalnych WT 1 WT PMK oraz uzgodniona z Zamawiajacym.

5) EDR musi mie¢ mozliwo$¢ sprawnego filtrowania i sortowania wpiséw po wszystkich
atrybutach wpisow.

6) EDR musi mie¢ mozliwo$¢ archiwizacji, rozdzielania, tgczenia jak i podpinania oraz
przepinania poszczegdlnych wpisow.

7) EDR musi mie¢ mozliwo$¢ powiadamiania wybranych manualnie lub zdefiniowanych
grupowo uzytkownikow o wszelkich zmianach w EDR.

8) EDR musi byc¢ $ci$le powigzany z mechanizmem harmonogramoéw, tak by wpisy rodzaju
"harmonogram" zwigzane z np. przekazaniem danych lub rezultatow prac do kontroli,
aktualizowaly mechanizm automatycznej kontroli terminéw umownych poszczegélnych
Etapow

9) Wpisy dokonywane przez PMK a dotyczace zgloszenia informacji o wykonaniu prac
nadzoru musza mie¢ mozliwos¢ weryfikacji przez Zamawiajacego wraz z
poswiadczeniem weryfikacji w postaci raportu po§wiadczenia w formacie PDF.

10) Wpisy dokonywane przez Wykonawce a dotyczace zgloszenia informacji o wykonaniu
prac dotyczacych poszczegolnych Etapow musza mie¢ mozliwos¢ weryfikacji przez PMK

wraz z po§wiadczeniem weryfikacji w postaci raportu poswiadczenia w formacie PDF.

3. Pozostate dostarczone w ramach serwisu mechanizmy:

1) Mechanizm automatycznego i manualnego powiadamiania wybranych lub wszystkich
uzytkownikéw serwisu za posrednictwem panelu powiadamiania, ktéry dziatat bedzie na
zasadzie dedykowanego mailingu.

2) Mechanizm tzw. szybkiego powiadamiania na stronie gtéwnej serwisu o informacjach,
ktoére dotycza dziatania serwisu.

3) Mechanizm oraz interfejs stuzacy do monitorowania postepu prac posiadajacy:

a) Mozliwos¢ wpisywania przez Wykonawce ilosci wykonanych i przeznaczonych

do wykonania jednostek roboczych prac dla poszczegolnych Etapow.
b) Mechanizmy weryfikacji deklaracji Wykonawcy.

€) Mechanizmy stuzace do predykcji teoretycznych termindéw zakonczenia prac

zgodnie z wymogami WT wraz z wizualizacjg uzyskanych wynikow.
d) Mozliwos¢ wykonywania raportow:
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e przekroczen termindw realizacji poszczegdlnych Etapow,
e pojedynczych wpisow, grup wpisoOw lub wszystkich wpiséw dla kazdego z
prowadzonych EDR,
e informacji o wystepujacych trudnosciach w realizacji prac,
e kontroli poszczegolnych danych (rezultatow prac, produktow),

e wszystkie powyzsze raporty z agregowane wedlug poziomu dostepnosci,
wraz z raportami mozliwo$¢ wydruku wszelkich zatagczonych zatacznikow.

4. PMK zapewni nieprzerwane i bezawaryjne dziatanie serwisu od momentu jego przekazania

do uzytkowania do konca trwania nadzoru.

5. PMK skonfiguruje serwis na swoim serwerze oraz zapewni jego dostep dla uzytkownikow
w liczbie do 20 rownocze$nie zalogowanych wraz z utrzymaniem facza internetowego o

przepustowosci nie mniejszej niz 50 Mb na sekund¢ 24 godziny na dob¢ 7 dni w tygodniu.

6. PMK udostepni silnik bazy danych stuzacy do przechowywania i zarzagdzania danymi serwisu
wraz z zapewnieniem kopii zapasowych, ktore sporzadzane przez PMK co 7 dni nalezy

przesyta¢ Zamawiajacemu celem ich archiwizacji.

7. PMK przekaze instrukcje obstugi serwisu zardwno Zamawiajacemu jak i Wykonawcy.

Instrukcja obstugi ma by¢ réwniez dostgpna w interfejsie serwisu.
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Prace monitoringu.

W trakcie wykonywania nadzoru PMK jest zobowigzany monitorowa¢ postep prac
podlegajacych nadzorowi, za posrednictwem udostepnionego serwisu internetowego.
Ponadto PMK jest zobowigzany do kierowania zapytan do Wykonawcy, majacych na celu
precyzyjne 1 szczegdtowe ustalenie postepu poszczegdlnych czynnosci prac nadzorowanych
w zakresie okreslenia np.: udzialu procentowego ilosci prac wykonanych do ilosci wszystkich
prac obejmujacych dany Etap. PMK jest zobowigzany do pozyskiwania informacji o ilosci
prac wykonanych, ilosci prac pozostajacych do wykonania oraz dodatkowo do weryfikacji
uzyskanych informacji za pomocg alternatywnych sprawdzen lub oceny probek
opracowanych danych lub kontroli Wykonawcy w miejscu ich wykonywania lub innych

dziatan potwierdzajacych wiarygodno$¢ uzyskanych informacji.

Uzyskane informacje o postgpie prac PMK gromadzi w bazie danych serwisu oraz
sukcesywnie poddaje analizie w celu obliczenia teoretycznego przewidywanego terminu

zakonczenia poszczegdlnych Etapow, a tym samym calego Zadania.

Zapytania nalezy przesyta¢ do Wykonawcow oraz analizowac nie rzadziej niz jeden raz w
miesigcu, do 5-go dnia kazdego miesigca. Zarowno zapytania jak i sama analiza w celu
wykonania prognozy musi operowaé na niezaleznym monitoringu Etapow, na ktore zostato

podzielone Zadanie.
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Prace kontroli- pozyskanie danych do kontroli.

Kontrola wykonywana przez PMK polega migdzy innymi na porownaniu danych
przedstawionych przez Wykonawcéw z danymi pozyskanymi przez PMK za pomocg dziatan

wlasnych.

. Kontrole, zaro6wno terenowe jak 1 kameralne, nalezy wykonaé w sposéb punktowy,

przekrojowy i1 tematyczny. W ramach kontroli punktowych nalezy okresli¢ miejsca kontroli 1
wykona¢ w nich kompletne opracowanie danych ewidencyjnych w celu porownania z danymi
i dokumentami przygotowanymi przez Wykonawce. W ramach kontroli przekrojowych
nalezy dokona¢ przekrojowego (np. wszystkie obiekty ewidencyjne wzdtuz wybranej ulicy)
poréwnania danych przygotowanych przez Wykonawce z danymi terenowymi (faktycznymi).
W ramach kontroli tematycznych nalezy dokona¢ pordwnania danych przygotowanych przez
Wykonawce z danymi terenowymi (faktycznymi) w zakresie tematycznym okreslonym przez
Zamawiajacego, a wynikajacym ze szczegdlnych okolicznosci wystepujacych w przedmiocie

umowy.

Pozyskanie danych do kontroli, zarowno terenowej jak i1 kameralnej nalezy wykonac
sumarycznie dla nie mniej niz 2% budynkéw ewidencyjnych oraz odpowiadajacych im
dzialek ewidencyjnych jak i innych powigzanych obiektow ewidencyjnych, przy czym
pozyskanie danych do wykonania kontroli punktowej nie moze dotyczy¢ wigcej niz 1%
obiektow ewidencyjnych oraz pozyskanie danych do wykonania kontroli przekrojowej takze

nie moze dotyczy¢ wiecej niz 1% obiektéw ewidencyjnych jako sktadowych czesci kontroli.

Pozyskanie danych do kontroli kameralnej nalezy wykona¢ dla nie mniej niz 2% operatow 1

innych dokumentéw podlegajacych weryfikacji.

Wybdr lokalizacji miejsc wykonania kontroli nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. W przypadku
kiedy wybor ten zostanie pozostawiony do decyzji PMK wowczas miejsca kontroli musza

odpowiada¢ co najmniej nastepujagcym warunkom:

1) lokalizacje muszg zawiera¢ wystepowanie co najmniej jednej kolizji budynku z granicami
nieruchomosci,
2) lokalizacje musza zawiera¢ wystepowanie przynajmniej jednego gospodarstwa rolnego,

3) lokalizacje muszg zawieraé wystepowanie przynajmniej jednego obiektu budowlanego
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(np. "blaszaki", ruiny, wiaty), nie bedacego przedmiotem EGiB,
4) lokalizacje musza zawiera¢ wystgpowanie przynajmniej jednej nieruchomos$ci o
powierzchni uzytku B wigkszej niz 1500 m?

5) inne zgloszone przez Zamawiajgcego sytuacje szczegdlne;

6) lokalizacje punktowe jak i nieruchomosci kontrolowane dla lokalizacji przekrojowych nie
moga obejmowaé wiecej niz 5 budynkéw w jednym skupisku chyba, ze zachodza co do
tego istotne przestanki, przy czym istotne przestanki wymagajace pomierzenia wickszej
liczby niz 5 budynkéw w jednym skupisku moga wystgpowac dla nie wiecej niz 10%
przypadkow;

7) lokalizacje przekrojowe nie mogg obejmowac mniej niz 5 nieruchomosci znajdujacych si¢

we wzajemnym bezposrednim sasiedztwie, po jednej stronie ulicy;

6. PMK, za pomoca wilasnych zasobéw ludzkich i technologicznych, wykona pozyskanie
danych do kontroli wraz ze sporzadzeniem stosownej dokumentacji co najmniej W

nastepujacym zakresie:

1) weryfikacja czotéwek obrysow budynkow oraz weryfikacj¢ potozenia konturow
budynkéw wzgledem osnowy geodezyjnej;

2) weryfikacja ksztaltu i zasiegu uzytkow gruntowych na terenach zurbanizowanych i
zabudowanych wraz z okresleniem ich prawidlowego oznaczenia;

3) dokumentacja fotograficzna kazdego weryfikowanego budynku;

4) dokumentacja z przeprowadzonych prac, w tym: szkice polowe, raporty z obliczen,
wykazy wspotrzednych punktow, dzienniki pomiarowe oraz raporty z pomiarow GNSS

jezeli takie zostang wykonane.

7. Zakres pomiaréw 1 wywiadow terenowych jak i zakres ich udokumentowania nie moze by¢

wezszy niz okreslony w WT.
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IX  Prace kontroli- kontrola danych i dokumentacji.

1. Kontrola danych i dokumentacji dzieli¢ si¢ bedzie na ilosciowa, w tym kontrole struktury

danych 1 kontrole jako$ciowa. Kontrola bedzie wykonywana dla kazdego Etapu niezaleznie.

2. Kontrola ilosciowa polegac bedzie na sprawdzeniu zgodnosci danych przygotowanych przez
Wykonawcoéw z wytycznymi co do ich przygotowania zawartymi w WT poszczegdlnych
zadan przedmiotu nadzoru oraz ze sprawdzeniem ilo$ci danych i dokumentow w stosunku do

ilosci faktycznej lub zaktadanej przez Zamawiajgcego.

3. Kontrole iloSciowe i jakosciowe dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcow, w tym
projektu operatu opisowo-kartograficznego, przeprowadza si¢ w ich formie cyfrowej

przygotowanej wedtug WT przedmiotu nadzoru.

4. Kontrole manualne nalezy przeprowadzi¢ dla co najmniej 2% danych, w tym budynkow
ewidencyjnych, dzialek ewidencyjnych, operatow zroédtowych i innych jednostek wskazanych

przez Zamawiajacego. Kontrole automatyczne nalezy przeprowadza¢ dla 100% danych.

5. PMK jest zobowigzany dokona¢ kontroli wynikowych produktow w ramach zadania i Etapow
prac nadzorowanych w tzw. iteracjach kontrolnych. Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania i przekazania do kontroli rezultatow prac danego Etapu. Schemat iteracji

kontrolnych wraz z terminami 1 podziatem na Etapy zawarto w Zataczniku nr 2 do WT PMK.

6. Kontrola jak i powigzane z nig prace do jakich zobowigzany jest PMK i Wykonawca
zorganizowano w tzw. "Czynnosci kontroli/prac" co przedstawiono w Zatgczniku nr 2 do WT
PMK. Kontrola rozpoczyna si¢ tzw. czynnos$cig inicjujaca kontrole w ramach kazdego Etapu,
wykonywang przez Wykonawce to jest "Przekazanie danych i dokumentow do kontroli
ilosciowej/struktury". Rozumie si¢ przez to zgloszenie informacji o gotowosci do kontroli 1
przekazaniu rezultatu prac dotyczacego konkretnego Etapu przez Wykonawcg oraz

przekazanie rezultatu prac do kontroli potwierdzone i zweryfikowane przez PMK.
7. Jedna iteracja kontrolna obejmuje, w zaleznos$ci od okolicznos$ci, miedzy innymi:

1) zgloszenie informacji o gotowosci do kontroli i przekazaniu rezultatu prac dotyczgcego

konkretnego Etapu przedmiocie nadzoru przez Wykonawce oraz przekazanie rezultatu

24

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020,
Os$ priorytetowa 2 Cyfrowa Matopolska, Dziatanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby; Poddziatanie 2.1.4 E-ustugi w informacji przestrzennej



g5 A\ matoPOLsKA i
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego
prac do kontroli;

2) potwierdzenie (po$wiadczenie) i weryfikacja zgloszenia informacji o gotowosci do
kontroli oraz o przekazaniu rezultatu prac przez PMK;

3) kontrola rezultatu prac przez PMK;

4) sporzadzenie 1 przekazanie Wykonawcy 1 Zamawiajacemu protokotu kontroli
wykonanego zgodnie ze wzorem z Zatacznikiem nr 2 do WT PMK lub protokotu odmowy
przystapienia do kontroli, ktorego wzor zostanie ustalony z Zamawiajacym;

5) potwierdzenie (po$wiadczenie) i weryfikacja protokotu kontroli lub protokotu odmowy

przystapienia do kontroli przez Zamawiajacego.

8. Wylacznie protokot kontroli lub protokét odmowy przystapienia do kontroli sporzadzony
przez PMK, poswiadczony 1 zweryfikowany przez Zamawiajacego jest wigzacy dla

Wykonawcy prac.
9. Zalozenia ogblne kontroli:

1) Kontrola dotyczy¢ musi wszystkich czynnoéci wykonywanych w danym Etapie
przedmiotu nadzoru

2) Kontrola musi odbywac si¢ w sposob automatyczny i manualny, przy czym kontrola
automatyczna dotyczy wszystkich obiektow podlegajacych opracowaniu i raportéw zas
kontrola manualna dotyczy co najmniej 2% obiektow podlegajacych opracowaniu
1 raportow.

3) Kontrola obejmuje zar6wno rezultaty prac jak i nadzor nad usunigciem wad i usterek przez
Wykonawce.

4) PMK jest zobowigzany wykona¢ kompletne kontrole przekazywanych rezultatow prac.

5) Kazda kontrola musi zosta¢ opisana za pomoca protokotu kontroli wedlug wzoru
zamieszczonego w Zataczniku nr 2 do WT PMK. PMK nie moze ograniczy¢ si¢ jedynie
do opisu 1 rejestracji bledow danych w protokole kontroli, ale jest zobowiazany do opisu
ogolnego wszystkich kontrolowanych danych. Jest to konieczne do weryfikacji prac
samego nadzoru przez Zamawiajgcego. Protokot kontroli moze mie¢ jeden z trzech

wymienionych ponizej statusow:

a) "Status 1 - dane poprawne".

b) "Status 2 - dane z uwagami" - wowczas Wykonawca musi poprawi¢ dane w

ograniczonym zakresie obszarowym i merytorycznym wskazanym w protokole
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kontroli. Status ten stosuje si¢, kiedy udziat liczby obiektow btednych w stosunku

do liczby obiektow kontrolowanych jest nie wiekszy niz 10%.

c) "Status 3 - dane niepoprawne" - wowczas Wykonawca musi poprawi¢ dane w
calym zakresie obszarowym transzy danych i1 merytorycznym wskazanym w
protokole kontroli. Status ten stosuje si¢, kiedy udziat liczby obiektow btednych w

stosunku do liczby obiektéw kontrolowanych jest wiekszy niz 10%.

10. PMK moze odmowi¢ rozpoczecia kontroli rezultatow prac, kiedy wystapi jeden z nizej

podanych przypadkow:

1) nie nastgpito zgloszenie informacji o przekazaniu rezultatow prac do kontroli;

2) rezultaty prac przekazane do kontroli sg niekompletne, nieuporzagdkowane w ustalony
sposob (zta struktura) lub niewtasciwie nazwane;

3) wystepuja inne obiektywne przestanki §wiadczace o tym, ze pomimo zgloszenia
informacji o przekazaniu rezultatow prac do kontroli nie nastgpito faktyczne przekazanie

tych rezultatow w catosci lub w poprawnym stanie.

11. O odmowie rozpoczecia kontroli PMK musi powiadomi¢ Zamawiajacego 1 Wykonawce nie
p6zniej niz do konca terminu przewidzianego na dang Czynno$¢ kontroli lezacg po stronie
PMK, wraz z jasnym uzasadnieniem powodu odmowy rozpoczecia kontroli w formie
protokotu odmowy rozpoczgcia kontroli. Odmowa rozpoczgcia kontroli musi zostac

zatwierdzona (potwierdzona) przez Zamawiajacego.
12. Kontrole manualne muszg obejmowac co najmniej:

1) kontrole prawidlowosci i kompletnosci wykorzystania materiatow zrodtowych z zasobu
PZGiK

2) kontrole prawidtowosci wykorzystania (wprowadzenia do baz danych) materiatow
wytworzonych w ramach prac, w tym bedacych wynikiem poréwnania danych
uzyskanych w ramach pomiaréw i wywiadow kontrolnych przeprowadzonych przez PMK
z danymi pozyskanymi 1 przedstawionymi przez Wykonawce;

3) kontrole wykonania dziatan majgcych na celu doprowadzenie do spdjnosci cze$¢ opisowq
1 kartograficzng operatu ewidencji gruntow i budynkows;

4) kontrole poprawnosci okreslenia atrybutow ewidencyjnych obiektow ewidencyjnych;

5) inne kontrole manualne jakie zostang ustalone w toku prac z Zamawiajgcym.
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13. Kontrole automatyczne musza obejmowac co najmnie;j:

1) kontrole poprawnosci w zakresie kolizji budynkéw z granicami nieruchomosci;
2) kontrole poprawno$ci relacji budynkow w zakresie klasy wg PKOB i uzytkow

gruntowych, w tym migdzy innymi:

d) PKOB=th,b,z,k i roznych uzytkow gruntowych, PKOB=g i réznych uzytkéw

gruntowych,
e) PKOB=p,siuzytku Ba,
f) PKOB=i i réznych uzytkow gruntowych,
g) PKOB=m oraz r6znych uzytkow gruntowych,

h) PKOB-=i i uzytkow niezabudowanych budynkiem o klasie PKOB=m;

3) kontrole zabudowania uzytkoOw zurbanizowanych;

4) kontrole uzytkow sadow i lasow;

5) kontrole operatow i atrybutoéw punktow granicznych;

6) kontrole matych powierzchni uzytkoéw i dziatek na mapie;
7) kontrole wprowadzonego punktu adresowego do budynku;
8) kontrole powierzchni zabudowy budynku;

9) kontrole dtugosci odcinkow obrysu budynku;

10) kontrole dtugo$ci odcinkoéw granic dziatek i uzytkow gruntowych;
11) kontrole uzytkoéw dla gospodarstw rolnych i nieruchomosci;
12) kontrole relacji atrybutéw punktéw granicznych;

13) kontrola relacji punktu budynku do naroza budynku;

14) inne kontrole automatyczne jakie zostang ustalone w toku prac z Zamawiajacym.

14. W zakresie opracowania zbioréw danych BDOT500 i GESUT kontrolg musi zosta¢ objete:

1) w 100% - prawidtowos$¢ i kompletnos¢ atrybutow obiektow zbioréw danych

2) w 100% - poprawnos¢ relacji i topologii obiektow w zbiorach danych

3) w 100% prawidlowos¢ zbioréw danych pod wzgledem struktury, nazewnictwa,
uporzadkowania 1 formatow,

4) w 100% zgodno$¢ zbiorow danych z obowigzujagcym modelem pojeciowym,

5) 25% zgodnos¢ i kompletnos¢ opracowanych zbiorow danych z tresciag materialow
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zrodlowych, w tym m. in. kontrole prawidtowos$ci wykorzystania materialow zrédtowych
takich jak operaty geodezyjne, mapy rastrowe i inne zrodta danych pochodzace spoza
ODGiK

6) zgodno$¢ sporzadzonych raportow analiz materiatdéw Zroédlowych z wynikami analiz
Wykonawcy,

7) zakres i sposob wykorzystania danych i materialdow pochodzacych od podmiotéw
wladajacych sieciami uzbrojenia terenu w przypadku bazy GESUT,

8) proces uzgodnienia inicjalnych zbiorow danych GESUT z podmiotami wladajgcymi

sieciami uzbrojenia terenu.
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1. W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, PMK zglosi gotowos¢ przeprowadzenia
spotkania informacyjnego z Zamawiajacym i Wykonawca. PMK jest zobowigzany do
organizacji jednego, a w razie potrzeby wyrazonej przez Zamawiajacego, wickszej ilosci

takich spotkan co zostato opisane w WT PMK.

2. W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, PMK udostepni serwis internetowy, ktory
zagwarantuje petna, opisang w WT PMK funkcjonalno$¢ stuzaca do realizacji prac nadzoru
w sposob elektroniczny. Wraz z udostepnieniem serwisu PMK zorganizuje szkolenia oraz
przekaze instrukcje, pozwalajace na pelne wykorzystanie serwisu przez Zamawiajacego i

Wykonawcg. Opisane szkolenie moze odby¢ si¢ na spotkaniu informacyjnym.

3. W przypadku, kiedy Wykonawca naruszy termin faktycznego przekazania rezultatoéw prac do
kontroli o nie wigcej niz 28 dni, wowczas PMK przystuguje uprawnienie do wykonywania
czynnosci kontroli danego Etapu o 5 dni roboczych dtuzej w stosunku do catkowitego okresu
kontroli danego Etapu podanego w Harmonogramie kontroli. W przypadku, kiedy
Wykonawca naruszy razaco termin faktycznego przekazania rezultatéw prac do kontroli, to
jest o ponad 28 dni, wowczas PMK przystuguje uprawnienie do wykonywania czynnosci
kontroli danego Etapu o 10 dni roboczych dtuzej w stosunku do catkowitego okresu kontroli
danego Etapu podanego w Harmonogramie kontroli. Z tytutu przedtuzonego terminu kontroli
wynikajacego z przekroczenia terminu faktycznego przekazania rezultatow prac do kontroli,
nie przyshuguje Wykonawcy przedluzenie terminu wykonania prac. W kazdym Okresie
trwania czynnos$ci nalezy wykona¢ zardwno przekazanie rezultatow prac jak 1 sporzadzenie i

przekazanie protokotu kontroli lub protokotu odmowy przystapienia do kontroli.
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1. PMK wykona wszystkie raporty udost¢pnione w serwisie dla kazdego Etapu przedmiotu

nadzoru oddzielnie oraz dotaczy je do dokumentacji powstatej z prac objetych WT PMK.

2. PMK ma obowiagzek prowadzi¢ sprawozdawczos$¢ realizacji prac objetych WT PMK zgodnie
z wytycznymi  Projektu, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Matopolskiego.

3. PMK po wykonaniu kazdej czynnos$ci kontroli PMK przekazuje Zamawiajacemu protokét
kontroli. Przekazanie nastgpuje za posrednictwem EDR oraz poczty -elektronicznej.
Zamawiajacy w przypadku niejasnych i watpliwych wynikéw kontroli moze zazagda¢ od PMK

dokumentacji oraz wyjasnien uzasadniajacych ten wynik.

4. PMK przekazuje protokoly kontroli w formie elektronicznej opatrzone podpisem

elektronicznym.

5. PMK zobowigzany jest wykona¢ umowe w okresie wykonywania roboty bedacej
przedmiotem nadzoru i1 kontroli oraz dostarczy¢ komplet dokumentacji z ich wykonania, ktora

ma zawierac:

1) Sprawozdanie techniczne.

2) WT PMK.

3) Dokumentacje z przeprowadzonych uzgodnien.

4) Dokumentacje z przeprowadzonych spotkan i szkolen.

5) Protokoty kontroli oraz pozostate protokoty.

6) Wszystkie DR wygenerowane z serwisu.

7) Inne dokumenty i raporty ustalone i sporzadzone w toku prac a wymagane przez

Zamawiajacego do zalaczenia.

6. PMK w terminie do dwoch tygodni od podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu

harmonogram prac inspektora nadzoru.

7. Po wykonaniu czynno$ci kontroli danego Etapu PMK zglasza informacje o zakonczeniu
kontroli Etapu Zamawiajagcemu za pomocg EDR oraz poprzez poczte elektroniczng wraz z

przekazaniem protokoléw kontroli Zamawiajagcemu wraz z dokumentacjg prac nadzoru
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danego Etapu. Zamawiajacy weryfikuje otrzymang dokumentacje, a takze faktyczne

wykonanie prac kontroli. W przypadku pozytywnej weryfikacji wykonanych prac kontroli i
przedlozonej dokumentacji nastepuje odbiér prac PMK dla danego Etapu.

8. Po wykonaniu kontroli wszystkich Etapéw przedmiotu nadzoru PMK zglasza informacje o
zakonczeniu kontroli Zamawiajagcemu za pomoca EDR oraz poprzez poczt¢ elektroniczng
wraz z przekazaniem catej dokumentacji z prac nadzoru Zamawiajgcemu. Zamawiajacy
weryfikuje otrzymang dokumentacje, a takze faktyczne wykonanie prac kontroli. W
przypadku pozytywnej weryfikacji wykonanych prac kontroli i przedtozonej dokumentacji

nastepuje odbior prac PMK dla danego zadania.

9. PMK sktada w formie pisemnej Zamawiajagcemu zgloszenie zakonczenia wszystkich prac
wraz z pelng 1 kompletng dokumentacja z realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie
najpdzniej w ostatnim dniu przeznaczonym do kontroli II-go Etapu Przedmiotu Umowy.
Odbior prac PMK II-go Etapu Przedmiotu Umowy jest rownoznaczny z odbiorem catej pracy

PMK.
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Wykaz obrebdéw ewidencyjnych objetych WT PMK

Szacowana
Pow. ew. liczba
Lp. Nazwa jednostki ew. Nr GUS [ha] budynkow Liczba dzialek
1 2 3 4 5 6
1 | Brnik 120402_5.0002 748,34 1280
2 |Gruszéw Maty 120402_5.0003 324,12 555
3 |Gruszow Wielki 120402_5.0004 1035,27 1393
4 |Laskéwka Chorgska 120402_5.0005 444,05 828
5 |Lipiny 120402_5.0006 713,91 1290
6 [Morzychna 120402_5.00012 246,71 443
7 [Nieczajna 120402_5.0007 1680,79 4630
8 |Smegorzéw 120402_5.0008 1524,95 2400
9 |Sutkow 120402_5.0009 580,59 612
10 [Szarwark 120402_5.00010 1375,69 3390
11 |Zelazéwka 120402_5.00011 660,93 914
Razem 9335,36 3985 17735
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Zatgcznik nr 2. Wzor protokotu kontroli
PROTOKOL KONTROLI nr ...
Poz. | Dotyczy' |Nazwa pozycji Tre$¢ pozycji
1 Informacje ogélne
2 Umowa |Przedmiot Umowy

3 Zadanie |Nazwa/Nr Zadania?

4 Etap Nazwa/Nr Etapu®

5 Umowa |Zamawiajacy

6 Umowa |Umowa Umowanr .... zdnia .... .
7 Umowa | Wykonawca

8 Umowa |PMK

9 Etap Nr iteracji kontrolnej*

10 |Etap Data otrzymania produktow

! Wpisaé w zaleznosci od tego czego dotyczy wpis, np.:

- Umowa, kiedy informacja lub btad dotyczy calego przedmiotu kontroli,

- Zadanie, kiedy informacja lub blad dotyczy catego Zadania,

- Etap, kiedy informacja lub btad dotyczy catego Etapu,

- Obreb, kiedy informacja lub btad dotyczy danych zwigzanych z konkretnym obrgbem ewidencyjnym,
- Operat, kiedy informacja lub btad dotyczy danych zwigzanych z konkretnym operatem,

2 Nazwa Zadania oraz/lub jego numer

3 Nazwa Etapu oraz/lub jego numer

4 Numer iteracji kontrolnej, sposrod 112
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11 |Etap Sposob przekazania produktow®
12 |Etap Opis zakresu rezultatu®

13 |Etap Zespot kontrolujacy

14 |Etap Sprawdzit

15 |Etap Data protokotu

16 |Kontrola ilosciowa/struktury produktéow - wykryte bledy

17 |Etap Uwaga ogolna

18

19 .. Uwaga szczegotowa
20

21 |Kontrola jako$ciowa procesu ... - opis probki danych kontrolowanych

22 |Etap Prébka danych B
23  |Etap Probka danych
24

25 |Kontrola jako$ciowa procesu ...° - wykryte bledy

26  |Etap Uwaga ogolna

® Wpisaé sposob przekazania danych do kontroli, np.: nosnik optyczny CD/DVD, noénik optyczny Blue-Ray, dysk zewnetrzny.
® Opisa¢ co stanowi rezultat przedmiotu kontroli prac/danych wynikowych poprzez odwotanie do procesow

"Nalezy wpisaé nazwe procesu jakiego rezultat jest kontrolowany.

8Nalezy opisa¢ probke danych tak, by w sposéb precyzyjny Zamawiajacy mogt ocenié poprawno$¢ prac nadzoru.

®Nalezy wpisaé nazwe procesu jakiego rezultat jest kontrolowany.
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27

28 .. Uwaga szczegotowa

29

30 |Kontrola jako$ciowa procesu ...° - opis probki danych kontrolowanych

31 |Etap Probka danych W
32 |Etap Probka danych
33

34 | Kontrola jako$ciowa procesu ... 2 - wykryte bledy

35 |Etap Uwaga ogélna

36

37 .. Uwaga szczegotowa
38

39 |Spis zalacznikéw do protokotu kontroli

40

41

42 | Uwagi ogélne do rezultatu prac

43

1 Nalezy wpisaé nazwe procesu jakiego rezultat jest kontrolowany.
1 Nalezy opisa¢ probke danych tak, by w sposéb precyzyjny Zamawiajacy mogt ocenié poprawno$é prac nadzoru.
12Nalezy wpisaé nazwe procesu jakiego rezultat jest kontrolowany.
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44

45 | Whnioski ogélne

e Produkt poprawny pod wzgledem ilosciowym/struktury (TAK/NIE/NIE DOTYCZY):

el Produkt poprawny pod wzgledem jakosciowym (TAK/NIE/NIE DOTYCZY):

&) Produkt zawiera usterki, ktérych nie da si¢ usuna¢ w przewidzianym terminie (TAK/NIE/NIE DOTYCZY):

& Usuniecie usterek wymaga powtérzenia (75-100% PRAC/50-75% PRAC/25-50% PRAC/10-25% PRAC/NIE DOTYCZY):

= Usuniecie usterek wymaga korekty (75-100% DANYCH/50-75% DANYCH/25-50% DANYCH/0-25% DANYCH/NIE DOTYCZY):
&l Produkt zawiera wady, ktérych nie da si¢ usunaé (TAK/NIE/NIE DOTYCZY):

52

Ogoélna ocena rezultatu prac (POZYTYWNA/NEGATYWNA):
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Zatgcznik nr 3. Warunki techniczne Zadania: Digitalizacji, weryfikacji, poprawa jakosci mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych

EGIB wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Radgoszcz(bez obrebu Luszowice) — plik

zewnetrzny
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