
WZÓR    U M O WA   N R   IOS  ….../2022

zawarta w dniu …............

pomiędzy Gminą Miechów z siedzibą w 32-200 Miechów, ul. H. Sienkiewicza 25, zwaną w dalszej części
umowy ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. Dariusza Marczewskiego – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów,

a     

2. ….....................................................................................................

z siedzibą: ….......................................................................................

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. …......................................................

w  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  z  dnia  …..................  Wykonawcy  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL. POLNA I UL. PODMIEJSKA”.

Środki z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Strony zgodnie oświadczają, co następuje:

Integralną częścią umowy jest:
  1. SWZ z załącznikami.
  2. Oferta Wykonawcy dnia ........................................

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  mających  na  celu  „Budowę  kanalizacji

sanitarnej ul. Polna i ul. Podmiejska”.

2.   Zakres robót budowlanych obejmuje:  

Zadanie częściowe nr 1
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Miechowie – kanał B

I. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Miechowie – kanał B.
1. Roboty przygotowawcze.
2. Wykopy i umocnienie ścian wykopów
3. Roboty montażowe L= 265,10 m.
4. Odtworzenie nawierzchni.
5. Roboty dodatkowe.
5.1. Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
5.2. Inspekcja telewizyjna.
5.3. Projekt organizacji ruchu.
6.    Nawierzchnia asfaltowa

II. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Miechowie.
1. Roboty przygotowawcze
2. Wykopy i umocnienie ścian wykopów 
3. Roboty montażowe L=85,90 m
4. Otworzenie nawierzchni
5. Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zadanie częściowe nr 2
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza – ul. Podmiejska w Miechowie” 

I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza – ul. Podmiejska w Miechowie.
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1. Roboty przygotowawcze.
2. Roboty ziemne
3. Roboty montażowe L=633,50 m
4. Odtworzenie nawierzchni.

II. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza – ul. Podmiejska w Miechowie.
1. Roboty przygotowawcze.
2. Roboty ziemne
3. Roboty montażowe L=150,00 m
4. Odtworzenie nawierzchni.

III. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza – ul. Podmiejska w Miechowie – roboty dodatkowe.

1. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
2. Inspekcja telewizyjna
3. Projekt organizacji ruchu

3.  Szczegółowy  zakres  robót  wynika  z  załącznika  nr  7  OPZ  do  SWZ,  na  który  składają  się  również:
dokumentacja  projektowa,  przedmiary  robót,  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz wynika z umowy na wykonanie robót – załącznik nr 6.

4. Zaleca się by przygotowanie oferty poprzedzone było odbyciem wizji lokalnej.

§ 2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

I.  Strony  ustalają   wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  zgodnie  z  Ofertą
Wykonawcy, na kwotę :

a) zadanie częściowe nr 1 na kwotę w wysokości …............... zł netto (słownie: ….................................../100)
wraz z podatkiem 23% VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości …..................................zł (słownie:
…................................./100).

b) zadanie częściowe nr 2 na kwotę w wysokości …............... zł netto (słownie: ….................................../100)
wraz z podatkiem 23% VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości …..................................zł (słownie:
…................................./100).

II. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

III. Wynagrodzenie o którym mowa ust.  I  niniejszego paragrafu zawiera koszty,  wynikające z:  projektów
budowlanych,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru robót  budowlanych oraz z  udzielonych przez
Zamawiającego  odpowiedzi  na  pytania  składane  w  trakcie  procedury  przetargowej  (jeśli  były)  będącej
podstawą do zawarcia niniejszej umowy. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
inwestycji  (  np.  oznakowanie  w  trakcie  prowadzenia  robót,  umieszczenie  urządzeń,  wykonanie  i
zatwierdzenie planu organizacji ruchu w czasie budowy, wykonanie inspekcji TV kanalizacji sanitarnej oraz
badania  zagęszczenia  gruntu w drogach i  chodnikach,  odwodnień wykopów oraz ich zabezpieczenie  w
trakcie prowadzenia robót) oraz wszystkie koszty realizacji obowiązków.

IV. Dopuszcza się fakturowanie częściowe robót dla każdego z zadań częściowych.

1) I FAKTURA

Wartość pierwszej faktury do 50% wartości brutto poszczególnego zadania częściowego.

2) II FAKTURA 

Płatność drugiej faktury odbędzie się po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego oraz  przyjęcia do
użytkowania przez właściwy Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego każdego z zadań częściowych.

V. Wynagrodzenie określone w ust. I zostanie zmienione w przypadku ustawowej  zmiany  stawki  podatku
VAT.

VI.  Rozliczenie  za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się (w każdym zadaniu częściowym)
fakturami  częściowymi  za  poszczególne  elementy  robót  ujęte  w  kosztorysie  ofertowym.  Faktury
częściowe  wystawione  będą  po  wykonaniu  i  bezusterkowym odebraniu  przez  Inspektora  Nadzoru
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inwestorskiego danego ukończonego elementu robót wyszczególnionego w kosztorysie ofertowym oraz
zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy.

VII.  Warunkiem  wystawienia  faktury  końcowej  w  każdym  z  zadań  częściowych  jest  uzyskanie
użytkowania  obiektu  przez  Wykonawcę na  rzecz  Zamawiającego.  Faktura  końcowa nie  może być
wystawiona później niż 20.12.2022r.

VIII.  Faktury  płatne  będą  w  terminie  do  30  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  faktury  i
bezusterkowego protokołu odbioru wykonanego elementu robót z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego kosztorysem powykonawczym. Termin ustala się za dotrzymany, jeżeli najpóźniej w tym dniu
Zamawiający wystawi do banku polecenie przelewu należności na rzecz Wykonawcy.

IX.       NIP Zamawiającego: 659-000-36-97

              NIP Wykonawcy:  …...................................

X  Wykonawca  nie  może  przelać  na  rzecz  podmiotu  trzeciego  wierzytelności  wynikających  z  niniejszej
umowy, w tym również wierzytelności przyszłych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

XI.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć,  wraz  z  okresowym  rozliczeniem  należnego  mu
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich
wszystkich  należności  lub  dowody  dotyczące  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom  i  dalszym
Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców
wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej
dokumentami stanowić będzie załącznik do Umowy.

§ 3 TERMINY

I. Termin zakończenia robót budowlanych:

a) dla zadania częściowego nr 1 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Miechowie  

rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

zakończenie - 5 miesięcy   od daty podpisania umowy.  

b) dla zadania częściowego nr 2 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza – ul. Podmiejska
    w Miechowie” 
rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

zakończenie - 6 miesięcy   od daty podpisania umowy.  
                                                                                          
II. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi  po protokolarnym przejęciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

I. Zamawiający ustanawia:

1. Inspektora  Nadzoru  w  osobie  ……………..  posiadający  uprawnienia  budowlane  do  kierowania
robotami budowlanymi w specjalności ………………. nr.......…

II. Wykonawca ustanawia:

1. Dla zadania częściowego nr 1:

a)  kierownika  budowy  w  osobie  ….........................  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do
kierowania  budową  lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  specjalności  …………..   nr
…..............................................…

2. Dla zadania częściowego nr 2:

kierownika  budowy  w  osobie  ….........................  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  kierowania
budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności …………..  nr …..............................................…
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III.  Inspektor  nadzoru  oraz  Kierownik  budowy  działają  w  granicach  umocowań  określonych  przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez:

a/ sprawowanie kontroli  w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z dokumentacją  
projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

b/  sprawdzanie  jakości  wykonywanych  prac  budowlanych  oraz  zainstalowanych  urządzeń
i  wyposażenia,  a  także  niedopuszczenie  do  zastosowania  urządzeń  i  wyposażenia  
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c/ sprawdzanie i odbiór prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.

IV.   Inspektor  nadzoru   jest  uprawniony  do  zwoływania  w  razie  konieczności  narad  koordynacyjnych
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu
robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.

§ 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

I.  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  realizacji  Umowy  w  terminach  i  na  zasadach  określonych
w Umowie.

II. Przed  rozpoczęciem  robót  Zamawiający  przekaże  bezpłatnie  Wykonawcy  egzemplarze
Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej.

III.  Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV.  Zamawiający jest także zobowiązany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) przekazania  Wykonawcy  Dziennika  budowy  i  książki  obmiarów  w  dniu  protokolarnego  

przekazania Terenu budowy (jeżeli jest wymagany),
d) przystąpienia do odbiorów robót nie przekraczających 7 dni roboczych od dnia powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,
e) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
f) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

V.      Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:

a) robót ulegających zakryciu,
b) robót zanikających,
c) częściowych,
d) końcowego całości robót,

VI.  Odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających  oraz  częściowych  dokonuje  w  imieniu
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

VII.  Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem
Umowy (każde zadanie odrębnie) wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych
przedstawicieli  Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni  roboczych od dnia  zgłoszenia  przez
Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 14 dni roboczych.

VIII.  Zamawiający  jest  zobowiązany  przystępować  do  odbiorów  robót  i  dokonywać  odbiorów  robót
w terminach wynikających z Umowy.

IX.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  w  wyznaczonym  w  tym
wezwaniu  terminie  Wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  oświadczenie  (stanowiące  dowód)  w  celu
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potwierdzenia  spełnienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu
robót  budowlanych  związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.   Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności dane  osobowe,  niezbędne  do weryfikacji zatrudnienia na  podstawie  umowy  o  pracę,
w  szczególności imię  i  nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy
o pracę i zakres obowiązków pracownika.

  § 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

I. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu  Umowy z należytą  starannością  zgodnie  z
Umową, Ofertą i  Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

I. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo finansowego dla
poszczególnych zadań częściowych zgodnego z warunkami fakturowania określonymi w par. 2 ust. 4 w dniu
podpisania umowy.

II. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  za  szkody  związane  z  realizacją
Umowy,  w  szczególności  za  utratę  dóbr  materialnych,  uszkodzenie  ciała  lub  śmierć  osób  oraz  ponosi
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.

III.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym
za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

IV.   Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

V.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość
zastosowanych do robót materiałów.

VI.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  następujących  czynności  określonych  szczegółowo
w postanowieniach Umowy:

1)  przed  rozpoczęciem robót  przedstawienia  do  akceptacji  Inspektorowi  nadzoru  kart  technicznych,
katalogowych i  certyfikatów urządzeń i  materiałów proponowanych do wbudowania odpowiadających
wymaganiom dokumentacji projektowej.

2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru  informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4)  umożliwienia  wstępu  na Teren  budowy wyłącznie  osobom upoważnionym przez Zamawiającego  
lub Wykonawcę,

5) zgłaszania gotowości do odbioru robót i  brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach  
robót,

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych                      
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

7) utrzymywania porządku na Terenie budowy,

8)  stosowania  się  do  poleceń  Inspektora  nadzoru  potwierdzonych  wpisem  do  Dziennika  budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

9) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,

10)  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom,  jeżeli  Zamawiający  dopuszcza
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.

11)  prowadzenia Dziennika budowy (jeśli wymagany).

12)  Przedłożenie oświadczenia o podjęciu obowiązków przez Kierownika budowy wraz z wymaganymi
uprawnieniami  do  prowadzenia  zleconych  robót  (uwierzytelniona  kserokopia  uprawnień  oraz
uwierzytelniona kserokopia zaświadczenia z izby inżynierów) w dniu przekazania placu budowy.

13)  Wykonanie  pełnej  obsługi  geodezyjnej  zleconych  robót,  zapewnienie  geodezyjnego  wytyczenia
obiektu  i  wykonanie  inwentaryzacji  powykonawczej  po  zakończeniu  robót.  Wykonawca  przekazuje
Zamawiającemu  3  egz.  mapy  inwentaryzacji  powykonawczej  przyjętej  do  państwowych  zasobów
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geodezyjno – kartograficznych. Mapy inwentaryzacji powykonawczej należy  opracować w skali tożsamej
ze skalą projektu zagospodarowania terenu.

14) Na każde żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego okazanie co do wskazanych materiałów
certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub
aprobata techniczną oraz dostarczenie atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i  prób
dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

15) Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż.

16) Pokrycie kosztów przełożenia lub naprawy instalacji urządzeń podziemnych kolidujących z robotami
zlecanymi niniejszą umową oraz pokrycie kosztów nadzoru i odbioru ich wykonania.

17) Odtworzenie zniszczonego w trakcie robót ziemnych istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu.

18)  W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych na terenie realizowanej inwestycji
wykonawca ma obowiązek wykonania odwodnienia i stosownego zabezpieczenia  wykopów w sposób
zapewniający  prawidłowy  montaż  rurociągów  kanalizacji  sanitarnej  i  poniesienia  kosztów  z  tym
związanych.

19) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy.

20)  Zgłoszenie  poprzez  wpis  do  Dziennika  Budowy  konieczności  dokonania  jakichkolwiek  zmian  w
realizacji projektu.

21) Po wykonaniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów zajętych
lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zielonych.

22) Wykonanie i przedłożenie dokumentów z przeprowadzenia inspekcji TV kanalizacji sanitarnej.

23)  Wykonanie  i  przedłożenie  wyników z badań laboratoryjnych zagęszczenia  warstw po zasypaniu
wykopów w przypadku umieszczenia odcinka kanalizacji pod jezdnią lub pod chodnikiem.

24)  Sporządzenie  i  przekazanie  najpóźniej  w  dzień  rozpoczęcia  czynności  odbiorowych  kosztorysu
powykonawczego.

25) przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57ust. 1 pkt.2 prawa budowlanego.

26)  Wykonawca  uzyska  wszelkie  dodatkowe  zezwolenia  lub  pozwolenia,  wymagane  prawem,  od
właściwych władz, swoim staraniem i na własny koszt. 

27) Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt.

28)  Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do
zgłoszenia zakończenia budowy przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.  

VII.  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  Inspektora  nadzoru  o  gotowości  do  odbioru  robót
zanikających  lub  ulegających  zakryciu  po  ich  zakończeniu  oraz  umożliwić  Inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

VIII. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  będzie pełnił
funkcję  koordynatora  Podwykonawców  podczas  wykonywania  robót  i  usuwania  ewentualnych  Wad.
Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

IX. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają
koszty  usunięcia  Wad  i  naprawienia  każdej  szkody  rzeczywistej  powstałej  w  obiekcie,  którego  dotyczy
przedmiot  Umowy,  i  za  którą  ponosi  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  a  spowodowanej
w szczególności:

a)Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego dotyczy  
przedmiot  Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji  przedmiotu  
Umowy;

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego

X. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, a także naprawę
innych szkód powstałych z winy Wykonawcy, w związku z realizacją Umowy.

XI. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
odzwierciedlając i  dokumentując stan faktyczny wykonania robót.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu
dokumentację  powykonawczą  w  2  egz.  wraz  z  atestami,  gwarancjami  udzielonymi  przez  dostawców
materiałów i urządzeń, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych,
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zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zgodnie  z  art.  3  pkt.  14  Prawa  Budowlanego.  Przez  dokumentację  powykonawczą  należy  rozumieć
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi; 

XII.  Dokumentacja  powykonawcza  kompletowana  będzie  przez  Wykonawcę  sukcesywnie  wraz
z  postępem robót  oraz  Odbiorami  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  poddawanych  Odbiorom
częściowym.

XIII.  Dokumentacja  powykonawcza  będzie  udostępniona  Zamawiającemu  na  każde  żądanie  w  trakcie
obowiązywania niniejszej Umowy.

XIV. Dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.  U. z 2020 r.  poz.  1320) w szczególności  w zakresie wykonania robót
budowlanych związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej  - Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie
umowy o pracę.

XV. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowiązany jest do:

1.  zabezpieczenia  terenu  budowy  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim  obiektami  budowlanymi,
urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami
środowiska przyrodniczego i kulturowego,

2. koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3. koordynowania działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.

4. podejmowania  niezbędnych  działań  uniemożliwiających  wstęp  na  budowę  osobom
nieupoważnionym;

5. wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia.

§ 7 POTENCJAŁ WYKONAWCY

I. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel  posiadający  zdolności,  doświadczenie,  wiedzę  oraz  wymagane  uprawnienia,  w  zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

II. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  wiedzę  i  doświadczenie  wymagane  do  realizacji  robót
budowlanych będących przedmiotem Umowy.

III. Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednimi  środkami  finansowymi  umożliwiającymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy własnymi siłami.

LUB.

I.  Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot  Umowy  przy udziale podwykonawców  
w  zakresie  realizacji  następujących  robót:  ….............................................Wykonawca  przedłoży
Zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem prac przez Podwykonawcę projekt
Umowy, o której mowa w ust. IV- V.

II.  W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji  Umowy części  prac /   innych niż  wymienione
w pkt. I,  podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiającego  wyrażona poprzez akceptację Umowy
o podwykonawstwo.

III.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  Podwykonawców,  dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
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a) termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  nie  może  być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem  Umowy  o  podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie,  odpowiednio:  robót
budowlanych,  dostaw  lub  usług,  które  ściśle  odpowiadają  części  zamówienia  określonego  Umową
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wykonanie  przedmiotu  Umowy  o  podwykonawstwo  zostaje  określone  na  co  najmniej  takim
poziomie  jakości,  jaki  wynika  z  Umowy zawartej  pomiędzy  Zamawiającym a  Wykonawcą i  powinno
odpowiadać  stosownym dla  tego  wykonania  wymaganiom  określonym  w  Dokumentacji  projektowej,
STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres  odpowiedzialności  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  za  Wady  przedmiotu
Umowy o  podwykonawstwo,  nie  będzie   krótszy  od  okresu  odpowiedzialności  za  Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

e) jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby którego Wykonawca
powołał się w celu uzyskania zamówienia, to musi on wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia
odpowiadającym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f) dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczególności w zakresie wykonania
robót budowlanych   związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej    Podwykonawca zatrudnia osoby na
podstawie umowy o pracę .

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na  jego  żądanie  dokumentów,  w  tym  oświadczeń  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o pracę w zakresie robót budowlanych związanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej.

V. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez
Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  odpowiednio  od  zapłaty  przez  Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  od  zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

VI.  Zawarcie  Umowy  o  podwykonawstwo  może  nastąpić  wyłącznie  po  akceptacji  jej  projektu  przez
Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  Podwykonawcę  może  nastąpić  wyłącznie  po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

VII.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu projektu  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  wraz z
zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają
być realizowane na podstawie Umowy   o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie
później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.

VIII.  Projekt  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  będzie  uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia
mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się
dzień przedłożenia projektu  na zasadach określonych w pkt VII.

IX.  Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  pkt  VIII  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  szczególności  w  następujących
przypadkach:

1. niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt IV,
2. niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt VII,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której
Umowa  o  podwykonawstwo  ma  być  realizowana................  (podmiot  trzeci),  na  zasoby  którego
Wykonawca powoływał  się w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania
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spełniania warunków udziału w postępowaniu,

4.   zamieszczenia  w  projekcie  postanowień  uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub
dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  za  realizację  przedmiotu  umowy  od  zapłaty  wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty  wynagrodzenia przez Wykonawcę za
realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

5.  gdy  projekt  zawiera  postanowienia  uzależniające  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę
Podwykonawcy  od  zwrotu  Wykonawcy  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  przez
Zamawiającego,

6. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową
dla tych robót,

7.  gdy  projekt  zawiera  postanowienia  dotyczące  sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

X.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo
w terminie określonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

XI.  Po akceptacji  projektu  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane lub po
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca,
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność
z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

XII.  Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedłożonego wzoru Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie
do 5 dni roboczych od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt IX.

XIII.  Umowa  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważana  za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z  oryginałem kopię  zawartej  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w par.  2 ust.  I  oraz Umów o podwykonawstwo,  których przedmiot  został  wskazany w SWZ jako
niepodlegający  temu  obowiązkowi,  przy  czym  wyłączenie  to  nie  dotyczy  Umów  o  podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

XV.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiającego.

XVI. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  niezwłocznego  usunięcia  z  Terenu  budowy
Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy,  z  którym nie  została  zawarta  Umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

XVII.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  wraz  z  kopią  Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
bądź inny  dokument  właściwy  z  uwagi  na  status  prawny Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,
potwierdzający,  że  osoby  zawierające  umowę  w  imieniu  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej  umowy,  w  tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  umową  wymaga  ponownej  akceptacji
Zamawiającego.

XIX.  W  przypadku  zawarcia  Umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

XX.  Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  Umowy,  jeżeli  sprzęt
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techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego
wykonania  powierzonych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  robót  budowlanych,  dostaw  lub
usług  lub  dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

XXI. W  przypadku,  gdy  projekt  Umowy  o  podwykonawstwo  lub  projekt  zmiany  Umowy
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym,
Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  zobowiązany  załączyć  do  przedkładanego
projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie
przysięgłe umowy na język polski.

§ 9 SIŁA WYŻSZA

I.  Jeżeli  którakolwiek ze Stron stwierdzi,  że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły
wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą
Stronę.

II.  W przypadku wystąpienia  Siły  wyższej  lub jej  następstw definitywnie  uniemożliwiających kontynuację
wykonywania  robót  budowlanych  zgodnie  z  Umową,  Wykonawca  niezwłocznie  wstrzyma  roboty  a
Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

         § 10 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

I. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz
zasad  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

II. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  w  szczególności  wykonanie  i  utrzymanie  na  własny  koszt
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

   § 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

I. Niezwłocznie  po  protokolarnym  przejęciu  Terenu  budowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
zagospodarowania Terenu budowy.

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu 
budowy  w  odpowiednim  stanie  i  porządku  zapobiegającym  ewentualnemu  zagrożeniu  
bezpieczeństwa tych osób,

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot świadczący 
usługi w zakresie ochrony osób i  mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru  
końcowego,

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.

III.  W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt,
materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu
budowy.

IV. Wykonawca  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt  podejmie  środki  zapobiegawcze
wymagane przez okoliczności,  aby nie  minimalizować zakłócenia  lub szkody wynikające z  prowadzenia
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robót budowlanych.

V.  Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy
i  przekazać  go  we  właściwym stanie  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  najpóźniej  do  dnia  Odbioru
końcowego robót.

VI.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  Teren  budowy  nie  odpowiada  warunkom  określonym  w  pkt  V
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy  do  należytego  stanu.  W  przypadku  nie  dostosowania  się  do  tych  zaleceń,  po  uprzednim
bezskutecznym wezwaniu,  z  terminem nie krótszym niż  5 dni  roboczych skierowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie
Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

 § 12  ORGANIZACJA RUCHU

I. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  i  wprowadzenia  organizacji  ruchu  na  czas
prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji  ruchu oraz do jej całkowitej
likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.

II. Organizacja  ruchu  po  zakończeniu  robót  musi  odpowiadać  stałej  organizacji  ruchu  wykonanej
zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB.

III. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prawidłowe  oznakowanie  i  zabezpieczenie:  miejsca
prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie
przez cały czas wykonywania robót.

             § 13  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

I. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów
inżynierskich  prowadzących  na  Teren  budowy  przed  uszkodzeniami,  które  mogą  spowodować  roboty,
transport  lub  sprzęt  Wykonawcy,  jego  dostawców  lub  Podwykonawców,  w  szczególności  powinien
dostosować się  do obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów podczas transportu  materiałów i
sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy.

II. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem
przez  Wykonawcę  przepisów  dotyczących  dopuszczalnych  obciążeń  osi  pojazdów  lub  koszty  naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

          § 14  ZAWIADAMIANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH

I. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

II. Wykonawca  ma  obowiązek  na  bieżąco  informować  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ
w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.

          § 15 OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Wykonawca  w  czasie  wykonywania  robót  budowlanych  oraz  usuwania  ewentualnych  wad  jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół
Terenu budowy.

II. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz
wód  gruntowych  i  opadowych  z  Terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  wykonywaniem  robót
budowlanych,  w  sposób zapewniający  ochronę  robót  przed  uszkodzeniem oraz  terenów i  miejsc  przed
zanieczyszczeniem.

III. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy
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z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779– „ustawa o odpadach”).

IV. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  konieczności  uiszczenia  opłat,  kar  lub  grzywien
przewidzianych  w  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  lub  przyrody  i  przepisach  regulujących
gospodarkę odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEŃ

I. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie
roboty i  materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem
wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.

II. Uszkodzenia  w  robotach  lub  materiałach  powstałe  w  trakcie  realizacji  umowy,  Wykonawca  jest
zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami
STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.

III. Wykonawca jest  odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt,  którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstałe  w okresie  wykonywania robót  lub w okresie  odpowiedzialności  Wykonawcy za Wady,  wskutek
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17  KONTROLA JAKOŚCI

I. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bieżącą  kontrolę  jakości  robót  budowlanych  stanowiących
przedmiot  Umowy i Materiałów.

II. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud
oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej ,STWiORB.

III. Wykonawca  przedłoży  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  wymaganych  zgodnie
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania
Umowy.

IV. Materiały  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  w  celu  wykonania  przedmiotu  Umowy  powinny
w szczególności:

a) odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz STWiORB,

b) posiadać  wymagane  przepisami  prawa  certyfikaty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia  do  
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i  innych krajach na  
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) być  przeznaczone  i  przydatne  dla  celów,  do  jakich  zostały  użyte  przy  wykonywaniu  robót  
budowlanych,

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

V. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:

a) usunięcia  materiałów  nie  odpowiadających  normom  jakościowym  określonym  w  STWIOR  z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego  wykonania  robót,  jeżeli  Materiały  lub  jakość  wykonanych  robót  nie  spełniają  
wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość Materiałów
nie odpowiada wymaganiom określonym w STWIOR niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

VII.  W przypadku wykorzystania do realizacji  robót  budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
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dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, które
nie są zgodne z STWIOR , Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich
demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.

§ 18  USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT               

I. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania robót budowlanych niezgodnie z
Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach budowlanych
stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę
stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad
ponosi Wykonawca.

II. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

III. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV. Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  Wady  w  terminie  wyznaczonym  przez  Inspektora  nadzoru
Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

I. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca,  ma  obowiązek  umożliwić  Inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

II. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  dokonuje  odbioru  zgłoszonych  przez  Wykonawcę  robót
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni, od  zgłoszenia gotowości
do odbioru i potwierdza odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu.

III. W  przypadku  niezgłoszenia  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  gotowości  do  odbioru  robót
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt
przywrócić stan poprzedni.

IV. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych
składających  się  na  przedmiot  Umowy,  na  podstawie  oświadczenia  Kierownika  budowy  wpisanego  do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

V.  Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca z udziałem Inspektora nadzoru
przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia.

VI.  O  terminie  odbioru  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformowania  Podwykonawców,  przy  udziale
których wykonał przedmiot Umowy.

VII. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia
zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

VIII. Jeżeli  w toku czynności  Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych
Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
prób  i  sprawdzeń,  Zamawiający  może  przerwać  Odbiór  końcowy,  wyznaczając  Wykonawcy  termin  do
wykonania  robót,  usunięcia  Wad lub  przeprowadzenia  prób  i  sprawdzeń,  uwzględniający  złożoność  ich
techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

IX. Komisja  sporządza  Protokół  Odbioru  końcowego  robót.  Podpisany  Protokół  odbioru  końcowego
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

X.  W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają
w treści  protokołu termin i  sposób usunięcia Wad. Jeżeli  Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
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sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XI.   Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia czynności
odbiorowych.  Za  dzień  zakończenia  czynności  odbiorowych  uznaje  się  dzień  podpisania  przez
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

XII. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady co skutkuje
niemożliwością  użytkowania  obiektu,  którego  dotyczą  roboty  budowlane  stanowiące  przedmiot  Umowy,
Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres
gwarancji  (i  ewentualnie zabezpieczenia  należytego wykonania umowy o okres przedłużenia  gwarancji).
Zamawiający  wyznacza termin Odbioru ostatecznego,  do upływu którego Wykonawca jest  zobowiązany
usunąć Wady.

 § 20  UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI

I.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu
Umowy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.

II.  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  na  wykonany  przedmiot  Umowy   tj.
…................miesięcy (zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od daty Odbioru końcowego robót.

III. W  okresie  gwarancji  i  rękojmi  Wykonawca  przejmuje  na  siebie  wszelkie  obowiązki  wynikające
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość
gwarancji producenta.

IV. W przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  przystępuje  do  usuwania  Wad  lub  usunie  Wady  w  sposób
nienależyty,  Zamawiający,  poza  uprawnieniami  przysługującymi  mu  na  podstawie  KC,  może  powierzyć
usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

V. Udzielone  rękojmia  i  gwarancja  nie  naruszają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 21  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

I. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy (dotyczy zadania częściowego nr
1 oraz nr 2), wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w
przepisach  ustawy  Pzp  na  kwotę  równą  5% Ceny  ofertowej  brutto  tj.  ….............................  zł  w  formie
…...............................,

II. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i  ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez
Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę
kar umownych.

III. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

IV. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy
zachowało  moc  wiążącą  w  okresie  wykonywania  Umowy  oraz  w  okresie  rękojmi  za  Wady  fizyczne.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy  oraz  na  możliwość  i  zakres  wykonywania  przez  Zamawiającego  praw  wynikających  z
zabezpieczenia.

VI. Kwota  w  wysokości  …...................zł  -  stanowiąca  70%  Zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.

VII. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne  lub gwarancji
wynosząca  30%  wartości  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  tj.   …..............  zł,  zostanie
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
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VIII. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje
swoją ważność na czas określony w Umowie.

X. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy  odpowiednio  w  całości  lub  w  części  w  terminach,  o  których  mowa  w  pkt  VI  i  pkt  VII
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami
wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego  Zamawiającego,  na  którym  było  ono  przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.

XI. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem  Umowy  nie  zostanie  zapłacona  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę
pisemnego wezwania do zapłaty.

XII. Jeżeli  okres ważności  Zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy jest  krótszy niż  wymagany
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

XIII. Jeżeli  Wykonawca  w  terminie  określonym  w  pkt  XII  nie  przedłoży  Zamawiającemu  nowego
Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem
opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV. Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  środki  pieniężne  otrzymane  z  tytułu  realizacji  Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej części Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiający zgodnie z art. 456 ustawy PZP może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

c)  Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury  przewidzianej  w  art.  258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą
na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

II.  W przypadkach, o których mowa w ust. I, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.

III.  W przypadku odstąpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprócz przypadków określonych w ust. I oraz w kodeksie cywilnym  stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy   w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
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b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, Fakt ten zostanie 
stwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  ustanowionego  przez  Zamawiającego  a  następnie  
zatwierdzony przez  Zamawiającego. 

e) Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania robót  
budowlanych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktur  mimo  dodatkowego  wezwania
w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w § 2

b) Zamawiający  odmawia  bez  uzasadnionej  przyczyny  odbioru  robót  lub  odmawia  podpisania  
protokołu odbioru,

c) Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  że  wobec  zaistnienia  uprzednio  nie  przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

V.  Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  i  powinno  
zawierać uzasadnienie.

VI.  W  wypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące  
obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2)  Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na  koszt  tej  
strony, która odstąpiła od umowy,

3)  Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być  
wykorzystane  przez  Wykonawcę  do  realizacji  innych  robót  nie  objętych  umową,  jeżeli  
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4)  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót  
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6)  Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada,  
obowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 23  KARY UMOWNE

I.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy są kary umowne.

II. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w każdym z zadań częściowych :

1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy

– w wysokości 0, 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwarancji lub rękojmi

– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,

3)  za  spowodowanie  przerwy  w  wykonaniu  robót  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  gdy
przerwa trwa dłużej niż 20 dni kalendarzowych 

– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy,  

 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie
przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania

– w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu

16



zgodnie z zapisami § 8, w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie.

6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokości  1 % wartości brutto  umowy o podwykonawstwo  za każde
zdarzenie.

7)  w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości  1000 zł za
każde zdarzenie.

8) w  przypadku  nie  przedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5000 zł za każde zdarzenie.

9)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
500 zł za każde zdarzenie.

10) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zadania czynności związane z wykonaniem  robót
budowlanych  związanych z  wykonaniem  kanalizacji  sanitarnej  zamawiający  przewiduje  sankcję  w
postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości – 500 zł za każde zdarzenie.

III.  Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony  wynosi ( w każdym
z zadań częściowych ) 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w par. 2 ust. I.

IV.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście  poniesionej  szkody  na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
którego Zamawiający utracił dofinansowanie dla zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości odpowiadającej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24  ZMIANY UMOWY

I. Dopuszczone są zmiany umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP.

II. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w ust. III.

III. Zamawiający określa następujące sytuacje, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towarów i
usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne)  -  jeżeli  zmiany  te  będą miały  wpływ na koszty  wykonania  zamówienia  przez  wykonawcę –
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2)  wystąpią  opóźnienia  w dokonaniu  określonych czynności  lub ich zaniechanie  przez właściwe organy
administracji publicznej lub inne organy/podmioty publiczne , które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe
organy  są  zobowiązane  na  mocy  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy  okres,  przewidziany
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5)  jeżeli  przyczyny,  z  powodu  których  będzie  zagrożone  dotrzymanie  Terminu  zakończenia  robót  będą
następstwem  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający,  w  szczególności  będą
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności  zmian Dokumentacji  projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia
robót,

6)  gdy  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie  robót,
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami,

17



wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

IV. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności
na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej  przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

V.  Jeżeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych
przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę
zmiany  oraz  osobę  zastępującą  i  przedstawiając  jej   kwalifikacje  co  najmniej  równe   kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do
zawarcia Umowy. Zmiana osób,  wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego I  wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną
przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiający
zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej
umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1.  Rozpoczęcie  wykonywania  „dodatkowych  robót  budowlanych”  wykraczających  poza  przedmiot
niniejszej umowy, może nastąpić po zawarciu przez Strony umowy aneksu.

2. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności zawierający uzasadnienie przesłanek, o
których mowa w  art. 455 ust. 2 Pzp.

3. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji   opisującej te
roboty.  Dokumentacja  musi  być  zgodna  z  przepisami  Prawa  budowlanego  wraz  z  jego  aktami
wykonawczymi.

4.  Rozliczanie  „dodatkowych  robót  budowlanych”  odbywało  się  będzie  fakturami  wystawianymi  po  ich
wykonaniu  poprzedzonymi protokołami  odbioru,  a ich wartości  będą wyliczone na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a)ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z  kosztorysów ofertowych ( oferta Wykonawcy z dnia….)
a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych,
tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone
będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę,  a  zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru  i  Zamawiającego.  Kosztorysy  te  opracowane będą w  oparciu  o  założenia  przyjęte  z  zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

VIII. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 25 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej, a także przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
mające zastosowanie do przedmiotu umowy, jak również przepisy wykonawcze do powyższych ustaw.

II.  Spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

III. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiającego.

Zamawiający:        Wykonawca
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