Czes¢ Il SWZ PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ZP.271.4.2022.ES

Zawarta w dniu ......... 2022 r. roku w Rewalu pomiedzy:

Gming Rewal, z siedzibg w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, zwang w dalszej czesci umowy
,2Zamawiajacym” reprezentowang przez:

Konstantego Tomasza Oswiecimskiego - Wéjta Gminy Rewal,

przy kontrasygnacie Beaty Zoty Skarbnika Gminy

ZSIedziba: oo NIP oo reprezentowanym(a) przez:

......................................................... - (funkcja)

(aktualny odpis KRS lub wydruk CEIDG — zatgcznik nr... do Umowy)
zwanym(3) dalej ,Wykonawcg”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY | ZAtACZNIKI

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania zamdwienia publicznego przeprowadzonego

w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. — dalej rowniez: Prawo zamowien publicznych) i Uchwata nr

84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski

tad : Program Inwestycji Strategicznych Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce
dokumenty:

oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

Dokumenty Zamodwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego odnosnie
przedmiotu zamédwienia,

harmonogram prac budowlanych.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania

3.

inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa szkoty podstawowej w Niechorzu, Gmina Rewal”.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazang dokumentacjg
projektowa, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, przedmiarem robét i
kosztorysem ofertowym bedacym zatgcznikiem do oferty Wykonawcy oraz na ustalonych
niniejsza umowag warunkach.

Szczegdtowy opis i sposdb wykonania przedmiotu zamdwienia okreslaja:

1) Dokumenty Zamowienia zawierajgce: Specyfikacje Warunkéw Zamodwienia, dokumentacje
projektowg : projekt budowlany i projekty techniczne, przedmiary robdt, szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (zwane dalej SST) wraz z
ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego odnosnie przedmiotu zamédwienia,



2) umowa,

3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisang wyzej i nie wnosi do niej zadnych
zastrzezen. O$wiadcza, ze jest ona wystarczajgca do rozpoczecia i zrealizowania inwestycji o ktérej
mowa w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do zrealizowania
inwestycji okreslonej w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentéw
wymienionych w ust. 3.

. W razie zaistnienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, wigzgce beda dokumenty wedtug ich
kolejnosci wskazanej w ust. 3.

. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych okreslone sg na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materiatow
o parametrach rdwnowaznych, czyli co najmniej takich, jak podano w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, lecz nie gorszych. W przypadku zamiaru zastosowania materiatéw rownowaznych,
Wykonawca pisemnie wystgpi do Zamawiajgcego o zgode na ich zastosowanie.

. Strony oswiadczajg, ze Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji
dotyczacych przedmiotu umowy.

§3.
TERMIN REALIZACII
1. Ustala sie nastepujacy termin realizacji umowy:

1) rozpoczecie robdt: do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy

2) zakonczenie robdt: 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy

2. Terminy posrednie mogg wynikac¢ z niniejszej umowy lub harmonogramu. Wykonawca jest
zobowigzany dotrzymywacd terminéw posrednich wykonania robot pod rygorem zastosowania
kar umownych okreslonych w umowie. Wykonawca oswiadcza, ze przy okresleniu terminéw
posrednich, jak i terminu zakonczenia robdt wzigt pod uwage takze warunki atmosferyczne, w
tym Srednig wartos¢ temperatury oraz opaddéw przypadajgcych na dany miesigc robot.

3. Szczegdtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) przedtozenie w dniu przekazania terenu budowy planu BiOZ do akceptacji Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego lub innej osobie z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialnej za nadzér nad
wykonywaniem zadania,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczed o podjeciu
obowigzkdw przez kierownika budowy i/lub kierownika roboét, uwierzytelnionej kopii jego(ich)
uprawnien budowlanych wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz
przynaleznosci do wtasciwej Okregowej Izby Budowlanej,

3) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentéw
ubezpieczeniowych, potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 21
ust. 2 umowy wraz z dowodem optacenia sktadki. W przypadku, gdy sktadki zostang
roztozone na raty, wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu dowdd
uiszczenia kazdej kolejnej sktadki najpdzniej w terminie 3 dni od daty wymagalnosci sktadki,
przy czym z dokumentu tego musi wynika¢ fakt optacenia sktadki w wymaganym przez



ubezpieczyciela terminie. W przypadku przedtuzania okresu obowigzywania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie
ubezpieczenia badz zawarcie nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki
maksymalnie w ciggu 3 dni od daty uptywu poprzedzajacego okresu ubezpieczenia, przy czym
z dokumentu tego musi wynika¢, iz nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia
nastepnego po uptywie poprzedniego okresu ubezpieczenia.

4) przedtozenie w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Zatwierdzenie harmonogramu przez Zamawiajgcego nastgpi po
uzgodnieniu formy i zakresu z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego.

5) wuzgadnianie z Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego aktualizacji harmonogramu i
przekazywanie jego aktualizacji Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty
uzgodnienia, z uwzglednieniem zasad okreslonych w § 4 umowy,

6) przekazanie w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy:
a) zlecenia prac geodezyjnych potwierdzonych przyjeciem przez geodete,
b) wzoru tablicy informacyjnej,

c) innych dokumentéw przewidzianych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST.

4. Nie przedtozenie przez Wykonawce, tablic i dokumentéw wymienionych w & 3 ust. 3 umowy we
wskazanych terminach stanowi podstawe do wstrzymania prac przez Zamawiajgcego i bedzie
traktowane, jako zwtoka powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie dajgca podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszystkich czynnosci, w tym prac i
robot sktadajacych sie na przedmiot umowy oraz dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem
czynnos$ci wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania.

6. Za termin zakoriczenia robét uznaje sie dzien podpisania protokotu koricowego bez wad, usterek

lub brakdw w dokumentacji istotnych z punktu widzenia prawidtowego uzytkowania przedmiotu
umowy.
W przypadku wystgpienia wad, usterek lub istotnych brakéw w dokumentacji za termin
zakonczenia robdt uznaje sie dzien podpisania protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad i
usterek istotnych z punktu widzenia prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy wskazanych
w protokole odbioru koricowego, lub dzien wptywu do Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji
potrzebnej do oddania przedmiotu umowy do uzytku.

§4.
USTALONE TERMINY WYKONANIA ROBOT ORAZ HARMONOGRAM

1. Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac ustalonych zasad dotyczacych sporzgdzania
harmonogramu:

1) przedmiot umowy okreslony w § 2 ust. 1 umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo finansowym, ktorego wzér stanowi zatgcznik
do umowy.

2) zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



3) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany harmonogramu w przypadkach, o ktérych mowa w §
24 ust. 1 pkt 1) umowy.

4) Wykonawca wraz z propozycjg zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmiany. Propozycja zmiany harmonogramu powinna zosta¢ przedstawiona
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na 3 dni od daty powziecia wiadomosci o koniecznosci jego
zmiany.

5) zmiana harmonogramu wymaga opinii Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego oraz zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli na terenie budowy. Brak udzielonej zgody w
terminie 7 dni od daty otrzymania harmonogramu poczytuje sie za brak akceptacji zmiany.

§5.
WYMAGANIA MATERIAtOWE | BADANIA KONTROLNE

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobéw budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.

. Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom
okreslonym w przepisach obowigzujgcego prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U z 2021 poz.1213 z pdin. zm.), polskim i europejskim normom, a
takze wymaganiom okreslonym w SST i w projekcie technicznym

. Na 14 dni przed wbudowaniem kazdego materiatu, Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ karte
materiatowg wyrobu/produktu i uzyskaé¢ jego akceptacje od Nadzoru Inwestorskiego, a w
przypadku zamiaru zastosowania materiatu rownowaznego do opisanego w projekcie , uzyskac
takze akceptacje Projektanta i Inspektora Nadzoru , potwierdzajgce rownowaznos¢ . Do karty
materiatowej nalezy dotgczy¢ aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do
stosowania w budownictwie publicznym . Dokumenty te /karty materiatowe/ muszg byé
archiwizowane i stanowi¢ zatacznik do dokumentéw odbiorowych przekazywanych
Zamawiajgcemu przy zakoczeniu robot .

. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyrdb budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na
wyrob spetfniajacy obowigzujgce normy.

. Wykonawca zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych wyrobéw budowlanych lub
wykonywanych robét w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

. Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych w zakresie prawidtowosci
wykonania zadania okreslonego w § 2, w tym zastosowanych materiatéw budowlanych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania lub wyboru niezaleznego laboratorium
specjalistycznego — przy czym wynik w ten sposéb uzyskany jest dla stron umowy wigzgcy.

. Kierownik budowy lub kierownik robdt powiadomi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego o gotowosci do wykonania badania kontrolnego, wyznaczajgc date, miejsce i
godzine pobrania prébki do badan kontrolnych. W sytuacjach szczegdélnych (w tym uchylania sie
Kierownika budowy lub robét od wykonania badania), termin i miejsce badania moze wskaza¢
réwniez Zamawiajacy (lub jego przedstawiciel na terenie budowy) po uprzedniej konsultacji i
powiadomieniu Wykonawcy.

. Kierownik budowy lub kierownik robét powiadamiajac (bgdz bedgc powiadomionym) o gotowosci
wykonania badania kontrolnego, zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu
zadania przeznaczonego do wykonania badania, w sposdb umozliwiajagcy przeprowadzenie
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badania. W przypadku przygotowania niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do
wykonania badania, badanie nie zostanie wykonane, a kosztami zwigzanymi z jego
nieprzeprowadzeniem obcigzony zostanie Wykonawca.

9. Jezeli, po powiadomieniu o ktérym mowa w ust. 7 teren nie bedzie odpowiednio przygotowany do
przeprowadzenia badania kontrolnego w sposdb, o ktérym mowa w ust. 8, woéwczas wszelkie
koszty zwigzane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.)
wedtug cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium specjalistyczne.

§6.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe:

zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy, powiekszone o
obowigzujgcag w dacie wystawienia faktury stawke podatku VAT, o ile wykonawca jest ptatnikiem

VAT, wynagrodzenie brutto WYNIESIE et zt
(STOWNIE et ) , w tym podatek VAT 23%,
WYNIESIE: 1vievieeeeceereste et es s ree e enas ZH (STOWNIE: e ).

2. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.

3. Strony uzgadniajq mozliwos¢ wystawiania faktur czesciowych przez Wykonawce, , przy czym
dopuszcza sie tylko dwie faktury czesciowe , wystawione przez wykonawce , po potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru wykonaniu czesci robot :

e Rata 1/transza 1 - w wysokosci nie wyZszej niz 15 % wynagrodzenia , o ktérym mowa w ust.1
e Rata2/transza 2 — w wysokosci nie wyzszej niz 50 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1

Rata 3/transza 3 — w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia , o ktérym mowa w
ust.1 , z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia - stanowic¢ bedzie
rozliczenie koricowe zadania i moze by¢ dokonana po zakoriczeniu realizacji inwestycji.

Rata 1/transza 1, rata 2/transza 2 i rata 3/transza 3 bedq ptatne w terminie 35 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidfowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentow —
zgodnie z zapisami § 7 .

4. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wifasnym
Zamawiajgcego , na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych w pkt.3 .
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie

nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji (dotyczy Raty 3 /transzy 3).

5. W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty, m.in.:

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robot w 3 egz.,



2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz. (w wersji papierowe;j i
elektronicznej)

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt oraz koszty ustawienia,
utrzymania i likwidacji oznakowania i objazdéw zwigzanych z czasowg organizacjg ruchu -jesli
opracowania bedg konieczne

4) badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajgcym z SST, oraz badan i pomiaréw
materiatéw budowlanych zgodne z § 5 umowy o ile wystgpi taka koniecznosé,

5) ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikdéw i 0sdb trzecich, ktére mogg powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami,

6) przeprowadzenia rozruchdw technicznych instalacji wymagajacych takiego rozruchu i badan
wydajnosci ( np. wentylacja mechaniczna i klimatyzacja)

7) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,
8) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
6. Skreslono

7. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostato ustalone na podstawie wystarczajgcych informacji i
obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu prawidtowego oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, dokonanego z uwzglednieniem
oddziatywania czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania robét. Zadne
niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania warunkéw koniecznych do prawidtowego
wykonania umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w niniejszym paragrafie.

§7.
ROZLICZENIE ROBOT

1. Rozliczenie robdt bedzie nastepowato w oparciu o protokét odbioru czesciowego elementdéw robdt
podlegajacych — zgodnie z harmonogramem wykonanych robét — odbiorowi cze$ciowemu, po
uprzednim podpisaniu protokotu przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Wykonanie tych prac
winno by¢ nadto odzwierciedlone w dokumentach budowy oraz potwierdzone w nich przez
inspektora nadzoru. Brak wyszczegélnienia konkretnie wykonanych prac, przedtozenia wynikéw badan
laboratoryjnych oraz ich odzwierciedlenia w dokumentacji budowy stanowi podstawe do odmowy
zatwierdzenia protokotu odbioru i zaptaty wynagrodzenia cze$ciowego do czasu uzupetnienia brakéw.

2. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego podpisze protokét odbioru czesciowego po jego sprawdzeniu
pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru czesciowego, bedacego zatacznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego
wykonania robdt objetych tym protokotem, a jedynie potwierdzenie ilosciowego i rzeczowego
wykonania robot.

3. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcyg, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do kazdej
faktury czesciowej i konicowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze
wszystkie naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci
uptyngt w okresie objetym rozliczeniem czeSciowym, zostaty uregulowane. W przypadku
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nieprzedstawienia przez Wykonawce w/w oswiadczen wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie od
dnia przedstawienia brakujgcych oswiadczen.

4. tgczna wartos¢ umoéw o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robdt sktadajgcych sie na
zakres prac, ktére moga by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w zadnym
wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

5. Do rozliczenia koncowego, o ktéorym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie
wystawionych faktur.

6.Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze w ciggu 35 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury i innych wymaganych dokumentéw. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia
przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy. Wykonawca w dniu wystawienia faktury potwierdzi, ze
jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury.
Zamawiajgcy stosuje podzielong ptatnosc.

§8.
MOZLIWOSC ZMIANY WYNAGRODZENIA

1. Zamawiajgcy zgodnie z przepisami Polskiego tadu dopuszcza mozZliwos¢ waloryzacji ustalonego w
§ 6 wynagrodzenia ryczaftowego w przypadku gdy :

a/ po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy wskaznik wzrostu cen ogtaszany przez GUS
bedzie wiekszy niz 5%

b/ wartosci materiatéw budowlanych ustalonych w kosztorysie ofertowym bed3 (nizsze/wyzsze) od
wartosci zakupu tych materiatdéw przyjete w publikowanej bazie materiatowej Sekocenbudu 12
miesiecy pdzniej niz dzien sporzadzenia kosztorysu ofertowego

¢/ zatacznikiem do niniejszej umowy bedzie wykaz 30 szt. materiatéw budowlanych stanowigcych dla
stron baze do przeprowadzenia analizy wzrostu/spadku cen opisanych w p.b/ - w terminie 30 dni po
podpisaniu umowy , strony uzgodnig wykaz 30 najbardziej cenotwérczych materiatéw , ktére beda
stanowity baze do analizy cen,

d/ Zamawiajacy bedzie mogt uznaé za zasadne podniesienie wartosci ryczattowej wynagrodzenia,
jesli analiza porownawcza cen materiatéw opisana powyzej da wynik +/- 15 %

3. Jesli strony uzgodnig zmiang wynagrodzenia, to analogiczng korekte Wykonawca jest zobligowany
wprowadzi¢ do rozliczen z Podwykonawcgq .

§8.
ROBOTY ZAMIENNE | DODATKOWE

1. Strony przyjmuja nastepujacg definicje robét zamiennych i dodatkowych oraz sposéb ich zlecenia
i rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany
materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca
wykona na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony. Rozliczenie robodt
zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 1;



2) Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zlecania robdt dodatkowych, wynikajacych z podpisanego
protokotu koniecznosci robot zatwierdzonego przez Nadzér inwestorski i Zamawiajgcego .
Przez roboty dodatkowe nalezy rozumieé¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane
od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamowieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zostaé¢ dokonana z powoddow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla Zamawiajgcego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych
oraz udokumentowania i potwierdzenia koniecznosci ich wykonania, co nie rodzi obowigzku
zlecenia ich przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Zamawiajgcemu konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych
lub robdt zamiennych w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby — pod rygorem
pozniejszego ich pominiecia. W przypadku wystgpienia, robdét dodatkowych lub robdt
zamiennych Wykonawca przygotuje wraz ze zgtoszeniem projekt protokotu koniecznosci, ktory
bedzie w szczegdlnosci zawierat:

1) opis proponowanej Roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania,
2) uzasadnienie koniecznosci wykonania Roboty dodatkowej lub Roboty zamiennej,

3) propozycje Wykonawcy dotyczacg ewentualnych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

4) informacje o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych
uzgodnieniach
i decyzjach administracyjnych,

5) niezbedng dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami — o ile modyfikacja
dotychczasowej dokumentacji projektowej jest niewystarczajaca,

6) propozycje Wykonawcy dotyczgcg wyceny Robodt, wraz z kosztem wykonania dokumentacji
projektowej i uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, o ile beda potrzebne,

7) uzasadnienie pod wzgledem zgodnosci z umowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym
zgodnosci z Prawem,

4. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego po weryfikacji zgtoszenia i projektu protokotu koniecznosci
przekaze wraz z rekomendacjg protokét koniecznosci Zamawiajagcemu celem zatwierdzenia.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego wycene Robét dodatkowych i
Robdt zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu
koniecznosci w drodze zmiany umowy.

§09.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH | ZAMIENNYCH



Jezeli roboty dodatkowe wynikajagce z protokotu koniecznosci odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty dodatkowe wynikajgce z protokotu koniecznosci nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru
Zamawiajgcego i akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych
robot, sporzadzong w oparciu o wartosci nie wyzsze niz Srednie wartosci narzutdw,
roboczogodziny i materiatdbw zawarte w aktualnych na dzied sporzadzenia zeszytach
,SEKOCENBUD"” lub réwnowaznych, obowigzujgcych dla rejonu Zachodniopomorskiego

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wyliczenie cen
jednostkowych
w oparciu o ust. 1i2 przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Przepisy ust. 1 — 4 stosuje sie odpowiednio do robét zamiennych.

§ 10.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy, kopii decyzji o pozwolenie na budowe ,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) zapewnienia nadzoru autorskiego
4) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy,

5) zaptata za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

§11.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) zapewnienie obecnosci kierownika budowy lub kierownika robdét w branzy wiodgcej —

zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, na terenie budowy przez okres realizacji robot
budowlanych wynikajacych z przedmiotu umowy,

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w SST,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan

okreslonych w SST, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonywanych robdt, zasadami wiedzy technicznej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego,

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika

z obowigzujgcych przepisow,



6) kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioréw: robdt zanikajgcych, czesciowych i odbioru
koricowego robot,

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia,

8) przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu
robdt wusuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) zapewnienie materiatéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
10) zapewnienie wtasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

11) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego pisemnie o terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych,

12) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wplynaé na jakosé robot lub termin zakoriczenia robdt,

13) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

14) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

15) terminowe wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1-3 umowy,

16) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajgcego, o
ktorych mowa w § 5 umowy,

17) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa
oraz zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych (SST),

18) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy w trzech egzemplarzach wraz z
wersjg elektroniczng (w formacie .pdf), zawierajgcego dokumentacje powykonawczg, geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczgy, protokoty odbioru urzadzed podpisanych przez kaidego z
gestoréw sieci, protokoty z przeprowadzonych badan i kontroli technicznych wynikajgcych z SST
wraz z dokumentami na wbudowane materiaty /produkty, potwierdzajgce dopuszczenie ich do
stosowania w budownictwie i ztozenie tych dokumentéw Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem
przedmiotu umowy do odbioru.

19) sporzadzanie raportow miesiecznych z postepu prac wg wzoru uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru Zamawiajgcego wraz z przedtozeniem Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego, w dwdéch
egzemplarzach w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy. Raport
bedzie zawierat m.in.:

a) wykresy i opisy i dokumentacje fotograficzng postepu Robdt,

b) poréwnanie faktycznego i planowanego postepu Robdt, ze szczegétami wszelkich wydarzen
lub okolicznosci, ktdre mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robét zgodnie z umowg oraz srodkow
przedsiewzietych (lub ktore majg by¢ przedsiewziete) w celu zapobiezenia opdznieniom
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c) prognoze ptatnosci na kolejne miesigce pozostate do zakoriczenia Robdt, w rozbiciu na
branze, a w przypadku wystgpienia réwniez w rozbiciu na Roboty dodatkowe,

d) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania Robdt i postepu na Terenie Budowy;

e) szczegdétowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie Personelu Wykonawcy oraz o liczbie
Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Terenie Budowy.

f) dane dotyczace bezpieczenstwa, wigczajgc szczegdétowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszgcych sie do ochrony srodowiska i kontaktéw ze

spoteczenstwem,
22) uczestnictwo w naradach technicznych €O NAJMNIE] ..c.ccecueiviieiicicice e s ,
w terminach , godzinach i miejscu  wskazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru

Zamawiajgcego, przy czym kierownik budowy musi by¢ obecny codziennie na budowie

23) w przypadku gdy na terenie inwestycji wystepujg tereny zielone nalezgce do Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do ich pielegnowania w czasie prowadzonych prac,

24) jezeli w zakresie prac Wykonawca ma za zadanie odtworzy¢ istnieje wczesniej tereny zielone,
obowigzkiem Wykonawcy jest nadto pielegnowanie odtworzonej zieleni przez 6 miesiecy od
koncowego odbioru prac w okresie wegetatywnym.

§12.
TEREN BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takze
innym podmiotom, w tym pracownikom ktérych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

2. Z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ za:

1) utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym komunikacje, zapewnienie niezbednych
przejs¢ oraz tadu i porzadku na terenie budowy,

2) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikdéw stron i oséb
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdét,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

4) szkody wyrzadzone przez Wykonawce i jego pracownikdéw, osoby dziatajgce na jego
zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzgdzone dziataniem lub
zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks
cywilny, w tym wyrzgdzone osobom trzecim.

5) Wykonawca oswiadcza, Ze jest Swiadomy iz przekazany plac budowy jest w bezposrednim
sqsiedztwie funkcjonujgcej szkoty podstawowej, co skutkuje zwiekszonym ryzykiem
wyjscia na teren budowy osob matoletnich oraz zwiekszonqg mozliwosciq stworzenia
zagrozenia dla zdrowia i zycia 0séb postronnych . Zamawiajqcy oczekuje od Wykonawcy
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odpowiedzialnosci za wszelkie nieszczesliwe zdarzenia wynikajgce z faktu prowadzenia
budowy w poblizu szkoty
§13.
NADZOR INWESTORSKI

1. Do nadzorowania robét Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Wykonawca
ma obowigzek wspdtpracowac z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego w zakresie realizacji
przedmiotu umowy. Wszelkie dziatania podejmowane przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego w
zwigzku z wykonywanymi czynnosciami nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
prawidtowe wykonanie niniejszej umowy. Niezgodno$¢ dziatan Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa lub sztuka budowlang
Wykonaweca winien zgtasza¢ Zamawiajgcemu na pismie.

2. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego lub Zamawiajgcy moze wydawaé Wykonawcy polecenia oraz
przekaza¢ dodatkowe lub zmodyfikowane rysunki, ktére mogg byé konieczne do realizacji Robét
i usuwania wszelkich wad, zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie realizowat polecenia odebrane
od Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 1 zd. ostatnie.

3. Wspotpraca miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym opierac sie bedzie na:

1) pisemnych powiadomieniach, dostarczonych osobiscie (za pokwitowaniem), wystanych pocztg
lub kurierem, pocztg elektroniczng a takze niezaleznie od niniejszego,

2) poprzez dokonywanie wpiséw w Dzienniku Budowy.

§14.
POTENCIJAt WYKONAWCY

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne,
personel posiadajacy zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong
oferta.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze podmiot trzeci na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia powotywat sie w ztozonej ofercie, celem wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie wskazanym
w ofercie Wykonawcy. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci w
powyzszym zakresie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktdre stanowity
podstawe wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. W takim przypadku Zamawiajacy, przed
dokonaniem zmiany tego podmiotu trzeciego, wymaga przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych jego potencjat oraz brak przestanek do wykluczenia (jakie wymagane byty na
etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia i wskazane w Dokumentach Zamdéwienia).
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dopuszczenie do pracy takiego podmiotu, jesli bedg zachodzity
wobec niego przestanki wykluczenia z postepowania lub nie bedzie posiadat wymaganego
potencjatu. Wykonawca moze réwniez wykona¢ samodzielnie zakres prac pierwotnie objety
dziataniem wskazanych w ofercie (badz nastepczo) oséb trzecich, pod warunkiem wykazania, iz
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
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trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do
wykonywania zamodwienia podmiotu innego, niz wskazany w ofercie Wykonawcy, badz
wykonywanie samodzielnie prac przez wykonawce bez wykazania wymaganego potencjatu,
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na zasadach
okreslonych w § 23 ust. 2 pkt. 2 umowy.

. Podmiot trzeci, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, zgodnie z art. 118 Prawa zamodwien publicznych odpowiada solidarnie
z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego, powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba
Ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje S$rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§ 15.
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz
posiadajgce aktualne przeszkolenie BHP.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowa /robotami budowlanymi
personel wskazany przez Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie do 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami
Dokumentéw Zaméwienia.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowigzujgcych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb, niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
winy Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 23 ust. 2 pkt. 2 umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy /kierownika robot w 0sobie .........ccccceeeieiieiveenneen,
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
SPECjalNOSCi woeeveereeierieeeceee e

6. Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

7. Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkow.
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8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie realizacji umowy w ilosci oséb niezbednych do wykonania robdét w
okresie realizacji umowy zatrudnieni beda na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320 ).
W kazdym miejscu umowy, w ktérym mowa o zatrudnieniu personelu przez Podwykonawce
oraz zobowigzan wigzacych sie z tym zatrudnieniem, strony rozumiejg réwniez dalszych
Podwykonawcoéw.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dokumentacji zatrudnienia w postaci rejestru
0sOb zatrudnionych na umowe o prace, a takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, do
sktadania w wyznaczonym terminie os$wiadczenia w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajagcego w Dokumentach Zamdwienia czynnosci w
zakresie realizacji zamodwienia,

10. Oswiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 9 powinno zawieraé w szczegélnosci:
1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
2) date ztozenia oswiadczenia,

3) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk oraz liczby tych oséb, date zawarcia
umowy o prace z tymi osobami, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, a takze wskazanie
zakresu obowigzkéw pracownikéw,

4) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

11. Nieztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie oswiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie, w formie i tresci o ktérych mowa w ust.
10, a takze uniemozliwienie Zamawiajgcemu uzyskania wgladu w rejestr oséb zatrudnionych na
umowe o prace traktowane bedzie, jako niewypetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w Dokumentach Zaméwienia.

12. Zamiast oswiadczenia o ktdrym mowa w ust. 9, Wykonawca (lub Podwykonawca) moze
przedtozyc:

1) odwiadczenia wszystkich zatrudnionych na zadaniu pracownikdéw, ze wskazaniem
okolicznosci o ktérych mowa w ust. 10 pkt 3 Umowy,

2) poswiadczone za zgodno$é z oryginatem kopie umow o prace pracownikéw wykonujacych
zadanie.

§ 16.
PODWYKONAWCY

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzani sg do przedtozenia
do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy, wraz ze szczegdétowym
harmonogramem prac budowlanych wykonania powierzonego zakresu robdét, uwzgledniajgcym
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10.

terminy wykonania poszczegdlnych prac przez Podwykonawcdéw oraz naleznosci przystugujace z
tego tytutu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt oraz Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:
1) zakres robét zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robét,

4) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz wynikajgce z § 22
niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 1
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Dokumentach Zamdwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zaméwien publicznych.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 4,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy, o ktdrej mowa w ust. 6, zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli:

1. nie spetnia ona wymagan okreslonych w Dokumentach Zamdwienia,
2. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
3. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamdwien publicznych.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie okreslonym w
ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 1 do 8 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktadajg Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w Dokumentach Zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych. Powyzisze
zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym, do potwierdzenia doswiadczenia i
kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak
za wiasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajgce Zamawiajagcemu
przejecie praw i obowigzkdw wynikajacych z tych uméw w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy .

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robdt budowlanych
klauzul uzalezniajgcych zaptate Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowodoéw
dokonania zaptaty (faktury oraz potwierdzenia zaptaty) dalszym Podwykonawcom wykonujgcym
roboty budowlane w ramach przedmiotu zamdwienia.

Wszelkie zmiany uméw, o ktérych mowa w ust. 1 wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zgody Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie na pismie Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg jest traktowane jako brak Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy, a takze warunkuje odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych.

§17.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej, niz w ciggu 10 dni roboczych od dnia

podpisania umowy.

§ 18.
ZASADY ODBIORU ROBOT

Wszystkie odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie do 2
dni roboczych od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robdét wpisem do
dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepiséw oraz
pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. W razie nie
dopetnienia tego warunku, Wykonawca zobowigzany jest na witasny koszt odkryé roboty
niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic¢ je do stanu poprzedniego.
Warunkiem skutecznego odbioru robét o ktérych mowa w niniejszym ustepie jest przedstawienie

16



przez Wykonawce protokotéw badan i sprawdzen wykonanych przez instytucje witasciwe dla
danego typu odbioru. Brak przedtozenia protokotéw postrzega sie jako brak zgtoszenia.

Wszystkie odbiory czesciowe i odbidr koricowy, rozpoczete beda w terminie nie pdzniejszym, niz
15 dni od dnia pisemnego zgtoszenia przez kierownika budowy lub kierownika robét w dzienniku
budowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego i Zamawiajacego.
Zamawiajgcy ma prawo powotaé komisje odbioru takze do odbioréw czesciowych.

Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy lub kierownika robét i Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego, inspektora nadzoru, inspektoréow branzowych, powofana przez
Zamawiajgcego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokédt odbioru koricowego. Date
odbioru bedzie stanowit dzien podpisania protokotu odbioru bez wad istotnych. W przypadku
stwierdzenia wad nieistotnych, strony podpiszg protokét odbioru z zastrzezeniami, a
Zamawiajgcy wskaze termin usuniecia wad.

Warunkiem dokonania odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z
umowag oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokét zawierajgcy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 19.
GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koricowego inwestycji, na okres 36 miesiecy na
roboty budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie z
gwarancjami udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich nieodpfatng, biezgcg konserwacjg
wynikajgca z warunkéw gwarancji i naprawa w okresie gwarancyjnym.

Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki swoim kosztem i
staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego; nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od
daty pisemnego zgtoszenia. W przypadku wystgpienia warunkéw uniemozliwiajgcych likwidacje
wady/usterki, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego na pismie o akceptacje innego terminu naprawy
z podaniem przyczyny przesuniecia terminu.

Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad/usterek bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

Usuniecie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o jej usunieciu.
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10.

11.

12.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezgcego po jego stronie nie usunie wad/usterek w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajgcy-moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Drobne naprawy moga byé wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu
zgody przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
okres, na ktéry udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru
koncowego i podpisania protokotu koncowego odbioru robét, bez wad i usterek.

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnief Zamawiajgcego wynikajgcych z
przepisdw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamoéwienia ulegnie dwukrotnemu
uszkodzeniu, Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt wymienic ten element na nowy lub —w
przypadku, gdy z uwagi na specyfike danego elementu, brak bedzie mozliwosci wymiany na
nowy — dokona gruntownej naprawy eliminujgcej wystepowanie takich uszkodzen w przysztosci.
W takich przypadkach okres gwarancji i okres rekojmi biegng na nowo w odniesieniu do kazdego
wymienionego lub naprawionego elementu, liczac od dnia protokolarnego przyjecia wymiany lub
naprawy.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia cesji gwarancji dla potencjalnych Wykonawcéw prac,
na zakresie objetym niniejszg Umowg, w okresie gwarancyjnym. Potencjalny Wykonawca
przejmie od Wykonawcy niniejszej umowy, wszelkie zobowigzania i obowigzki wynikajace z tytutu
obowigzujgcej gwarancji na zakresie prac oraz w obszarze ich oddziatywania. Przez Potencjalnego
Wykonawce rozumie sie, Wykonawce, ktory w okresie rekojmi i gwarancji wykonywac bedzie
roboty budowlane na terenie objetym niniejszg umowa.

§ 20.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy, tj.
KWOTE e ettt et teste st nenns

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ........ccccceevevevveeeeceeeeeeeeneenenne. . W trakcie realizacji
umowy za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
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2) 30% wartos$ci zabezpieczenia — zostanie zwrdcone nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3
ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych, przed uptywem dotychczasowego okresu obowigzywania gwarancji, uaktualnic
whniesione zabezpieczenie dostosowujgc okres obowigzywania tego zabezpieczenia do
zmienionego terminu wykonania umowy oraz przedfozy¢ w tym terminie w oryginale
dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na uaktualniony okres.

5. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie
watpliwosci, niedopetnienie obowigzku Wykonawcy do przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia traktowane jest jako nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce
Zamawiajgcego do zadania wyptaty zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany
dopilnowaé, aby w tresci dokumentu zabezpieczenia zawarte zostaty odpowiednie zapisy
potwierdzajgce to uprawnienie.

6. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 21.
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét, w tym czystych strat finansowych objetych
niniejsza umowa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez
caty okres obowigzywania umowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowag, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgce
pracownikéw i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez
ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, odpowiada takze w petnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcéw i innych oséb
dziatajgcych w jego imieniu, jak za dziatania wiasne.
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Obowigzki Wykonawcy zwigzane z przedktadaniem dowodéw zawarcia ubezpieczenia zostaty

okreslone w § 3 ust. 3 pkt 3) umowy. Niedopetnienie tych obowigzkéw bedzie skutkowato

naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 22 ust. 1 pkt 5) umowy.

§ 22.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

za przekroczenie termindw realizacji posrednich etapdéw robét, okreslonych w niniejszej
umowie lub szczegdétowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w dostarczeniu nowego lub uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ktére wniesione zostalo w innej formie niz pienigdz — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na dostarczenie, natomiast za brak ztozenia — kwote w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 do 6 umowy —w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki,

za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkéw wynikajacych z zapisow §
12 ust. 2 pkt 1 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 1 (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako nastepujgce po sobie 24
godziny).

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
5 dni roboczych — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.
1, za kazdy dzien przerwy, nie uwzgledniajgc terminu wskazanegow § 17,

za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robét
na budowie, jesli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Zamawiajacego zgdat takiej obecnosci i
poinformowat o tym Wykonawce w trybie przewidzianym umowg lub obecnos¢ byta
wymagana umowa bez koniecznosci uprzedniego informowania — w wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robot
na naradzie technicznej lub innego rodzaju spotkaniach, jesli Zamawiajgcy lub Inspektor
Nadzoru Zamawiajacego zadat takiej obecnosci i poinformowat o tym Wykonawce robét w
trybie przewidzianym umowg Iub obecnos¢ byta wymagana umowg bez koniecznosci
uprzedniego informowania — w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,
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11) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom w terminie wynikajgcym z umowy zawartej miedzy Wykonawcg i
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

12) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu zaptaty,

13) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 10% wysokosci
wynagrodzenia umownego  brutto naleznego  Podwykonawcom  lub  dalszym
Podwykonawcom,

14) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom,

16) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s0b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w Dokumentach Zamoéwienia czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia i/lub nie przedstawienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oswiadczenia lub dokumentéw, o ktérych
mowa w § 15 ust. 9, 10 i 12 umowy, dokumentujgcego $wiadczenie pracy w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umownga w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy miesigc realizacji umowy, w
ktorym nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

17) za zwloke w realizacji obowigzkdw wynikajgcych z zapisow § 23 ust. 1 pkt. 6 umowy — w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich realizacje,

18) za kazdy dzien zwtoki w realizacji obowigzkéw wynikajgcych z zapisow § 11 pkt 21 umowy —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany
jest jako nastepujace po sobie 24 godziny).

19) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzkéw wynikajacych z zapiséw § 11 pkt 8 -9

umowy — w wysokosSci 1000 zt za kazdy udokumentowany przypadek.

20) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z zapiséw § 11 pkt 11
umowy — w wysokosci 1000 zt za kazdy udokumentowany przypadek.

21) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z zapisow §
12 ust. 1 umowy — w wysokosci 1000 zt (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany
jest jako nastepujace po sobie 24 godziny).

22) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z zapisow §
11 pkt 23 umowy — w wysokosSci 1000 zt (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany
jest jako nastepujgce po sobie 24 godziny).
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23) za naruszenie obowigzku Wykonawcy wynikajacego z zapiséow § 11 pkt. 2 umowy — w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1

24) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatdw nieposiadajgcych odpowiedniego
dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawnosci eksploatacyjnej przedmiotu
umowy - w wysokosci 1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje
przedmiotu umowy;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w & 6 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzujg, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, o ktérych mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy oraz art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. b Prawa
zamowien publicznych,

. Naliczone kary za zwtoke tgcznie nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto,
uwzgledniajgc okres zwtoki w stosunku do terminu koricowego.

. Za opodinienie w zaptacie faktury Wykonawcy przystugujg odsetki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg wierzytelno$é, z tytutu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potrgcenie kar umownych z naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Rozliczone w ten sposéb kary umowne nie
wymagajg odrebnego wezwania do zaptaty.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrebnie
w kazdym przypadku, gdy zaistniejg przestanki ich zastosowania. taczna, maksymalna kwota kar
umownych nie moze jednak przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zaméwienia.

§ 23.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku spetnienia warunkéw
z art. 456 ust. 1 Prawa Zamoéwien Publicznych.

Ponadto, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacjach wskazanych

w umowie, a takze gdy:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat rob6t w terminach
okreslonych w § 3 ust. 1 i 2 umowy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem
prawa do odstgpienia od umowy,

2) Wpykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowsa, SST,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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4) ilos¢ pracownikéw, maszyn, przyrzagdéw lub materiatdw jest na tyle niewystarczajgca, ze
terminy realizacji robdt nie bedg mogty by¢ dotrzymane, a w szczegdlnosci w przypadku, gdy
zwtoka realizacji robét przekrocza 10 dni w stosunku do Harmonogramu,

5) suma kar umownych, o ktérych mowa w Umowie, przekroczy 10% wartosci Umowy,

6) Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi nie podejmuje dziatarh majgcych na celu usuniecie
wad/usterek lub odmawia ich usuniecia zgodnie z postanowieniami § 19 umowy, pomimo
wczesniejszego wezwania Wykonawecy do ich usuniecia,

7) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 -
3 niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca moze
zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w
umowie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak
nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezgce do Zamawiajgcego
urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W
przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) najpdzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzgdzenia niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajacemu,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu
od umowy polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku i robodt
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zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonad i
dostarczy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajacy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w terminie 10 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, (...) —
skreslono , pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzér w terminie 10 dni roboczych
od daty odstgpienia od umowy.

§24.
ZMIANY W UMOWIE

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany
mogg dotyczy¢:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego

nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji

przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:
- niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, czy kolizji utrudniajgcych Ilub
uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych
okolicznosci, Przez niekorzystne warunki atmosferyczne uznaje sie temperature
odbiegajgcy o 10 stopni Celsjusza od sredniej temperatury danego miesigca zgodnie
ze wskaznikami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z wtasciwej miejscowo
dla potozenia inwestycji stacji meteorologicznej za 5 lat poprzedzajgcych zawarcie
umowy, a takze opady z odchyleniem powyzej 30 % od $rednich wskazanych przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 5 lat poprzedzajgcych zawarcie
umowy.
- wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw
utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
- wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,
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b) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robodt, ktére nie wynika z okolicznosci
lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce),

c) koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego korekty projektu dla usuniecia wad
dostarczonej dokumentacji,

d) koniecznosci wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych, ktérych wykonanie
wplywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

e) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z
okolicznosci wymienionych w literach od a) do d), termin moze ulec przedtuzeniu, nie
dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci;

2) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

3) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy w przypadku ich
zmiany, w celu doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym;

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamowienia w przypadku wystgpienia
obiektywnych okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego robdt;

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

2. Zmiana moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony w
terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach
wymienionych w ust. 1 — pod rygorem pdzniejszego jego pominiecia. Wniosek winien
zawierac szczegdtowe uzasadnienie.

3. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej na wysokosc¢
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

§ 25.
INFORMACIJA PUBLICZNA

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2174 ze zm.), ktéra podlega udostepnieniu  w trybie
przedmiotowe] ustawy.

Ze wzgledu na tajemnice Wykonawcy udostepnieniu, o ktérym mowa w ust. 1, nie beda
podlegaty informacje ... (wskaza¢ informacie, ktére stanowa tajemnice Wykonawey) -+« i/lUD zawarte w zatgczniku ...
(wskaza¢ np. nr zatacznika do oferty cenowej Wykonawey) - dO Niniejszej umowy stanowigce informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne posiadajgce warto$¢ gospodarcza.
Tajemnice Wykonawcy stanowig informacje nie podane do publicznej wiadomosci, w odniesieniu
do ktérych Wykonawca podjat dziatania do zachowania ich w tajemnicy.
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§ 26.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw musi byé wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonywac innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujgcych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcgq o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu rozwiqgzaniu sporu przed
Sqgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobq prowadzgcq inne polubowne rozwigzanie sporu.

Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjag mniejszej umowy, ktérych strony nie
rozwigzg polubownie, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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