

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WO.271.36.2022.ZP

Krobia, dnia 30 września 2022

dot. wyjaśnień specyfikacji warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: **ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA GMINY KROBIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA” ORAZ PROJEKTU GRANTOWEGO "WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR"**

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami / wnioskami do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA GMINY KROBIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA” ORAZ PROJEKTU GRANTOWEGO "WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR"**

**Pytanie nr 1 (wniosek):**

§2. Termin realizacji Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie:

- 1) Część 1: 50 dni od podpisania umowy;
- 3) Część 3: 50 dni od podpisania umowy;

Wnioskujemy o wydłużenie terminu dostawy do 60 dni, ze względu na aktualną świecicie na świecicie – panująca pandemia COVID-19, a obecnie również działania militarne na terytorium Ukrainy – powoduje poważne zaburzenia łańcuchów dostaw, a w efekcie utrudniony dostęp fabryk do wielu komponentów elektronicznych dostarczanych z Chin. Problem jest globalny i dotyczy obecnie wszystkich producentów sprzętu IT.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy pierwotne zapisy dot. terminu dostawy - Zamawiający **nie wydłuża** terminu dostawy do 60 dni.

**Pytanie nr 2 (wniosek):**

§4.3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania Wnioskujemy o wydłużenie terminu do 21 dni.

**Odpowiedź:**

Podtrzymujemy pierwotne zapisy dot. uzupełnienia braków lub usunięcia wad – Zamawiający **nie wydłuża** terminu do 21 dni.

Sprawę prowadzi: **Aldona Żołędziowska** e-mail: [zp@krobia.pl](mailto:zp@krobia.pl)



Rzeczpospolita  
Polska



CENTRUM  
PROJEKTÓW  
POLSKA  
CYFROWA

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Sprawę prowadzi: **Aldona Żołędziowska** e-mail: [zp@krobia.pl](mailto:zp@krobia.pl)

---

NIP 696-17-49-038  
REGON 411 050 623

[www.krobia.pl](http://www.krobia.pl)

tel.: (0-65) 5711 111, 5712 816  
fax: (0-65) 5738 780

e-mail: [krobia@krobia.pl](mailto:krobia@krobia.pl)