



**Jednostka Wojskowa nr 1158**

**Dowódca**

**płk pil. Piotr Ostrouch**

32BLT-SZP.2612.39.2024

Łask, dnia 05 września 2024 r.

## **ODPOWIEDZ NA WNIOSEK**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Remont pionów sanitarnych oraz łazienek i sanitariatów w budynku nr 2, nr ref. 52/TP1/2024*

Zamawiający – 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, działając na podstawie art. 284 pkt 3, 6 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, przekazuje treść wniosku wraz z udzielonymi odpowiedziami.

### TREŚĆ WNIOSKU:

Proszę o wyjaśnienie: Wg par. 3 ust. 2 pkt. 2.7 wzoru umowy wypłata wynagrodzenia nastąpi w V etapach. Planujecie Państwo przeprowadzić remonty koszarowych węzłów sanitarnych z podziałem na fazy:

- a) najpierw węzły sanitarne w jednym skrzydle budynku
- b) a następnie po ich wyremontowaniu i uruchomieniu można dopiero przystąpić do remontu węzłów sanitarnych w drugim skrzydle.

Prosimy o wyjaśnienie: Czy etapy finansowania będą oddzielne dla obu faz prac?

### ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK:

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 2 pkt. 2.7. - załącznik nr 4 do SWZ wzór umowy po modyfikacji.

### **Było:**

#### 2.7.2. ETAP II:

- do 15% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 płatne po wykonaniu prac rozbiórkowych związanych z demontażem drzwi, ościeżnic, armatury, skuciu starych okładzin ściennych i podłogowych, wyburzeniach.

### 2.7.3. ETAP III:

- do 25% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 płatne po wykonaniu prac związanych z wymianą pionów sanitarnych, remontem i dostosowaniem instalacji wod – kan i instalacji elektrycznej.

### 2.7.4. ETAP IV:

- do 35,00% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 płatne po wykonaniu prac wykończeniowych tj. zrobienie hydroizolacji, ułożenie płytek, fugowanie, malowanie, silikonowanie, montaż drzwi, kabin, armatury, sanitariatów (biały montaż) i osprzętu elektrycznego.

### **Będzie:**

#### 2.7.2. ETAP II:

- do 7,5% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 płatne po wykonaniu prac rozbiórkowych związanych z demontażem drzwi, ościeżnic, armatury, skuciu starych okładzin ściennych i podłogowych, wyburzeniach dla jednego pionu sanitarnego (do 15% za dwa piony).

#### 2.7.3. ETAP III:

- do 12,5% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 płatne po wykonaniu prac związanych z wymianą pionów sanitarnych, remontem i dostosowaniem instalacji wod – kan i instalacji elektrycznej dla jednego pionu sanitarnego (do 25% za dwa piony).

#### 2.7.4. ETAP IV:

- do 17,5% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 płatne po wykonaniu prac wykończeniowych tj. zrobienie hydroizolacji, ułożenie płytek, fugowanie, malowanie, silikonowanie, montaż drzwi, kabin, armatury, sanitariatów (biały montaż) i osprzętu elektrycznego dla jednego pionu sanitarnego (do 35% za dwa piony).

Oferta w postępowaniu winna zostać złożona w oparciu o SWZ i Wzór umowy – PO MODYFIKACJI.

Modyfikacja została oznaczona w dokumentacji postępowania kolorem żółtym.

Zamawiający – 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuje, że dokonyje modyfikacji treści SWZ w zakresie terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia **16.09.2024 r. do godz. 9:00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.09.2024 r. o godz. 09:30** poprzez odszyfrowanie plików złożonych poprzez Platformę Zakupową.
3. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **15.10.2024r.**

W dokumentacji postępowania na Platformie Zakupowej Open Nexus, Zamawiający zamieścił: ogłoszenie z dnia 05.09.2024 r. o zmianie ogłoszenia, pismo o modyfikacji treści SWZ oraz wzór umowy po modyfikacji stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

Pozostała treść SWZ i załączników pozostaje bez zmian.

**(-) płk pil. Piotr Ostouch**