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Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr ZP-RI1.272.1/968782.X/2024

zawarta w dniu ... 2024 r. w Kcyni / zawarta z chwilg zfozenia ostatniego podpisu kwalifikowanego
na:

remont dachéw oraz wymiane pokrycia dachowego z ptyt eternitowych na pokrycie z dachéwki w budynkach
nalezacych do zasobu Gminy Kcynia
pomiedzy
Gming Kcynia
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
NIP: 558-18-00-979; Regon: 092350872
reprezentowang przez Burmistrza Kcyni — Mateusza Stachowiaka,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — Edyty Szczurek,
zwang dalej Zamawiajgcym,

a

NIP: ...; Regon: ...
reprezentowanym przez:

ceey

zwanym/3 dalej Wykonawcg,

0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia (ozn. spr.: ZP-R1.271.1.968782.2024), prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j.:
Dz.U.2024.1320 ze zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
dot.:

remontu dachéw oraz wymiany pokrycia dachowego z ptyt eternitowych na pokrycie z dachéwki w budynkach
nalezacych do zasobu Gminy Kcynia.

2. Realizacja zamdwienia obejmuje zakres robot budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz

czynnosci formalno-prawnych, obejmujgcy w szczegélnosci:

a) remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem Chwaliszewo 22 — w szczegdlnosci
w oparciu o dokumenty wskazane w ust. 3 lit. ai e,

b) remont dachu wraz z dociepleniem styropapg budynku mieszkalno-uzytkowego zlokalizowanego pod adresem
Kowalewko 36 — w szczegdlnosci w oparciu o dokumenty wskazane w ust. 3 lit. bi e,

c) wymiane pokrycia dachowego z plyt eternitowych na pokrycie z dachéwki w budynku przy ul. Wyrzyskiej 10
w Kcyni — w szczegdlnosci w oparciu o dokumenty wskazane w ust. 3 lit. ci e.

3. Szczegétowy zakres prac bedacych przedmiotem umowy zawierajg nastepujace zatgczniki do umowy:

a) w odniesieniu do fragmentu zamdwienia wskazanego w ust. 2 lit. a:

- Projekt budowlany z kwietnia 2024 r.,

- Kosztorys ofertowy ztozony wraz z ofertg z dnia ... 2024 r.,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowalnych z kwietnia 2024 r.;
b) w odniesieniu do fragmentu zamdwienia wskazanego w ust. 2 lit. b:

- Projekt budowlany z kwietnia 2024 r.,

- Kosztorys ofertowy ztozony wraz z ofertg z dnia ... 2024 r.,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowalnych z kwietnia 2024 r.;
c) w odniesieniu do fragmentu zamowienia wskazanego w ust. 2 lit. c:

- Projekt budowlany z maja 2024 .,

- Kosztorys ofertowy ztozony wraz z ofertg z dnia ... 2024 r.,
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- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowalnych z maja 2024 r.;
d) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia z dnia ... wrzesnia 2024 r. (dalej: SWZ).

4. Wykonawca winien zrealizowa¢ zaméwienie w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 3 oraz zgodnie z:

a) Opisem Przedmiotu Zamdwienia (Rozdziat Il SWZ, dalej: OPZ) i wskazanymi tam przepisami prawa,
b) warunkami technicznymi i prawem budowlanym,

c) obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi,

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

5. Wykonawca winien zrealizowa¢ zamdwienie uzywajac materiatéw, ktdre posiadajg wszelkie odpowiednie dokumenty
(atesty, pozwolenia) dopuszczajgce je do stosowania na rynku Unii Europejskie;j.

6. Za catkowite zakoriczenie przedmiotu umowy uwaza sie dokonanie odbioru koricowego bez wad istotnych i przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdw, okreslonych co do rodzaju w §6
niniejszej umowy, w tym uzyskanych pozwolen na uzytkowanie w odpowiednim dla kazdego z obiektéw zakresie,
okreslonym w OPZ, ktére winny zosta¢ dostarczone najpdzniej w dniu odbioru koricowego.

7. llekro¢ w przedmiotowej umowie nastepuje odwotanie do formy pisemnej jakiejkolwiek czynnosci prawnej, faktycznej
badz oswiadczenia woli ktérejkolwiek z jej Stron badz innego podmiotu, nalezy przez to rozumiec takze réwnowazng jej
forme elektroniczng w rozumieniu art. 78 kc.

§2
1. Wykonawca zrealizuje zamdwienie w terminie: do ... miesiecy (liczac od daty przekazania placu budowy), ktéry stanowi
jednoczesnie termin zgtoszenia Zamawiajgcemu wykonania robot przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. (wg
oferty Wykonawcy z uwzglednieniem zaoferowanego skrécenia terminu wykonania zamdwienia)
2. Umowa bedzie obowigzywac do dnia zakoriczenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, okre$lonego w §11 ust. 1 umowy.

83
1. Wykonawca wykona osobiscie catos¢ zamdwienia.
lub
1. Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce czesci zamowienia:
a) kluczowe czesci zamoéwienia, na ktore sktadaja sie:

ey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostate czesci zamowienia, na ktdre sktadajg sie:

ey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2. Podwykonawcy wykonajg nastepujgce czesci zamowienia:
a) ..,
b)

3. Podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie Wykonawca, wykonajg nastepujace czesci zamowienia:

a) ..,
b)

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia, ktéry zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia
publicznego (bgdz dokonac zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu realizacji czeSci zamowienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotgczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy,
o ktorym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
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10.

podwykonawcy czesci zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zaméwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktérej projekt przestat Zamawiajgcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktdrym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktérej
mowa w ust. 6, w formie pisemnej —w terminie 14 dni od daty otrzymania tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten
badZ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, o ktérej mowa w &1 ust. 3 lit. d, badz jesli przewidziany w nim
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym
w zdaniu poprzedzajgcym oznacza akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktdrej mowa w ust. 8, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (skrécenia terminu
ptatnosci) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w §10 ust. 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim.

84
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. Wszystkie materiaty
i urzgdzenia niezbedne do realizacji zamoéwienia dostarcza Wykonawca.
Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktérymi dysponuje we wtasnym
zakresie.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli dotyczy
— z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposéb zapewniajacy niezaktdcone
uzytkowanie terenu i znajdujgcych sie na nim budynkdéw oraz zachowanie bezpieczenstwa oséb znajdujacych sie
na tym terenie, w szczegdélnosci: zapewnic¢ swobodny i bezpieczny dostep do budynkdéw znajdujacych sie na terenie
dziatek objetych inwestycjg oraz prowadzi¢ wszelkie prace w uzgodnieniu z uzytkownikiem / zarzadcg danego
obiektu — osobami wskazanymi w §12 umowy),

b) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatéw na wtasny koszt,

c) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

d) przestrzeganie przepisOw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych instrukcji
Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczgcych realizacji zamdwienia, powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa,

e) zorganizowanie i przeprowadzenie, po uzyskaniu niezbednych zgdd / pozwolen, wycinki drzewostanu kolidujgcego
z prowadzong inwestycjg (jezeli dotyczy) oraz wykonanie nasadzen zastepczych, jesli wynika¢ to bedzie z ww.
decyzji,

f)  aktualizacja warunkdéw przytaczeniowych z operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej — na podstawie
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego (jezeli dotyczy),

g) umozliwienie Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robdt, stosowanych
w ich toku wyrobdéw i materiatéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

h) zdanie (jezeli dotyczy) materiatéw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych Zamawiajagcemu
i przekaza¢ do utylizacji a dowdd / protokédt z utylizacji dostarczyé Zamawiajgcemu; pozostate materiaty
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z demontazu (w szczegdlnosci: ptyty azbestowo-cementowe w ilosci ok. 206 m?2) Wykonawca zobowigzuje sie
zdemontowad, sktadowad na paletach, opisac i zabezpieczy¢ folig (zgodnie z ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska - Dz.U.2024.54 t.j. ze zm.) celem ich odebrania przez podmiot zajmujacy sie utylizacjg azbestu,
za wytonienie ktérego odpowiedzialny jest Zamawiajacy (w ramach odrebnego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego),

i)  wykonanie czynnos$ci zwigzanych z zakoriczeniem realizacji zamdwienia, wskazanych w szczegélnosci w §6 ust. 5
umowy,

j)  wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu,

k) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,

I) dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

m) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania budowy w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

n) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosé robét lub termin zakoriczenia budowy,

o) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane,

p) prowadzenie dziennika budowy w formie pisemnej (przez kierownika budowy),

q) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane,

r) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji.

§6
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét (jezeli dotyczy):
a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory robét zamiennych,
c) odbiory robot dodatkowych
oraz
d) odbidr czesciowy — potwierdzajgcy zakonczenie etapu inwestycji umozliwiajgcego dokonanie ptatnosci czesciowe;j
wg postanowien §7 ust. 9 lit. a umowy,
e) odbidr kornicowy — potwierdzajacy zakonczenie catej inwestycji.

2. Odbiory robot wskazanych w ust. 1 lit. a dokonywane bedg poprzez kazdorazowe ich odnotowywanie w dzienniku
budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w formie z nim ustalonej.

3. Przedmiotem odbioréw wskazanych w ust. 1 lit. b-c jest wykonanie robét budowlanych zakresu zamiennego /
dodatkowego / czeSciowego, natomiast przedmiotem odbioru wskazanego w ust. 1 lit. d jest wykonanie cato$ci robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, w tym bedacych przedmiotem odbioréw wskazanych w ust. 1 lit. a-c.

4. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy i kierownicy robdt) oraz
inspektorzy nadzoru inwestorskiego kazdej z branz.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie — jezeli dotyczy:

a) zatwierdzonej kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) protokotéw robdt zamiennych i/lub dodatkowych oraz koricowego protokotu odbioru robét,

c) aprobat technicznych (w szczegdlnosci dot.: badania sprawnosci zamontowanych urzadzen / przyrzadéw —
w szczegolnosci hydrantow),

d) odpowiednie oznakowanie obiektu i wyposazenie go w osprzet p. poz. oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

e) atestéw i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

f) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

g) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i uzytych
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10.

11.

12.

13.

materiatéw,

h) protokotéw z badan materiatéw i urzadzen,

i) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a odnoszacych sie do jego
realizacji, a w szczegdlnosci rysunkéw ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamowienia.

Odbiory robot wskazanych w ust. 1 lit. b-d przeprowadzane bedg przez Zamawiajacego (rozpoczng sie) w ciggu 14 dni

od dnia zgtoszenia ich wykonania (gotowosci do odbioru), a zakoricza sie w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia

odbioru — o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego.

O gotowosci do odbioru (w tym ponownego) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego.

Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie (lub w inny sposéb — uznawany przez Strony za réwnowazny — przyjety,

zaakceptowany i stosowany przez nie w toku realizacji przedmiotowej umowy), a termin biegnie od dnia, w ktérym

Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date

i godzine odbioru.

Z czynnosci odbioréw wskazanych w ust. 1 lit. b-d sporzadza sie protokoét, ktéry zawierac bedzie ustalenia poczynione

w toku odbioru, w tym ujawnione:

a) wady istotne, tj. czynigce przedmiot zamdwienia niezdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem badz wyraznie
niezgodnym z umowa, ktére uniemozliwiajg dokonanie odbioru (w tym: koricowego) — wraz z terminem ich
usuniecia w celu przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 9,

b) wady nieistotne, tj. uchybienia, usterki i niedordbki, ktére nie przeszkadzajg w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem (nie czynig go wyraznie niezgodnym z umowg) — wraz z terminem ich
usuniecia w celu przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 10.

Po usunieciu wad istotnych, bedzie dokonany ponowny odbidr w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usuniecia wszystkich wad istotnych stwierdzonych w toku
odbioru okreslonego w ust. 8, z zastrzezeniem, ze ich nieusuniecie uniemozliwia zaptate wynagrodzenia, a jakiekolwiek
dokumenty naktadajgce na Zamawiajgcego zobowigzania finansowe wzgledem Wykonawcy z tytutu przedmiotowe;j
umowy stajg sie bezprzedmiotowe (a wyznaczone w nich terminy ulegajg przerwaniu) — do momentu nalezytego
spetnienia Swiadczenia przez Wykonawce, tj. wykonania przedmiotu zaméwienia w sposéb zgodny z umowg oraz
czynigcy go zdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, czyli pozbawionego wad istotnych.

W przypadku stwierdzenia wystepowania jedynie wad nieistotnych, okreslonych w ust. 8 lit. b, Zamawiajacy dokona

odbioru danego typu (w tym: koricowego) poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia w protokole odbioru robét

danego typu (w tym: koricowym), co nie wstrzymuje mozliwosci dokonania rozliczenia miedzy Stronami,

z zastrzezeniem wystgpienia o zaptate kar umownych okreslonych w §10 ust. 1 lit. b (jesli Wykonawca wad tych nie

usunat, a termin ich usuniecia przypada po terminie ptatnosci wynikajagcym z otrzymanego przez Zamawiajgcego

dokumentu wskazanego w §7 ust. 4 umowy) badZz dokonania ich potrgcenia z naleznego wynagrodzenia (jesli

Wykonawca wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia przypada przed uptywem ww. terminu ptatnosci).

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do:

a) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej bgdz technicznej
przedmiotu umowy — jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy,

b) zgdania ponownego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie — z zachowaniem prawa do naliczenia
i wyegzekwowania kar umownych okreslonych w 8§10 umowy (i naleznych odszkodowan wynikajgcych
w szczegolnosci z zasad ogdlnych kodeksu cywilnego — jezeli dotyczy) — jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy,

c) odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia oraz wyegzekwowania kar umownych okreslonych w §10
umowy (i naleznych odszkodowan wynikajgcych w szczegdlnosci z zasad ogdlnych kodeksu cywilnego — jezeli
dotyczy) — w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie po raz drugi (lit. b) — ktore to
uprawnienie bedzie magt zrealizowa¢ w ciggu 30 dni od daty stwierdzenia braku ponownego wykonania
przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

Po skutecznym dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy ryzyko jego uszkodzenia bgdz utraty (catosci / czesci)

przechodzi na Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) przedmiotu umowy

przed zakoriczeniem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, wskazanego w §11 ust. 1 umowy, celem weryfikacji

jego poprawnosci i trwatosci deklarowanej przez Wykonawce w ofercie oraz usuniecia—w ramach udzielonej gwarancji

— ewentualnych wad / usterek jej podlegajacych. Z czynnosci odbioru gwarancyjnego Strony sporzadzg protokét

zawierajgcy w szczegoélnosci: liste wad i usterek oraz sposdb i termin ich usuniecia.
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1. Strony postanawiajg, iz obowigzujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu (ozn. spr.: ZP-R1.271.1.968782.2024), wynoszace:
netto: ... zt (stownie: ...),

VAT: ... zt (stownie: ...),

brutto: ... zt (stownie: ...),

na ktére sktadajg sie ceny wykonania prac dot. poszczegdlnych dachéw wynoszace dla:

a) remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego — Chwaliszewo 22: ... zt netto / ... zt VAT / ... zt brutto,

b) remontu dachu wraz z dociepleniem styropapg budynku mieszkalno-uzytkowego — Kowalewko 36: ... zt netto / ... zt
VAT / ... zt brutto,

c) wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Wyrzyskiej 10 w Kcyni: ... zt netto / ... zt VAT / ... zt brutto.

2. Cena okreslona w ust. 1 obejmuje catkowite, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét okreslonych
w §1 ust. 2 oraz dokumentach wymienionych w &1 ust. 3 umowy i zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig
wszelkich robdt budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianom w okresie obowigzywania umowy, w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia przestanek wskazanych w §14 ust. 2 umowy, na nastepujgcych zasadach:

a) jezeli w trakcie realizacji zamdwienia pewne jego elementy okazg sie zbedne do realizacji (catkowicie bgdz w czesci)
— w szczegdlnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — poprzez stosowne zmniejszenie
krotnosci danych pozycji tego kosztorysu,

b) jezeli w trakcie realizacji zamdwienia niezbedne okaze sie wykonanie dodatkowych robdt budowlanych —
w szczegolnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o:

- kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — jezeli stosowne pozycje sie w nim znajdujg, a zmiana polega na
zwiekszeniu krotnosci tych pozycji,

- wskazane w §5 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021 roku w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458)
powszechnie stosowane, aktualne publikacje, tj. ceny jednostkowe / wskazniki cenowe obowigzujgce
w kwartale, w ktérym wystgpita koniecznos¢ wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku — w kwartale
bezposrednio go poprzedzajgcym — jezeli w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajgcych stosowng
zmianeg,

c) jezeli w trakcie realizacji zamdwienia niezbedne okaze sie wykonanie zamiennych robdét budowlanych —
w szczegolnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi w oparciu o wskazane w §5 ust. 2 rozporzgdzenia powotanego w lit. b powszechnie stosowane, aktualne
publikacje, tj. ceny jednostkowe / wskazniki cenowe obowigzujgce w kwartale, w ktérym wystgpita koniecznosé
wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku — w kwartale bezposrednio go poprzedzajgcym — jezeli
w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajacych stosowng zmiane

— poprzez kazdorazowe sporzgdzenie, podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego oraz przez

inspektora nadzoru, protokotu koniecznosci zawierajgcego okreslenie:

- rodzaju i zakresu zmian, warunkdéw ich wprowadzenia (z zastrzezeniem zakazu wprowadzania zmian
modyfikujgcych ogdlny charakter przedmiotowej umowy),

- wartosci (kwoty) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz wartosci catkowitego wynagrodzenia po uwzglednieniu
tej zmiany,

- zasad rozliczenia zmienionego wynagrodzenia, jezeli majg byc¢ inne niz ogdlnie przyjete w przedmiotowej umowie
(jako jednorazowego wyjatku od tych zasad),

ktory stanowi¢ bedzie zatacznik do przedmiotowej umowy — mozliwoscig kazdorazowego sporzgdzania aneksu do

przedmiotowej umowy regulujgcego zakres pokrywajacy sie w petni z trescig ww. protokotu.

4. Dokumenty rozliczeniowe stanowic¢ bedg faktury VAT wystawiane przez Wykonawce po wykonaniu robot i odbiorze
koncowym przeprowadzonym przez Zamawiajgcego z wynikiem pozytywnym (tj. bez wad istotnych w rozumieniu §6
ust. 8 lit. a umowy), potwierdzonym w protokole koncowym wykonania i odbioru robét, na zasadach okreslonych w §6
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umowy — z zastrzezeniem obowigzku Wykonawcy zataczenia do kazdej faktury oswiadczern podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcédw o dokonaniu na ich rzecz zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego w zwigzku
z realizacjg przedmiotowej umowy (i dotyczacego zakresu zamoéwienia wskazanego na tej fakturze) pod rygorem
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przez Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na zasadach okreslonych w §8 umowy.

5. Zaptata faktur nastgpi w terminie do 14 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu faktury (pod warunkiem podpisania
protokotu koricowego z wynikiem pozytywnym, tj. bez wad istotnych), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

bank: ..., nr rachunku?: ....

6. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

~

§8

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego informacji
w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy — ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Jezeli koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, wystgpi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

89
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ... zt (stownie: ...).
2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form

1 Wskazany rachunek bankowy musi figurowa¢ na tzw. , Biatej liscie podatnikdéw VAT”, tzn. w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” dostepnym pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-

wyszukiwarka/
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wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 PZP. W przypadku gdy dokument gwarancji zostanie wystawiony przed datg
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad istotnych, winien zapewniac
zabezpieczenie w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego
uptywie — dalsze zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b, w przeciwnym wypadku wysokosc¢ zabezpieczenia
wskazana w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty wskazanej w ust. 1 i obowigzywac co najmniej do terminu
wskazanego w ust. 3 lit. b. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust. 1 niezwtocznie po
otrzymaniu oryginatu dokumentu, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajgcych.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej wskazana w art. 450 ust.
1 PZP) w wysokosci wskazanej w ust. 1 na okres wykonania catego zamowienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po
dacie podpisania protokofu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzier
wskazany w oparciu 0 §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktérego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, (okreslona w odrebnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej
wskazana w art. 450 ust. 1 PZP), w wysokosci ... zt (stownie: ... zt ../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1,
pokrywajgcego swym okresem obowigzywania, okreslony w §11 ust. 1 i przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b,
czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot zamdwienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji wystawionej przez ... (dalej: ...) w wysokosci wskazanej w ust. 1
na okres wykonania catego zamdwienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po dacie podpisania protokotu koricowego
wykonania i odbioru robot budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. b umowy, wyznaczonego na dzien
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktérego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, okreslona w odrebnej gwarancji wystawionej przez ..., w wysokosci ... zt (stownie: ... zt
.../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, obowiqzujgcej przez okres ... lat i przedfuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit.
b — w stosunku do ktérej Wykonawca zobowiqzuje sie dokonac jej przedtuzenia (bqdz wnies¢ nowe zabezpieczenie
w formie gwarancji ... lub innej dopuszczalnej na podstawie art. 450 ust. 1 PZP) w terminie nie krétszym niz 30 dni liczqc
wstecz od uptywu ww. okresu 5 lat (bez uwzgledniania terminu na zwrot — wskazanego w ust. 3 lit. b) i z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia — w celu objecia zabezpieczeniem petnego okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
przedmiot zamdowienia okreslony w §1 ust. 1, liczonej od daty podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru
robdt budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. a umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego bez wad
istotnych,
b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 lit. a,
w przypadku, kiedy Wykonaweca nie usungt w terminie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

5. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce ze wskazanego w ust. 2 zobowigzania przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, Zamawiajacy dokona zmiany jego formy na pieniezng poprzez wyptate petnej kwoty
zabezpieczenia dot. udzielonej gwarancji, wskazanego w ust. 3 lit. b, na zasadach okreslonych w art. 452 ust. 9i 10 PZP
i bedzie przechowywat je na swoim rachunku bankowym do tego celu przeznaczonym oraz dokona jego zwrotu na
zasadach okreslonych w art. 450 ust. 5 PZP.

§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwtoki w zakonczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1,

b) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1% ustalonego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego do ich usuniecia, okreSlonego w sposdb wskazany w §6 ust. 8,

c) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rekojmi) — w wysokosci
0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 —za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §11 ust. 2,
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d) niespetnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, w dokumencie wskazanym w §1 ust. 3 lit. d —
w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzier niespetniania
wymogu,

e) naruszania przepiséw BHP (powszechnie obowigzujacych oraz wskazanych w dokumentacji zaméwienia) —
w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za drugi i kazdy kolejny
potwierdzony na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego przypadek stwierdzonego naruszenia,

f) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% ustalonego wynagrodzenia brutto

okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczajg

wysokosé kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych

niezaleznie od kar umownych.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzié Strony w zwigzku z nieprawidtowosciami

w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutéw wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 30% ustalonego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

§11

Wykonawca udziela: ... miesiecy (wartosc z oferty Wykonawcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane biegnacej
od daty podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robét.

W okresie trwania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o usterkach lub wadach fizycznych i prawnych
przedmiotu roboty budowlanej w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, a Wykonawca, w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia usunie wade lub usterke badz uzgodni z Zamawiajacym, w formie pisemnej, inny termin ich usuniecia.
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, moze wykonywac uprawnienia wynikajace z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlane;j.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna od dostarczonych
przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzgdzenia i materiaty, o ktérych mowa w §6,
ust. 5 umowy.

§12

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotowej umowy:

1)

2)

ze strony Zamawiajacego:

a) ..—..tel.:+4852589 .., tel.: +48 ..., e-mail: ...,
b) ..—.. tel.:+4852589 .., tel.: +48 ..., e-mail: ...,
c) ..—..,tel.:.., e-mail: .. —inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej,
ze strony Wykonawcy:
a) .. tel.:.., e-mail:...— osoba wyznaczona przez Wykonawce do kontaktu i nadzorowania realizacji kontraktu
b) .., tel.:.., e-mail: ... — kierownik budowy,
c) .. tel:.., e-mail: ... — kierownik robot branzy konstrukcyjno-budowlanej.
8§13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajagcy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
nastepujacych okolicznosci:
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a) opdznienia w podjeciu robét przez Wykonawce dtuzszej niz 14 dni,

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajgcy 14 dni,

c) opdinienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 14 dni,

d) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegélnosci wykonania robot
budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 3 i/lub ust.
4 oraz ust. 5 umowy lub oferta Wykonawcy.

3. Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego, ktérg bedzie
podejmowat po ustosunkowaniu sie do tych okolicznosci przez Wykonawce na pismie, na wezwanie Zamawiajacego.

4. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra Strona od umowy odstgpita, Wykonawca:

a) wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) uwzgledniajac postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzgdzenia i narzedzia oraz wycofa swéj personel z miejsca
prowadzenia robét budowlanych, uporzgdkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robdt do daty przekazania go
Zamawiajacemu,

c) przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajagcemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty
przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla celéw wykonania
robot. Podstawg do wyceny wykonanych robdt i materiatéw bedzie protokdt inwentaryzacji stanu zaawansowania
robot, sporzagdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ust.
5 lit. a.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robdt budowlanych i zakonczy¢ realizacje we wtasnym zakresie lub zatrudniajgc
osobe trzecia.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy,
konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakoriczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy
juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robét zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig
przekraczajg wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czesci zamdwienia, Wykonawca, oprdcz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwrdéci¢ Zamawiajgcemu te roznice.

§14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania, pod rygorem niewaznosci, formy tozsamej z formg umowy
podstawowej badz formy pisemne;.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1i 2 PZP,

2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikdéw robét w poszczegdélnych branzach — pod
warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg
wymogi SWZ,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny, umotywowany wniosek
kazdej ze Stron umowy, wskazujgcy konieczne zmiany i przyczyny je wywotujace,

4) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej umowy
w zakresie realizacji dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, jezeli staty sie
niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP badz zaistnienia sytuacji
skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robét z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

5) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem
mozliwosci zakonczenia robdt w terminie wskazanym w §2 ust. 1, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

6) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie to ma lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robét budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robdt budowlanych,

c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét, préb,
sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajgcych sie przypisaé
Zamawiajgcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie) niewypatéw badz
niewybuchdw i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robé6t budowlanych obiektdw archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ
i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (w szczegdlnosci
kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych), badz przyrodniczych (w szczegdlnosci odkrycia wystepowania na terenie
prowadzonych prac lub w jego poblizu jednostek flory / fauny bedacych pod ochrong / w okresie ochronnym),

i) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 7 - 10,

wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, a w szczegdlnosci:

wstrzymania przez Zamawiajgcego robét budowlanych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian

w dokumentac;ji projektowej,

wystgpienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie

okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /

technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatow i/lub urzgdzer okreslonych w dokumentacji projektowej wynikajacej
z zaprzestania ich produkcji bgdz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii wykonania
zaprojektowanych robét, pozwalajgcych w szczegdlnosci na skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowac moze
niewykonaniem bgdz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(w szczegodlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegdélnosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany
lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy),

e) zastosowania innych materiatdéw badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem zmiany
w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okre$lone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci: materiatow i/lub urzadzen
nowszej generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robdét — pozwalajacych
w szczegolnosci na: skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy badz
kosztow jego pdiniejszej eksploataciji / kosztéw cyklu zycia,
wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajgcego, uzasadnionych
zmian w dokumentac;ji projektowej dot. technologii wykonania robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy — pod
warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych
zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegac bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do
realizacji przez Zamawiajacego,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementow zamoéwienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) wynikajacych
z wystgpienia w dokumentacji projektowej btedéw lub brakdw, polegajgcych w szczegdlnosci na niezgodnosci
Z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,
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c) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajacego,
d) koniecznosci ograniczenia zakresu robét, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty sie zbedne,
e) koniecznosci wykonania rozwigzar zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej,
a w przypadku gdy przedmiotowa umowa — réwniez w wyniku zmian wskazanych w pkt. 4-8 niniejszego ustepu —
obowigzywac bedzie przez okres dtuzszy niz 6 miesiecy — wynikajgcej réwniez ze zmiany:
f) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,
g) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
h) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
i) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
— o ile zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotowej umowy przez Wykonawce oraz nie byty
mozliwe do przewidzenia w dacie uptywu terminu sktadania ofert —
oraz w przypadku zmiany:
j) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy o wiecej niz 30% w stosunku do
ich poziomu z dnia, w ktérym uptynat termin sktadania ofert,

13) zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 357 k,

14) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy (w tym
rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)
w realizacji przedmiotu zamdwienia — wyfacznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia
podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczern wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robdt w ramach przedmiotowego zamowienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach
ktérego Wykonawca polegat wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123
PZP), Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

15) zmiany wykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy — wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o rezygnacji z realizacji przedmiotu umowy zawierajgcego umotywowane,
uzasadnione i udokumentowane powody rezygnacji oraz o$wiadczen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét w ramach przedmiotowego zamowienia (jezeli
dotyczy), jak rowniez wskazania (zaproponowania) przez Wykonawce podmiotu moggcego sta¢ sie nowym
wykonawcga (Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy wykonawca wykaze — w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego w odpowiedzi na ww. wniosek Wykonawcy — spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu
w zakresie i stopniu nie mniejszym niz Wykonawca),

16) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na jedng lub kilka form
okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP.

3. Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian
w formie pisemnej zawierajgcej w szczegdlnosci:

1) opiszmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

4. Zmiany umowy majgce wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zgtaszane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania / zajscia) okolicznosci majgcych wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy.

5. Zmiany do umowy inne niz wskazane w ust. 7 zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych
okolicznosci w formie opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w sktad ktorej
wejdg w szczegdlnosci osoby wskazane w §12 umowy z zastrzezeniem, iz warunek ten zostanie spetniony w przypadku
sporzadzenia protokotu koniecznosci dot. ww. zmian, zawierajgcego dane i podpisy oséb w nim wymienionych.

6. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

7. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczgce obstugi administracyjno-
organizacyjnej umowy, w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
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10.

11.

12.

odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

W przypadku wystagpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 12 lit. f-j Strony — na wniosek
ktérejkolwiek z nich — przeprowadza, w terminie 30 dni od ztozenia ww. wniosku, negocjacje obejmujace
w szczegdlnosci: wysokosé zmiany wynagrodzenia oraz termin jej wprowadzenia.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, w trakcie negocjacji okreslonych w ust. 8, Strony
kierowa¢ sie beda w pierwszej kolejnosci zmianami w zakresie elementdw najbardziej kosztotwdrczych dla
przedmiotowego zamodwienia, tj. cen materiatéw / ustug budowlanych, kosztéw pracy, cen energii elektrycznej i paliw,
aby na tej podstawie ustali¢ poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku niedojscia do porozumienia
w tym zakresie — na podstawie wskaznika zmiany cen towaréw i ustug ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego.

Weryfikacja okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j — liczac od daty tam okreslonej — nastepowac bedzie w okresach
kwartalnych, na podstawie wskaznika okreslonego w ust. 9.

Maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do ceny z oferty — w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, nie przekroczy 50% tej ceny, a w odniesieniu do przestanek wskazanych
w ust. 2 pkt 12 lit. f-i — 20% tej ceny, z zastrzezeniem iz zmiana nie obejmuje czesci wynagrodzenia Wykonawcy
stanowigcej zysk (w wysokosci skalkulowanej w kosztorysie ofertowym ztozonym wraz z oferta).

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy powodowanej okolicznosciami wskazanymi w ust. 2 pkt 12 lit. j na
zasadach opisanych w ust. 8-11, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli umowa ta dotyczy wykonywania robét budowlanych badz ustug, a jej
okres obowigzywania przekracza 12 miesiecy.

8§15

Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy (w szczegdlnosci o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne) bedg w miare mozliwosci rozwigzywane w drodze mediacji lub innego
polubownego ich rozwigzania przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym przez Strony mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzywanie sporéw.

W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadzg go pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa.

817
Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.
lub

Umowe sporzgdzono w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli Stron
i obowiqzuje od momentu ztozenia podpisu przez ostatniego z przedstawicieli Stron umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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