Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: ZP.271.28.2022)

UmowaNr ....../ 1 /2022
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustow

ul. Miynska 35, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostaw Karolczuk

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Radostaw Czerwinski
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..."
ul. oo ) ereeeeeeeen— (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .................. ,
REGON e e zwanag dalej »Wykonawcg”, reprezentowang
PIrZez ... 1/reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na podstawie petlnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,

z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........cc....... (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , zwang/-ym dalej
~Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajagcg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.].
Dz.U.z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne

polegajace na: Przebudowa ulicy Nadbrzeznej oraz budowa rozbudowa ulic

Ukosnej i Dgbrowskiego w Augustowie.

Zakres przedmiotu umowy przedstawia Opis przedmiotu zamodwienia, ktory jest

integralng czes$cig umowy.

Szczegbtowy zakres oraz sposob wykonania rob6t budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

2) dokumentacja stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktéra sktadajg sie
dokumentacja projektowa w tym projekt budowlany,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

4) przedmiary robot.

5) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
stanowigcy zatacznik nr 4 do umowy.

. W przypadku rozbiezno$ci dokumentacji projektowej wigzace sa zapisy wg

nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) Projekt budowlany,

2) STWIORB,

3) Przedmiar robét.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato

charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opieraé sie na

zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) oraz

STWIORB. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie

realizacji umowy robdt nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci w stosunku

do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do Zgdania

dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej,

o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2) lub STWIORB.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja

projektows i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét

(STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z

dokumentacja projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢

elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli

beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu

btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z

projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag, STWiORB

oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,

zawartg z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w

trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz obiektami i nie
zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

. Wykonawca oSwiadcza, Ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia
w terminie 11 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ..........ccures
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia wskazanych w § 1, Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania calosci zamowienia uznaje sie dzien odbioru catosci
robot Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Termin wykonania catoSci przedmiotu zamdéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamo6wien publicznych.
Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwanego
dalej ,harmonogramem”.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, Zze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.
Harmonogram powinien obejmowac:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapow,
2) wartos$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,
3) kolejnosc¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
4) daty rozpoczecia i zakonczenia robdt na realizowanej inwestycji.
Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na piSmie.
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§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ........umnesesnns zl (stownie: ..o ztotych ../100),
w tym:
ul. Nadbrzezna:

podatek VAT ......... 00, e 71,

ul. Uko$na:

0] 010 L o RPN zt

(STOWNIE DIULLO: ..oviivii et s s s st s ssens zt).

podatek VAT ......... YR zt,

ul. Dabrowskiego:

00 DLt o o PP zt

(3 200120 T o) oL o PO zt).

podatek VAT ......... YR zt,

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta starannos$cia wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnos$ci
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, w tym pokrycia
kosztow czynno$ci Zamawiajacego, zwigzanych z jego uprawnieniami okreslonymi w
§ 12 ust. 9 umowy.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB. Przedmiar robét ma charakter
pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze robdt nie ujeto prac wynikajgcych
z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB, strony
przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z dokumentacji
projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawga do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,

o ktéorym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznoSci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz
STWIORB, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o wartoS$¢ prac niewykonanych.
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10.

11.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB na

zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych
dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania

Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajacemu Kosztorys

wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres

rzeczowy zamowienia z wyszczegbélnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od R1iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlno$ci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) oraz STWIORB - zgodnie z ust. 6;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004

r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw

robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robo6t oraz
wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materialu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
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12.

13.

14.

15.

16.

90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtlasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcow/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB realizowane beda w wyniku zmiany
umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktérejkolwiek czesci
projektu ogoélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robdt
przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktéorych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie na
podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczag¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét Konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznoS$ci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie skiadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ zamdwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, decyzji ZRID, pozwolenia na budowe lub
zgloszenia robot, dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie 14 dni od podpisania umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umowionego
wynagrodzenia.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoOwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoéwienia, dokumentacjg projektows, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2),

4) uzytkowanie  przekazanego przez Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzonych roboét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzdri przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw
na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowa oraz wiedza techniczng
realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
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16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i osob trzecich,

17) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdéwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a  takze w  trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedkiadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i wuzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

32) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

33) przygotowanie terenu,

34) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych,
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35) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

36) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

37) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

38) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdéb, aby umozliwié¢

wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytworcag odpadéw w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawca w

trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania

odpadow budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn

technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych

lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych

odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu,

chyba ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w

miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 6 km od miejsca

realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu

wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego, chyba ze obowigzek ich wcze$niejszego

przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajgcy osob

trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:
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zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot,

pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiérek, wykopdw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy,

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWIORB,

kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego nie pdzZniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociagéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych mediéw uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne,

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét
budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoréow lub zarzadcow takich drég lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnoSci inwentaryzacji
sporzadza sie protokoét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego treSci zatwierdzi taka inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Robo6t. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen
o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.
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§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych, dokonywane bedzie w czeSciach, na
podstawie faktur czeSciowych i/lub faktury koncowej, wystawionej przez
Wykonawce, po zakonczeniu okreSlonego etapu robét i po podpisaniu przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu odbioru (bez
zastrzezen) dotyczacego wskazanej w fakturze czeSci robot. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie
przedmiotu umowy nastapi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.
Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur
czeSciowych (wystawianych miesiecznie) i/lub faktury koncowej, ktéra zostanie
optacona po dokonaniu odbioru koncowego robét. Suma faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane. Faktura
koncowa za pozostate 10% kwoty ryczattowej za roboty budowlane, zostanie
optacona po odbiorze koncowym robét oraz przygotowaniu i przekazaniu przez
Wykonawce kompletu dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw w przypadku ktoérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z

osSwiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych roboét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umdéw podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie robdt wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla
kazdego zadania.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczona bedzie kopia dowodu zaptaty
za przeprowadzone badania kontrolne, sprawdzajace jakos$¢ i ilos¢ wykonanych
robdt - o ile ich przeprowadzenie miato miejsce a ich koszty obciagzajg Wykonawce.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ faktura wykonanych ustug
(badan kontrolnych) wystawiona przez niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz potwierdzona za zgodnos$¢
kopia przelewu.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej zgodnie z umowa
faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3 i 4.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowanag przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2), w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1 i 2),

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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14.Zasady wystawiania faktur:

1

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca:

Gmina Miasto Augustow

ul. Miynska 35

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca:

Urzad Miejski w Augustowie

ul. Miynska 35,

16-300 Augustow;

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 ze zm.);

zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaro6w i ustug;

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”;

strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiona przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotoéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywroconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci;

w przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatno$ci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

17. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjas$nien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robét:

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 13 z 35]




1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany wpis do dziennika budowy) - nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury;

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosSci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie catoSci robdt, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) os$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztukga budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg witaczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi o§wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach,

7) dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do

7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych

prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;
2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zaméwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;
3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana
zamOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamodwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 2 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego),

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminie odbioru,
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9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢
robot lub opdzZnienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikac bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamowienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.

12.

13.

14.

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnos$ci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa
§ 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

Niezgltoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umodw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5 nie dotycza rdédwniez umoéw

o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
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15.

16.

17.

18.

19.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub Kkryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, zZe proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robd6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cocecvrierrun sartels ;
e-mail: .ooovvvieiiieeeeieene ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........cccoeeerenene sartel: ;
e-mail: ..o

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci:

— inzynieryjnej - drogowej,

— sanitarnej,

— elektrycznej,

— telekomunikacyjnej,

ktorych zakres uprawnia ich do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamoOwienia lub odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczeSniej obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcow
zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do
wyzej wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.), ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegélnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.z 2020 r., poz. 220)
oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie:

...................... ;upr.bud. nr: s
2) Kierownika robot w specjalnos$ci sanitarnej w osobie: .....................; upr. bud. nr:
3) Kierownika robot w specjalnosci elektrycznej w osobie: ..........ccccceue. ; upr. bud. nr
4) Kierownika robét w specjalnosci telekomunikacyjnej w osobie: ..........c.ccceeee. ; upr.

bud. nr: ..o ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w przypadkach uzasadnionych, w tym urlopu lub zwolnienia trwajgcego
dtuzej niz 14 dni Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktorej mowa w ust. 7 w terminie 14 dni od daty
przedtozenia wniosku, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda speinialy wymagania okreslone w SWZ, a
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10.

11.

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z 0séb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba spelniajagca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét
budowlanych, z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume
ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktébrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamodwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2), Wykonawca
jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

§11
Procedura zapewnienia jakos$ci
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1. W zebraniach Rady Budowy, wedlug wiasnego uznania moze bra¢ udziat

przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s0b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omdwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i
robét objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§12

Gwarancja i rekojmia.
Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, n Wykonawca
udziela Zamawiajagcemu: ............ > miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrdcenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowiagzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakoSciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego nie krotszym 14 dni, liczac
od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wyznaczonym zgodnie
wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie
wady powinno by¢ wykonane w innym terminie, wyznaczonym przez Zamawiajacego
na wniosek wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu,
w szczegllnosSci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy

% Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6blnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ccooeeiiii i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamdéwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.1-4.2 SWZ.

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i
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nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy

o prace i zakresu obowigzkow pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w

terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

a) zadania dodatkowych os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamdowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 10)

lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 11) lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 12)

Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na

podstawie § 14 ust. 1 pkt 10), w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do

zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1).

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisdw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich 0os6b wykonujgcych czynnos$ci

wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajagcemu przeprowadzenie

kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,
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3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,2%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 1% tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1, z tytutu kazdej umowy i niezaptaconej z niej
naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci
20 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokos$ci 30 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktéorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

12) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokosci po 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

13) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 -
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty
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przez Wykonawce, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 16.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 80 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wtlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektroniczne;j: ......cccoccvvvveveniveveniienenenn

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomo$ci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektorow  nadzoru  inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 7 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjal ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 14 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,
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5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktdrym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

8) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonaweca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

4) Wpykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opuSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymatl platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny

na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje

koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o

ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
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niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktéorym mowa w ust. 11 zorganizowa usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajagcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegbétowy protokét odbioru robét przerwanych
i robét zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznos$ci wyszczegélnionych ust. 1 pkt 1) i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy
zobowiazany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych oraz
zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym
mowa w § 3i§ 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnos$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje Zamawiajacy i obciazy ich kosztami Wykonawce.

§ 16
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokos$ci 30 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 30 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokoSci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobieZenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZSZej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenie robdt budowlanych

3) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznoSci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej  zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasSciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr
3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w
§ 3ust. 1,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania roboét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do
wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania.

wszelkie zmiany, ktore bedg konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegélnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepisow,

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien
publicznych:

a)
b)

zmiana danych teleadresowych,
zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.
Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
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wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznos$ci wymagaja formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§17a
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie art. 439
ustawy Pzp oraz z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub

kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

1)

2)

3)

4)

5)

wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o

kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do

poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej

wskaznikiem GUS

w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czeSciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 1 lub

b) podpisaniem protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
2

zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika

GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 10%, strony moga

ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie

robét odebranych protokotem podpisanym po publikacji wskaznika, o ktéorym

mowa w lit a) lub b);

strona po speieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek

o zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax (B% - 10%) = C

GDZIE:

A - warto$c¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub koricowego)
podpisanym po publikacji wskaznika, ktory zmieni sie (narastajaco) w
stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy
wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 10%

B - suma warto$ci opublikowanych wskaznikow GUS w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu odbioru cze$ciowego
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lub podpisania protokotu odbioru
koncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2

C- warto$¢ zmiany

strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt

realizacji zamowienia,

taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na

podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w

stosunku do pierwotnej warto$ci umowy,
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6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .........co.. ztotych (stownie:
.......................... ) wformie ....ccoceivn i

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawece, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie ....... miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .........cceeeeneee ztotych (stownie: ......cooceiviiinnn. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszgca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  weovrrvrrneriaenns ztotych (stownie: .....ccccoiviiiinnnene. ), zostanie
zwroOcona nie pdzniej niz w 15 dniu po upltywie okresu rekojmi tj. po okresie ........
miesiecy od dnia odbioru konicowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okresSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catos$ci lub w czes$ci w terminach, o
ktoérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
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12.

13.

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego

terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez

Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy

roszczen Zamawiajacego w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia

pozostatej czeSci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazZno$ci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do

whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku Ilub spoétdzielczej kasy
oszczedno$ciowo - kredytowe;j,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamodwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
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4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoOwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania

sie z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
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Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczego6lnoS$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedga miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$S¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikatl bedzie z obowigzujgcych przepisow prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowiazujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy s3:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
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2) dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy,
3) ztozona oferta,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 35 z 35|




