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Zatgcznik nr 8 do SWZ
Wz6r umowy

WZOR-UMOWA NI s
Zawarta W dniu ... I W Zakopanem pomiedzy:

SEWiK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Spétka z o.0. z siedzibg w Zakopanem,
ul. Kasprowicza 35c, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego,
dla ktérej Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmieécia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
prowadzi akta pod numerem KRS 0000090155, REGON 490003792, NIP 736-00-06-971,
reprezentowang przez:

I. Prezesa Zarzadu - Stanistawe Czubernat

[1. Cztonka Zarzadu - Rafata Bireckiego

zwang dalej ,Zamawiajacym” lub ,, SEWIK”,

zwanym dalej ,Wykonawca”

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia w trybie przetargu nieograniczonego
nr 1S/Pitsudskiego/2024 na ,Przebudowe sieci wodociggowej w  skrzyzowaniu ul.
Pitsudskiego — Makuszynskiego W Zakopanem” w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania
Zamowien Sektorowych obowigzujgcego w SEWIiK Tatrzariska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.,
zawarta zostata umowa, zwana dalej: ,umow3a” o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Moca niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres
robot objety dokumentacja techniczng, przebudowy sieci wodociggowej w pasie drogowym
skrzyzowania ulic Pitsudskiego - Makuszynskiego Zakopanem.
2. Zakres zaméwienia obejmuje wykonanie:
sieci wodociggowej w pasie drogowym skrzyzowania ulic Pitsudskiego -
Makuszynskiego o ogdlnej dtugosci 112,44 mb w tym:

-@#300 mm zeliwo - 30,31m
-3 200 mm zeliwo - 13 m
-@ 80 mm zeliwo - 69,13 m
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4. Zamowienie nalezy wykona¢ z materiatéw zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt przez
Wykonawce.
a) Materialy budowlane majg by¢ zgodne z warunkami przylaczeniowymi SEWIK,
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét;
b) Zakupione materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace
do stosowania przy budowie zewnetrznej sieci wodociagowe;.
5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminach okres$lonych
w § 6 umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi normami budowlanymi.

§2

Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl sie z warunkami realizacji zamo6éwienia oraz terenem
robot i nie wnosi Zadnych uwag ani zastrzezen.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze, doswiadczenie i dysponuje
odpowiednimi zasobami ludzkimi oraz technicznymi do profesjonalnej i terminowej
realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze robotami bedg kierowaly osoby posiadajace aktualne
uprawnienia budowlane.

4. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Ze zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa ani tez wigzacych Wykonawce zobowigzan.

§ 3.

Zobowiazania Stron

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
11 Przekazania Wykonawcy placu budowy;
12. Przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej;
1.3. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
2.1 Wykonania petnego zakresu Przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej -
w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koficowego efektu
okreslonego w przedmiocie zamoéwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na
wystepujace trudnoSci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystapi¢ w trakcie
realizacji zamowienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezyta
staranno$cia wtasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce
dziatalnosci.
2.2 Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.
23 Wykonania robét budowlanych z wykorzystaniem materiatdbw wiasnych i wilasnym
sprzetem. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wynikte w trakcie
transportu, roztadunku czy rob6t odpowiada Wykonawca.
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Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i uzyska jego
akceptacje, na wszystkie materialy przewidziane do wbudowania oraz urzgdzenia do
zainstalowania.

Organizacji zaplecza technicznego budowy.

W terminie 1 dnia przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ umowe ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) wraz z dowodem
optaty sktadki, z uwzglednieniem ponizszych warunkéw ubezpieczenia:

a) Ubezpieczonymi w ramach ubezpieczenia CAR/EAR (Sekcja 1) powinni by¢ objeci:
Wykonaweca, Inwestor/Zamawiajgcy, wszyscy pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
i/lub inne podmioty zatrudnione przez Wykonawce przy realizacji ubezpieczonej
Inwestycji, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowigzkéw zwigzanych z
realizacjg ubezpieczanych Inwestycji, o ile warto§¢ wykonywanych przez nich prac
zostata ujeta w wartosci ubezpieczonej Inwestycji;

b) Okres ubezpieczenia rozpoczyna sie w momencie przekazania Wykonawcy terenu
budowy, a konczy sie z momentem podpisania Protokotu odbioru korncowego
Przedmiotu Umowy;

c) Suma ubezpieczenia powinna odpowiada¢ warto$ci Umowy brutto;

d) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR powinien bazowaé na wszystkich ryzykach
budowy/montazu na warunkach odpowiadajacych co najmniej standardowi
warunkow monachijskich z rozszerzeniem o:

— ryzyko szkdéd w mieniu otaczajacym (klauzula 119) =z limitem
odpowiedzialnosci co najmniej 50% warto$ci umowy;

— ryzyko zwigzane z konserwacjag w okresie co najmniej 12 miesiecy po
zakonczeniu realizacji inwestycji (klauzula 003, 004);

— ryzyko szkdéd w zapleczu budowy, wyposazeniu i magazynach;

— ryzyko kosztoéw usuniecia pozostatosci po szkodzie;

26.1. W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej ponizej kwot wskazanej w ust. 2.6.
pkt. c) Wykonawca zobowigzany jest do jej uzupetnienia tak, aby w catym okresie
ubezpieczenia suma gwarancyjna umowy ubezpieczenia wynosita nie mniej niz suma
okreslona w ust. 2.6. pkt. c) oraz do przedtoZenia niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz 7
dni po wyptaceniu przez ubezpieczyciela odszkodowania, stosownego dokumentu
potwierdzajgcego ten fakt Zamawiajgcemu.

2.6.2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia wygasa przed uptywem okresu wykonania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu Kkopie
nowego dokumentu ubezpieczenia na kolejny okres wraz z dowodem optacenia
sktadki, nie pdZniej niz przed uptywem 7 dni przed data wygasniecia dotychczasowej
umowy ubezpieczenia.

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robdt (mienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy) przed kradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez
Wykonawce tego obowigzku.

Weryfikacji przed przystagpieniem do robo6t, przebiegu istniejacego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego z wtascicielami sieci.
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Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem wtascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu
robét ziemnych, takze na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych
utrudnieniach w ruchu.
Zapewnienia obstlugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem budowlanym
i geodezyjnym.
W przypadku robét zanikowych lub podlegajgcych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi
Nadzoru tychze prac do odbioru przed zasypaniem.
Po zakorniczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich tymczasowych zaplecz
i urzadzen oraz pozostawienia terenu budowy w stanie czystym i nadajacym sie do
uzytkowania, wlacznie z odtworzeniem infrastruktury drogowej po wykonanych pracach,
zgodnie z treScia dokumentacji projektowej oraz warunkami Burmistrza Miasta
Zakopane.
Po wykonanych robotach przywrécenia terenu do stanu pierwotnego oraz uzyskania i
przekazania Zamawiajgcemu, w terminie od dnia zgloszenia gotowos$ci przedmiotu
umowy do odbioru koricowego, pisemnych o$wiadczen wszystkich wiascicieli dziatek,
Ze nie zgtaszaja oni zadnych zastrzezen odno$nie pozostawionego porzadku.
Natychmiastowego uprzedzania Zamawiajgcego o kazdej grozbie op6Znienia robot.
Zawiadamiania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych nieobjetych
dokumentacja projektowa.
Powiadamiania stosownych organéw oraz uzyskiwania pozwolen i decyzji zwigzanych
z bezposrednia realizacjq inwestycji w tym decyzji i zezwolen Urzedu Miasta Zakopane.
Wszelkie optaty zwigzane z uzyskaniem aktualnych pozwolen poniesie Wykonawca w tym
optaty zwigzane z uzyskaniem zajecia pasa drogowego oraz projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét.
Skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu niezbednych dokumentow
powykonawczych, a w szczegdlnos$ci: dokumentacje powykonawczg z obmiarem
powykonawczym, zestawienie dlugosci sieci wodociggowej z podziatem na dlugos¢
sieci, koncowe rozliczenie finansowe inwestycji, protokoly z wykonania proéb
szczelnoSci rurociagéw, oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt,
badanie jakosci wody po przeprowadzonej dezynfekcji rurociaggow wody pitnej,
zaklauzulowana mape inwentaryzacji geodezyjnej (rowniez w formie elektronicznej
na plytce CD), ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzong przez
uprawnionego geodete z dltugoscia i Srednica wykonanych rurociagéw, iloscig zasuw
wg Srednic, ilo$ciag hydrantéw, , o§wiadczenia wlascicieli dzialek o uporzadkowaniu
terenu, protokoly odbioréw robét w pasach drogowych, certyfikaty atesty oraz
Swiadectwa zgodnosci uzytych materialéw, karty urzadzen.

§4

Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy

beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze

stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek
rodzaju instalacji spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robo6t oraz przez osoby trzecie w sytuacji, jesli Wykonawca pozostawi
instalacje w stanie niezabezpieczonym, a osoba trzecia wyrzadzi szkode w tych instalacjach.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne, pisemne zgody od
Zamawiajgcego w zwigzku z niezbednym zdemontowaniem istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, a nastepnie usunieciem instalacji tymczasowych i
ponownym zamontowaniem istniejgcych instalacji.

Postanowienia powyzsze stosuje sie réwniez do istniejacych instalacji nieujawnionych
w dokumentacji posiadanej przez Zamawiajacego.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
tych czesci zamodwienia, ktérych powierzenie wskazat w Ofercie.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze réwniez:

2.1 wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie z

zastrzezeniem ust. 4,

2.2 zrezygnowac z podwykonawstwa,

2.3 zmieni¢ podwykonawce.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu przetargowym poprzedzajagcym zawarcie umowy wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niZz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Powierzenie Podwykonawcy cze$ci zamowienia innych niz wskazane przez Wykonawce
w zlozonej Ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne
dziatania i zaniechania.
Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien umowy
i przyjmuje odpowiedzialno$c¢ z tego tytutu.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek
Podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza
umowg, s3 zobowigzani, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy celem akceptacji.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy, o
ktérym mowa w ust. 8 zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
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Zamawiajacy w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o ktérym mowa w ust. 8 zglasza do niego pisemne zastrzezenia w przypadku, gdy:

10.1. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

10.2. Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamo6wienia wskazany w § 6 ust. 4 niniejszej umowy lub jest na tyle
odlegty, Ze czyni nieprawdopodobnym wykonanie robét budowlanych
w okreslonym w umowie terminie;

10.3. Umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robé6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

10.4. Umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o roboty
budowlane, dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja niniejszego zamdwienia
z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci zapiséw uzalezniajacych
podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

10.5. Umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci
umowy w zakresie cen wobec Zamawiajacego;

10.6. Umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
10 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw wobec przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy netto wskazanej w § 6 niniejszej umowy, jako niepodlegajgce niniejszemu
obowigzkowi.

W przypadku uméw, o ktdérych mowa w ust. 15 zawierajacych zapisy odno$nie do terminu
ptatnosci dtuzszego niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod
rygorem zaplaty kary umowne;.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 8-16 stosuje
sie odpowiednio.
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18. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z fakturag obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wynagrodzenia.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 22 i ust. 23, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub, ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub wustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, obejmuje wylacznie naleznosci powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 19, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
23.1 Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,
albo
23.2 Zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy,
albo
23.3 Dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy pisemnych oswiadczen
Podwykonawcéw, podpisanych przez osoby prawnie umocowane do ich reprezentowania, o
otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych
przez Podwykonawcow nalezno$ci przekroczy pozostatg do wuregulowania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej
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26.

27.

28.

29.

umowy, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 26, wstrzymal zaptaty za faktury
Wykonawcy, do czasu uregulowania przez Wykonawce zobowigzan wobec
Podwykonawcéw i  przedstawieniu = Zamawiajagcemu  stosownych  o$wiadczen
Podwykonawcéw.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 25, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote ré6wna wartosci robét zlecanych Podwykonawcom lub na
kwote stanowigcg réznice pomiedzy ta warto$cig, a wartoscia wynagrodzen objetych
przekazanymi Zamawiajgcemu o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 25, z terminem
wazno$ci nie krétszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym w harmonogramie robot.
Weczesdniejszy zwrot gwarancji bankowej moZze nastapi¢ po otrzymaniu przez
Zamawiajgcego o$wiadczenia Podwykonawcy o wuregulowaniu przez Wykonawce
wszystkich naleznych kwot.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcéw w terminie
7 dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 6 ust. 4
niniejszej umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
na tgczng sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego.

§6

Terminy realizacji zamowienia

Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.

. Strony zobowiazuja sie do przekazania placu budowy w terminie 3 dni od podpisania

umowy.

. Zakonczenie rob6t budowlanych w terminie: do 15.04.2024r.

§7

Warunki odbioru

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego catosci robdét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, w terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru w formie pisemnego o$wiadczenia ztozonego do Spétki oraz wpisu do dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacjg i sztukg budowlana.

W celu dokonania odbioru koicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.
Warunkiem odbioru koncowego bedzie dostarczenie przez Wykonawce wszystkich
dokumentéw wymienionych w § 3 pkt. 2.19 umowy.
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10.

11.

12.

13.

1.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
oraz dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz 7
dni roboczych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnoSci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajagcy moze
przerwac odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru konnicowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbioru koncowego dokona, zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robdét,
Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koncowego robdt. Obustronnie podpisany Protokot
odbioru konicowego robét jest podstawa do dokonania konncowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje sie dziefi podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét bez zastrzezen.
Dopuszcza sie odbiory czastkowe zgodnie z warunkami platnosci inwestycji okreSlonymi
w § 9 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiaréw robét w celu pisemnego
potwierdzania w niej przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilosci wykonanych robot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

§8
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
orientacyjne w kwocie.........cc..c...... (stownie.............. ) powiekszonej o obowigzujacy podatek
od towaréw i ustug VAT tj. .. , co stanowi tacznie kwote brutto: .............
(stownie.......cocevninirannns ).

. Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robot okreslonego w SWZ, zgodnie z ofertg

Wykonawcy.

. Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest warto$cig orientacyjng. Rzeczywisty koszt

wykonania zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, w oparciu o faktycznie
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wykonang ilos¢ sieci wodociagowej, ustalona na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete, potwierdzona przez
inspektora nadzoru i ceny ryczattowych podanych w ust. 4 pkt. 4.1 - 4.3, jako ich
iloczyn. Z zastrzezeniem, iz koncowe rozliczenie inwestycji dokonane w oparciu o niniejszy
ustep, moze maksymalnie przekroczy¢ 20% kwoty wskazanej w ust. 1.

. Ceny bedace postawa rozliczenia z Wykonawca zgodnie z niniejsza umowa:

4.1. Cenaryczaltowa wykonania 1 mb wodociagu z rur zeliwnych @ 300 mm:

Cenanetto: ........ccoeevenicenneininennenne zt

(STOWTMIE ettt ettt bbb b SRR bR )

Cena brutto: ..........ccccoovvviiininieee zt

(53 00174 4L LT )

Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki).....c.eceuu.. 90, . e zt
4.2. Cenaryczaltowa wykonania 1 mb wodociagu z rur zeliwnych @ 200 mm:

Cenanetto: ..........coovvvicvivcn e, zt

(STOWIIIE ettt ettt RS REbER R RS )

Cena brutto: .............cccoeeiiiininnn zt

653 071 0D PP )

Podatek VAT (wg obowiazujgcej ustawowo stawki).............. 90, L. woveeeee e zt

4.3. Cenaryczaltowa wykonania 1 mb wodociagu z rur zeliwnych @ 80 mm:
Cenanetto: .........ccceovvviviiiiiinnnnnnns zt

. Powyzsze ceny (ust. 1 i ust. 4 pkt. 4.1 do 4.3) podane sg w formie ryczattu, ktérego definicje
okres$la art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 z pézn. zm., dalej: ,KC”) i ktéry obejmuje wszystkie naklady Wykonawcy, a w tym
materiaty i prace, ktére sa niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

. Zaoferowane przez Wykonawce ceny w postepowaniu przetargowym zawierajg wszystkie
koszty Wykonawcy zwigzane z prawidtowg i wlasciwg realizacjg przedmiotu zamoéwienia,
przy zastosowaniu obowigzujagcych norm i przepiséw prawa, z uwzglednieniem
ewentualnego ryzyka wynikajacego z okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili sktadania ofert.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie
moze by¢ podstawg do zZgdania zmiany wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, tj: nadzoru inwestorskiego.

. W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek.!

1 W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w spos6b odpowiedni — tak aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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§9

Rozliczenia finansowe

Zaptata za dokonane prace bedzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidlowo wystawionej faktury
do siedziby Zamawiajacego.

Dopuszcza sie fakturowanie czastkowe wykonanych i odebranych bez zastrzezen robét do
wysokosci 75 % warto$ci przedmiotu umowy.

Wartos¢ wykonanych robét bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbiorow
czeSciowych wykonanej sieci wodociggowej oraz cen ryczattowych wykonania rurociaggéw
podanych w umowie.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty przez Wykonawce wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych, zgodnie
z § 5 ust. 18 umowy.

Zaptata faktury koncowej nastapi po dokonaniu odbioru koncowego bez zastrzezen
i przekazaniu do uzytkowania cato$ci przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w § 7 niniejszej umowy.

§10
Koordynatorzy
. Koordynatorem umowy ze strony Zamawiajacego bedzie:..........ccooviirrenne tel. (018) 20
24 475, e-mail................... , z ktorym Wykonawca bedzie uzgadnial wszystkie sprawy
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.
. Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy bedzie: .........c.ccccoveceeninnnene tel. v, ,
e-mail: oo

Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany koordynatora, o czym jest zobowigzana
niezwtocznie zawiadomi¢ druga Strone na piSmie, podajac imie i nazwisko oraz inne
konieczne dane teleadresowe nowych koordynatoréw - pod rygorem uznania za wazne
i skuteczne czynnosci dokonane przez osobe uprzednio upowazniong lub z osobg uprzednio
upowazniong. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy
aneksu.

. Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie, faksem lub droga elektroniczna
i beda podpisane przez koordynatoréw lub osoby prawnie umocowane do reprezentowania
stron umowy.

§11
Kierownik budowy

. Wykonaweca ustanawia Pana/Panig ........ccccccovviviniininiciciccnnn jako Kierownika budowy/robot,
posiadajacego/a uprawnienia Nr ... , ktéry/a jest uprawniony/a do
dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okres$lonych w ustawie Prawo
budowlane.
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Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego, w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdZniej niz w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia
Terminu zakonczenia robét. Zmiany tresci, o ktéorych m owa w niniejszym ustepie nie
wymagaja formy aneksu.

. Kierownik budowy ma obowiagzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

§12
Inspektorzy nadzoru
. Zamawiajacy ustanawia Pana/Panig ..o, jako inspektora nadzoru
inwestorskiego, posiadajacego/a uprawnienia NI ..., , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w
ustawie Prawo budowlane.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji roboét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosSci robot i ich wykonania zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore s3g wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic
Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecenn inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora zajetym w stosunku
do ich tresci, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby peiniagcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia iloSciowego i jakoSciowego robot (w tym takze
podlegajacych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.

§13
Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe, nieobjete zamdéwieniem podstawowym, a niezbedne do jego prawidtowego
wykonania, ktdrych realizacja stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do
przewidzenia, beda wykonane po spisaniu protokotu koniecznoéci ich wykonania i podpisaniu
odrebnej umowy.
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2. Roboty dodatkowe wykonane bez uzyskania na nie uprzednio, pisemnej zgody Zamawiajacego
nie stanowig tytutu do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1

umowy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

brutto za caty przedmiot umowy , tj. ...cccoveeeeririnns zt (stownie: .................. ztotych ..../100) w
formie .......ccoviiii i
2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) pierwsza cze$s¢ w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ..........ccccoeevvvnnenen. zt
(STOWNIE: ..ottt ....ztotych .../100)

zostanie zwrdécona Wykonawcy w terminie 30 dm od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy

b) druga czes¢ w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia tj. ...........cccceevvinnnne. 7t
(STOWNIE: ..ottt ...ztotych .../100)
zostanie zwrdcona Wykonawcy w terminie nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz gwarancji, jakoSci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza z tytutu
odpowiedzialnos$ci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcom, rekojmi za wady rob6t budowlanych.

4. Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie
wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badZ uzyskiwania jego
akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowigzany - przed podpisaniem kazdego
aneksu do umowy - przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badZz akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe
zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany
zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnie§¢ nowe zabezpieczenie. W razie
uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wyptaty przez
poreczyciela, gwaranta kwoty réwnej wysokoSci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie
zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

5. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego
ciaglosci, a nowe zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajgcego okreslonym
w SWZ.

§ 15
Utrzymanie terenu budowy

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do jego zagospodarowania.
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. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na
terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku
zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenistwa tych osob.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, statego dostepu do
terenu budowy.

. Przez caly czas wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie
urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z
prowadzenia rob6t budowlanych.

. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpozniej do dnia odbioru koricowego robot.

. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w ust. 5 niniejszego paragrafu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecié
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W
przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krétszym niz 3 dni skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

§ 16
Kary umowne

Strony uzgodnity, ze w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy
przez jedna ze stron, strona ta jest obowigzana do zaptaty kary umownej ustalonej zgodnie
z ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy

w wysokosci 5 % ceny brutto catosci przedmiotu zaméwienia;

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od wykonania warunkéw umowy oraz za odstgpienie
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn obcigzajacych Wykonawce - 5 % ceny
brutto za caly przedmiot zamdwienia;

b) za opdznienie w dotrzymaniu terminu okreslonego w § 6 ust. 5 umowy - w wys. 0,1%

ceny brutto za caty przedmiot zamdwienia za kazdy dzien opéznienia;

c) za opOZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady w wysokosci 0,1% ceny brutto za caly przedmiot zaméwienia za kazdy dzien

opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
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10.

d) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokoSci
5.000,00 zk;

e) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt;

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo na Zadanie Zamawiajacego w zakresie
terminu zaptaty w sytuacji okreslonej w § 5 ust.10.1 w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar oraz innych roszczen wynikajacych z
zapisOw niniejszego paragrafu z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w dalszej
kolejnosci z naleznego mu wynagrodzenia umownego.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.
Naleznosci wynikajgce z naliczonych kar umownych staja sie wymagalne w terminie 3 dni od dnia
doreczenia Stronie zobowigzanej do ich zaptaty pisemnego os$wiadczenia o naliczeniu kary
umowne;.

§17
Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na roboty stanowigce przedmiot
umowy, na podstawie wtasciwego dokumentu gwarancyjnego (zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatqcznik nr 2 do umowy).

Termin gwarancji jakoSci na wykonane roboty ustala sie na 36 miesiecy.

Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru konncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wszystkie materiaty wykorzystane przy
realizacji przedmiotu umowy na okres 36 miesiecy.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na urzadzenia zgodnie z gwarancja
udzielona przez Producenta urzadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ w terminie odbioru korncowego robdt, wszystkie
dokumenty gwarancyjne dotyczace materiatdbw oraz urzadzen wykorzystanych
przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Nieprzekazanie prawidtowo wystawionych na Zamawiajgcego dokumentéw gwarancyjnych
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okre$lony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wtasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robét powinien posiadac.

Uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajacy moze zadac niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét.

Przez wade fizyczna rozumie sie w szczegdlnosci jakgkolwiek niezgodnos$¢ wykonanych
robot i dostarczonych materiatéw z opisem przedmiotu zamoéwienia zawartym
w dokumentacji przetargowe;j.
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11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci i lub rekojmi rowniez po
uplywie terminéw okre$lonych w niniejszej umowie i prawem, jezeli reklamowat wade
przed uptywem tego terminu, a nie zostata ona usunieta.

12. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wszystkich wad i usterek, ktére
powstang w okresie gwarancji lub rekojmi, w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak
niz w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia wady lub usterki.

13. Nieusuniecie w terminie wad przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia
wykonania wszystkich wtasciwych robét innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§18
Zawiadamianie o szczego6lnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne
nieprzewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktére
moga mie¢ wpltyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robét.

§19
Prawo odstapienia

1. W razie zaistnienia istotnej okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o tych
okolicznoSciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Z chwilg zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy strony przystapia do
sporzadzenia inwentaryzacji wykonanych prac, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy termin
sporzadzenia inwentaryzacji na piSmie z 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niestawiennictwa Wykonawcy we wskazanym terminie Zamawiajacy samodzielnie dokona
inwentaryzacji wykonanych prac, zaS Wykonawca wobec swojego niestawiennictwa nie
bedzie uprawniony do kwestionowania tej inwentaryzacji.

4. W przypadku, jezeli Wykonawca popadnie w opdZnienie z realizacjg przedmiotu umowy
o czas dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez
obowigzku kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwan do wykonania umowy.

5. Takie samo uprawnienie przystuguje Zamawiajgcemu, jesli Wykonawca przerwat prace
przy wykonywaniu umowy na czas dtuzszy niz 14 dni, chyba , Ze przerwa w pracach
uzasadniona jest nadzwyczajnymi okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy.
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§20
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy informuje, Ze dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy,
polegajacych na:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, przy
czym zmianie ulegnie wylgcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;

zmianie sktadu zespotu ekspertéw wskazanych w ofercie, co moze nastapic
w nastepujacych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby wypadku eksperta lub jezeli
wymiana eksperta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja eksperta) lub wtedy, kiedy cztonek personelu nie wykonuje
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych os6b
musz3 by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tre$ci w SWZ;

zmianie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia;

zmianie tre$ci o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbednych dla sprawne;j
realizacji przedmiotu zaméwienia, w szczegélnosci zmian dotyczacych wykonawcy lub
zamawiajgcego, zmiany o0s6b upowaznionych do kontaktéw, zmiany os6b
odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidtowej realizacji zaméwienia wraz z numerami
telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adreséw korespondencyjnych;

poprawieniu oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej;

zmianie terminu realizacji umowy o okres do 1 miesigca;

zmianie terminu realizacji umowy spowodowanej uniemozliwiajacymi wykonanie robét
budowlanych warunkami atmosferycznymi, przez co strony umowy rozumiejg
w szczego6lnosci:

—  kleski zywiotowe;

— warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, takie jak
np. dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego;

zZmianie terminu spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, a w szczeg6lnoSci:

— niewypaty i niewybuchy;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w  szczeg6lno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych wczes$niej niezinwentaryzowanych;

zmianie terminu i zakresu inwestycji, spowodowanej uniemozliwieniem jej realizacji
zgodnie z projektem na skutek dziatai lub zaniechan oséb ktérym przystuguje tytut
prawny do nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowana inwestycja;
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j) zmianie z powodu sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, uznaje sie nieprzewidziane
wydarzenia, ktére wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu umowy, a ktérym
Strony nie mogty zapobiec przy zastosowaniu nalezytej starannosci, jak w szczegdlnosci
pozar, powddZ, trzesienie ziemi, wojna, mobilizacja, dzialania wojenne wroga lub
zarzadzenia wiadz;

k) wystgpieniu okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w takiej sytuacji zmianie mogg ulec te zapisy umowy, dla ktérych wystgpienie
nieprzewidzianych okoliczno$¢ bedzie relewantne. Powyzsza zmiana nie mozZe
skutkowa¢ wykroczeniem poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia zawarte
w SWZ.

§21
Prawo obowiazujace

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), oraz przepisy ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§22
Rozstrzyganie sporéow

Wszelkie spory mogace wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegaja jurysdykcji
sadow polskich. Strony poddaja rozstrzygniecie tych sporéw sagdom wtasciwym miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
§23
Postanowienie koncowe

1. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiajacego do dokonania przelewu
wierzytelno$ci przystugujacych mu z tytutu umowy wobec Zamawiajacego na rzecz strony
trzeciej.

2. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) znak SPrawy ...escssscssmssssen, O1aZ
oferta Wykonawcy wraz z jej zatgcznikami stanowig integralng cze$ci umowy.

3. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

a) zalacznik nr 1 - kompletna oferta Wykonawcy z dnia: .......cccevevvevrvennenne
b) zalacznik nr 2 - dokument udzielenia gwarancji przez Wykonawce;

4. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

5. Umowa zostala oryginalnie sporzadzona w jezyku polskim. W przypadku funkcjonowania
tekséw umowy w innych jezykach, rozstrzygajaca jest oryginalna wersja polska.

6. W razie jakichkolwiek rozbieznosci lub sprzeczno$ci postanowien niniejszej umowy
z postanowieniami stosowanymi przez Wykonawce wzorcéw umoédw, ogdlnych warunkéw
umow, umoéw licencyjnych lub podobnych dokumentéw pierwszenstwo majg postanowienia
niniejszej umowy. W szczeg6lnosci postanowienia w/w dokumentéw nie znajdujg
zastosowania wobec kwestii, ktére w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatqgcznik nr 2 do umowy
DOKUMENT
UDZIELENIA GWARANC]I
na roboty budowlane wykonane na podstawie
UMOWY NT ceeerve e v v venveniene Z AT st ven e T
dotyczqcej zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa sieci wodociggowej w skrzyzowaniu
ul. Pitsudskiego - Makuszyniskiego w Zakopanem”

UAZIEIONA PIZEZ: oottt ettt e e et a et e ea e she e eb e see eaeeease s sheasbeae s seeeesbe e eanennnes shnrasereeas zZ
Siedzibg W i PrZy Ul oo e e ,, Zwanym w
dalszej czesci ,,Wykonawcga”, reprezentowang przez:

narzecz
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Sp. z o0.0. z siedzibg
w Zakopanem przy ul. Kasprowicza 35 ¢, zwanym w dalszej cze$ci ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:
I. Prezesa Zarzadu - Stanistawa Czubernat
II. Cztonka Zarzadu - Rafat Birecki

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane w ramach przedmiotu
umowy roboty i uzyte materiaty.
2. Ogolne warunki gwarancji jakoSci:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

b) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich
zgloszonych mu usterek i wad ujawnionych, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach w
innym uzgodnionym przez strony terminie. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

c) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed upltywem tego terminu.

d) W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili
podpisania protokotu wykonania rob6t budowlanych lub usuniecia wad.

e) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu, o czas, w ciggu ktorego,
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy nie mogt korzystaé
z przedmiotu umowy.

f) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

g) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

— sity wyzszej pod pojeciem ktdrej rozumie sie stan wojny lub stan kleski zywiotowej;
— normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
— aktéw wandalizmu.
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