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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2)
w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji na budowe sSciezki pieszo-
rowerowej wzdtuz ulicy Nasiennej w Stargardzie

Postepowanie przeprowadzane jest w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych z pdzniejszymi zmianami, zwang dalej ustawa. Postepowanie o wartosci mniejszej niz
progi unijne. Roboty budowlane.

ZAMAWIAJACY

Gmina Miasto Stargard

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

telefon 91 578-48-81, faks 91 578-48-89,

e-mail urzad@um.stargard.pl, www.stargard.pl

NIP 854-222-88-73

REGON 811685734

postepowanie prowadzone przy uzyciu platformy przetargowe;j
Platforma Zakupowa
https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings

ROZDZIAL I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zaméwienia: budowa $ciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Nasiennej w
Stargardzie.

2. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

1) wykonanie wszystkich niezbednych robét zwigzanych z budowg $ciezki pieszo-rowerowej
wzdiluz ulicy Nasiennej w Stargardzie - w zakresie igranicach okreslonych dokumentacja
projektowo-kosztorysowg, w sktad ktérych wchodza:

a) prace rozbiérkowe,
b) przygotowanie terenu pod infrastrukture drogows,
) roboty ziemne,
)
)

zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych rurami ostonowymi,
nowe krawezniki, oporniki i obrzeza,

)  konstrukcja i nawierzchnie ciggu pieszo-rowerowego i peronéw autobusowych,

g) regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdéw,

h) oznakowanie pionowe i poziome,

i) dwie wiaty przystankowe,

j)  humusowanie zielencéw z obsianiem trawa,

k) inne roboty ujete w przedmiarach robét oraz projekcie budowlanym:;

2) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyzej, robét i prac niezbednych (koniecznych) do
wykonania dla osiggniecia zamierzonego dokumentacjg projektowg celu, a w tym uzyskania
zaktadanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i uzytkowego realizowanego obiektu, w tym
réwniez robot, ktorych koniecznosé wykonania ujawniona zostanie dopiero w trakcie realizacji
zamowienia — roboty te réwniez objete sg przedmiotem zamdwienia;
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3)

6)

ulicy Nasiennej w Stargardzie

roboty ujete w przedmiarach robdt, w ilosciach rzeczywistych przekraczajgcych ilosci zatozone
przedmiarami robot sg robotami mieszczacymi sie w przedmiocie zamowienia podstawowego
i niewykraczajgcymi poza okreslenie przedmiotu zaméwienia - o ile ich wykonanie niezbedne jest
dla osiggniecia zamierzonego dokumentacjg projektowg celu (rezultatu);

za roboty niewykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zaméwienia uznaje sie réwniez roboty
wykonywane w sposob zamienny - pod wzgledem technologii, zastosowanych materiatéw lub
urzgdzen - od sposobu okreslonego w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej, ktérych zasadnosé
wykonania w sposob zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamodwienia na skutek
zdiagnozowanych  odmiennych  uwarunkowan  techniczno-konstrukcyjnych,  uwarunkowan
zwigzanych z dostepnoscig materiatdw i urzadzen (zaniechanie lub ograniczanie produkcji, brak
wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z czesciami zamiennymi itp.) lub z korzystnych
dla Zamawiajgcego przestanek, takich jak: polepszenie parametréw techniczno-jakosciowo-
funkcjonalnych, obnizenie kosztéw eksploatacyjnych lub innych uwarunkowan racjonalnego
stosowania zasad sztuki budowlanej — pod warunkiem, ze realizacja robot zamiennych nie ma na
celu naruszenia zasad uczciwej konkurenciji i rownego traktowania;

wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujete w przedmiarach robét)
niezbedne do wykonania zamdéwienia, niewykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zaméwienia sg
objete przedmiotem zaméwienia, a ich wykonanie odbywa sie w ramach zamoéwienia podstawowego
(w ramach umowy podstawowej);

dopuszcza sie w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robét lub ich czesci, zwanych dalej
robotami zaniechanymi, ktore byty pierwotnie przewidziane w przedmiarach robdt lub w
dokumentac;ji projektowej w sytuacji gdy: a) wykonanie danych robét bedzie w sposob oczywisty
zbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia, a zbednos¢ zaniechanych robét
ujawniona zostata dopiero podczas realizacji zamowienia; b) zmniejszenie zakresu robot
powodowane jest ograniczong wielkoscig srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje
zamoéwienia. Warto$¢ robét zaniechanych nie moze przekroczy¢ 10% ceny wynikajgcej ze ztozonej
oferty przetargowe;.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia:

1)

2)
3)

szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okreslony jest przez dokumentacje, specyfikacje

techniczne (ST), przedmiary robét oraz pozostate dokumenty zamoéwienia;

zakres realizacyjny, a zakres projektowany - (wylaczenia): nie dotyczy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (ST):

a) jezeli postanowienia ST w zakresie zasad rozliczania robét, jednostek obmiarowych, ptatnosci
itp. roznig sie od ustalen SWZ i przedmiaréw robét — zastosowanie majg ustalenia SWZ
i przedmiary robat,

b) jezeli postanowienia SWZ stojg w sprzecznosci z wymaganiami ST — zastosowanie majg
ustalenia SWZ,

c) wylgczenia — nie dotyczy,

w przypadkach, gdy przedmiot zaméwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen

technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art.

101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy - Zamawiajgcy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania

réwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujgcemu w dokumentach zamowienia takiemu

odniesieniu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia

wyrazy ,lub rownowazne”). Jezeli w dokumentach zaméwienia dla jego opisu wskazano znaki

towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje produkty

lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce — wskazaniu takiemu kazdorazowo

towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.

materiaty przetargowe udostepniane jedynie w formie elektronicznej nalezy pobiera¢ ze strony

internetowej Zamawiajgcego;

sposob sporzgdzenia oferty cenowej opisuje instrukcja sporzgdzenia wyceny ofertowej — zatgcznik

nr 3 do SWZ.
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4. Orientacyjne wielkosci ilustrujace skale zamowienia:

1)
2)

620 m ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej;
3 perony przystankowe z kostki betonowe;j

5. Pozostale obowiazki Wykonawcy — okresla wzér umowy (§ 1)

6. Zamoéwienia udzielane w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy: Nie przewidziano.

7. Zakres mozliwosci dokonywania zmiany umowy - Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢

dokonywania nastepujgcych zmian w umowie:

1)

4)

zmiana umowy na wniosek Wykonawcy dotyczgcy przedtuzenia terminu realizacji zamowienia.
Zmiana terminu powodowana moze by¢ jedynie istotnymi okolicznosciami, ktore dotyczytyby
kazdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza sie zmiane terminu z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego. We wniosku Wykonawca podaje przyczyne proponowanej zmiany, wykazuje
wplyw zdarzenia na niemoznos¢ dotrzymania umownego terminu oraz wykazuje jaki skutek
zdarzenie spowodowato (np. wstrzymanie robdt przez okres ... dni). Zamawiajgcy weryfikuje
podane we wniosku informacje. Rozpatrujac wniosek Zamawiajgcy oceni, czy wystgpity przyczyny
nielezgce po stronie Wykonawcy, dla ktérych konieczne jest przedtuzenie terminu realizaciji
zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo nieuwzglednienia wniosku Wykonawcy, jesli
uzna, ze przestanki wniosku Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu.
Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ na co najmniej
5 dni przed uptywem obowigzujgcego terminu zakonczenia robot. Zamawiajgcy nie dopuszcza
aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakonczenia robét po jego uptywie. W przypadku
uznania wniosku za zasadny termin realizacji robot zostanie przedtuzony o czas jaki dane
zdarzenie spowodowato wstrzymanie robot. Za istotne przyczyny mogace skutkowac¢ zmiang
terminu uznaje sie przyktadowo: a) kleski zywiotowe, b) koniecznosci usuniecia kolizji z
nieujawnionymi sieciami infrastruktury podziemnej, c) wystapienie znalezisk archeologicznych, d)
wystgpienie na terenie budowy niewybuchdéw i niewypatéw, e) wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne, f) bardziej niekorzystne od zdiagnozowanych dokumentacjg projektowg warunki
gruntowe powodujgce wydtuzenie czasu realizacji robdt, g) istotne zwiekszenie zakresu
opracowania projektowego majgcego wptyw na czasochtonno$¢ jego wykonania z uwzglednieniem
terminéw proceduralnych decyzji i uzgodnieh (jezeli dotyczy), h) wstrzymanie przez producenta
materiatbw budowlanych lub urzadzen produkgji lub jej powazne zakidcenia majgce wptyw na
realizacje zamowienia przez Wykonawce, i) inne, niewymienione wyzej istotne przyczyny,
zdarzenia i okolicznosci majgce wplyw na wydtuzenie okresu realizacji zaméwienia. Dla oceny
wniosku Zamawiajgcy bada réwniez czy w trakcie wykonywania robot wystepowaty
nieuzasadnione przerwy w ich wykonywaniu lub roboty byty wykonywane przy niktym
zaangazowaniu sit i srodkéw - z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Wydtuzenie terminu
zakonczenia robdét nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ustalanego wytgcznie w
oparciu o wartosci wykonanych robo6t budowlanych.

zmiana umowy wynikajgca z koniecznosci:

a) wykonania robét nie przewidzianych w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze);

b) wykonania robot w ilosciach wigkszych niz zatozonych w przedmiarze;

c) wprowadzenia robét zamiennych;

d) niewykonania robot zaniechanych,

zmiana umowy dotyczgca uszczegétowienia rzeczywistego koncowego wynagrodzenia.
W zwigzku z przyjetym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym
mozliwe jest, ze kwota wynagrodzenia koncowego bedzie wieksza od kwoty wynikajgcej ze
ztozonej oferty i okreslonej w umowie. W takim przypadku Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
Zmiany umowy poprzez sprecyzowanie rzeczywistego konncowego wynagrodzenia;

w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ustawy.

8. Dokumenty zaméwienia: do pobrania ze strony internetowej Zamawiajgcego:
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1) projekt budowlany i projekty wykonawcze,

2) przedmiary robdt,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét,

4) SWZ w wersji .doc.

9. Informacja o dofinansowaniu zadania ze srodkéw pomocowych: - Projekt pn. ,Budowa sieci drog
rowerowych wraz z przebudowa ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu
publicznego" " dofinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ priorytetowa Il Gospodarka
niskoemisyjna, Dziatanie 2.2 Zréwnowazona multimodalna mobilnos¢ miejska i dziatania adaptacyjne
tagodzace zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego -
projekty pozakonkursowe ” Zamawiajgcy moze uniewaznic¢ niniejsze postepowanie, jezeli Srodki ktére
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia nie zostaty mu przyznane

10. Kody CPV

Gtowny przedmiot:
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych
Dodatkowe przedmioty:

ROZDZIAL Il. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU | WARUNKI ZAMOWIENIA

Warunkiem ubiegania sie o zamdwienie jest przyjecie przez Wykonawce petnego zakresu i wymogow
zadania opisanego czescig | (Przedmiot Zamowienia), oraz przyjecie ponizszych warunkéw udziatu
w postepowaniu i warunkéw zamowienia.

1. Warunki udziatu w postepowaniu oraz sposéb potwierdzenia ich spetnienia:

1) Zdolnos¢é techniczna (doswiadczenie). O zamdwienie ubiegaé sie moze Wykonawca, ktory

wykaze zrealizowanie, w okresie ostatnich pieciu lat co najmniej dwéch robét polegajacych na
budowie elementéw drogowych (jezdnie, ciagi rowerowe, ciagi piesze, ciagi pieszo
rowerowe, parkingi, place manewrowe) o nawierzchni bitumicznej o wartosci nie mniejszej
niz 500.000,00 zt brutto kazda.
Dopuszcza sie uwzglednianie (sumowanie) roboét realizowanych na podstawie odrebnych zamowien
pod warunkiem, ze sg one elementem jednego przedsiewziecia inwestycyjnego. Potwierdzeniem
spetnienia warunku zdolnosci technicznej Wykonawcy, wedtug reguly spetnia/nie spetnia, bedzie
oswiadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego, informacje zawarte
w wykazie robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem
dowodow okreslajagcych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie. W wykazie nalezy
wskaza¢ jedynie roboty, ktore odpowiadajg robotom wykazywanym dla spetnienia warunku
zdolnosci technicznej. Zamawiajgcy wymaga, aby do wykazu zatgczy¢é dowody (referencje) jedynie
do wykazywanych dla spetnienia warunku zdolnosci technicznej (do$wiadczenia) zamoéwien.
Zamawiajgcy nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamdwieniach)
niewykonanych lub wykonanych nienalezycie;

2) Zdolnosé techniczna - doswiadczenie nabyte w ramach konsorcjum. Jezeli Wykonawca
wykazuje sie doswiadczeniem nabytym w ramach konsorcjum, Zamawiajgcy wymaga, aby
doswiadczenie miato charakter realny (nie jedynie formalny), adekwatny do wymaganego
doswiadczenia w wykonywaniu konkretnych robot zdefiniowanych przy warunku udzialu w
postepowaniu w ramach zdolnosci technicznej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo badania
rzeczywistego udziatu wykonawcy w realizacji wykazywanego zamowienia. Za realny charakter
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doswiadczenia uznaje sie np. wykonywanie osobiscie przez Wykonawce w ramach konsorcjum tych
branzowych robodt, ktore swym zakresem odpowiadajg robotom wskazanym w warunku zdolnosci
technicznej niniejszego postepowania. Podobnie, za doswiadczenie o realnym charakterem uznane
zostanie przez Zamawiajgcego doswiadczenie, jezeli wykonawca byt liderem (petnomocnikiem)
konsorcjum i odpowiadat za koordynacje cato$ci zadania. Odwrotnie - w sytuacji, gdy Wykonawca w
ramach konsorcjum wykonat poboczne, jedynie towarzyszgce gtéwnemu przedmiotowi zamowienia
roboty — Zamawiajgcy nie bedzie mogt uznaé, ze Wykonawca, jako cztonek konsorcjum, posiada
wymagane doswiadczenie w realizacji gldwnego przedmiotu zamowienia. Wszelkie istotne, w opinii
Wykonawcy, argumenty i okolicznosci przemawiajgce za uznaniem jego doswiadczenia nabytego w
ramach konsorcjum Wykonawca przedstawia w przedktadanym wykazie wykonanych robat;
Zdolnos¢ zawodowa. O zamowienie ubiegac sie moga Wykonawcy, ktdrzy dysponujg osobg, ktéra
bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajgca wlasciwe uprawnienia budowlane
uprawniajace do kierowania robotami drogowymi z co najmniej 3-lethim doswiadczeniem w
kierowaniu robotami drogowymi. Potwierdzeniem spetnienia warunku zdolnosci zawodowej,
wedtug reguty spetnia/nie spetnia, bedzie oswiadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zazgdania
przez Zamawiajgcego, tres¢ wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie nalezy podac¢ informacje dotyczace
kierownika budowy/kierownika robat;

Zdolnos¢ techniczna Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Na podstawie
art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiajgcy okresla szczegodlny sposob spetniania przez Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o0 udzielenie zamdwienia (konsorcjum) warunkéw udziatu
w postepowaniu. Warunek zdolnosci technicznej (doswiadczenia) nie podlega sumowaniu —
oznacza to, ze co najmniej jeden z uczestnikow konsorcjum (wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych
sie 0 zamowienie) musi wykaza¢ sie samodzielnie realizacjg wymaganych zamdwien co do ilosci,
zakresu i wartosci. Warunek zdolnosci technicznej nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykazg zrealizowanie wymaganych ilosci robét, ale Zaden z nich nie wykonat
samodzielnie wszystkich wymaganych robét. Zamawiajgcy uznaje za dostatecznie doswiadczonego
jedynie tego Wykonawce, ktéry co najmniej dwukrotnie zrealizowat robote opisang jako warunek
udziatu w postepowaniu. Spetnienie warunku doswiadczenia przez jednego uczestnika konsorcjum
oznacza spetnienie warunku przez cate konsorcjum. Warunek zdolnosci zawodowej bedzie
spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg dysponowanie wymaganymi
osobami. Mozliwa jest zatem sytuacja, w ktorej jeden z wykonawcéw wykazuje zdolnos$é
(doswiadczenie) techniczng, a drugi wykonawca wykazuje spetnienie warunku zdolnosci
zawodowej,

Poleganie na zdolnosci technicznej innego podmiotu. Jezeli Wykonawca, ktéry nie ma
wymaganej warunkami postepowania zdolnosci technicznej (wymaganego doswiadczenia) polega
na zasobach (zdolnosci technicznej) innego podmiotu — podmiot ten musi wykaza¢ zrealizowanie
wymaganych robot okreslonych w pkt 1). Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy - w odniesieniu do
warunku dotyczgcego doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotow
udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane. Wiec w sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu — podmiot ten
musi byé wskazany przez Wykonawce jako podwykonawca, ktéry bedzie wykonywat roboty
drogowe. Wykonawca przedktada zobowigzanie podmiotu, na ktérego zasobach polega, do
osobistego wykonania wymaganych robét - zgodne z zatgcznikiem 2a (patrz rowniez ust.2 punkt
11).

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Nie dotyczy.

O zaméwienie ubiegac sie mogg Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art.
108 ust. 1 ustawy (Z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 pr) [Art. 108. 1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie

wykonawce:1) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo: a) udziatlu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku
majacym na celu popetnienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w
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art. 189a Kodeksu karnego, c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie, d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze
terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa, f) powierzenia wykonywania pracy
matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art.
296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o
ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestgpstwo skarbowe, h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — lub za odpowiedni
czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego; 2) jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w
spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1; 3) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatlu w postgpowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci; 4) wobec
ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ o zamowienia publiczne; 5) jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych
przestanek, ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktécenie konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej
grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw ztozyli odrebne oferty, oferty cze$ciowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie; 6) jezeli, w przypadkach, o ktérych
mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zakiécenia konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z
wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym

zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia). Na
potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca przedktada oswiadczenie, o ktérym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu —
zatgcznik nr 2 SWZ;

8) Podmiotowe srodki dowodowe jakich Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy:
a) wykaz wykonanych robot wraz z dowodami,
b) wykaz oséb przewidzianych do realizacji zaméwienia

9) Jezeli Wykonawca proponuje rozwigzania rownowazne spetniajgce wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zamodwienia - przedmiotowe s$rodki dowodowe skladane sg wraz oferta.
Przedmiotowymi srodkami dowodowymi sg dokumenty potwierdzajgce réwnowaznos¢ materiatow
lub urzadzen albo rozwigzan réwnowaznych (specyfikacje techniczne, deklaracje, karty
techniczne, karty katalogowe itp.).

2. Warunki zaméwienia
1) Planowany termin zakonczenia robét: - 6 miesiecy od daty przekazania placu budowy.

2) Termin zwigzania ofertg. WWykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia 30 marca 2021 r. (30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert - bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert — dzien, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert jest dniem pierwszym zwigzania);

) Nie dopuszcza sie mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

4) Nie dopuszcza sie mozliwosci sktadania ofert czesciowych. Podstawowym celem wprowadzenia
regulacji dotyczacych podzialu zamowienia jest, zgodnie z motywem 78 preambuty dyrektywy
2014/24/UE, ufatwienie dostepu do rynku zaméwiehn publicznych mikro, matym i s$rednim
przedsiebiorstwvom (MSP) przy duzych zamodwieniach. Zgodnie réwniez z tym motywem
Zamawiajgcy powinien rozwazy¢ celowos¢ podzialu zamoéwienia na czesci, jednoczesnie
zachowujgc swobode autonomicznego podejmowania decyzji na kazdej podstawie, jakg uzna za
stosowng, nie podlegajgc nadzorowi administracyjnemu ani sgdowemu. Nalezy uznaé, ze
zamowienie poprzez swojg warto$¢, nie miesci sie w kategorii ,duzych” zamowien oraz kierowane
jest wprost kierowane do MSP biorgc pod uwage, ze definicyjnie mate przedsiebiorstwo moze
rocznie wykazywaé obrét ponad 40-milionowy, a srednie ok. 200 min. zt. Zamowienie ma charakter
jednobranzowy, a wiec jest niemal niemozliwe do sensownego podziatu. Operowanie ewentualnych
autonomicznych poszczegodlnych wykonawcow zainteresowanych jedynie swoim zakresem robot —
rodzi¢ bedzie zbyteczne utrudnienia oraz moze stwarzaé uzasadnione roszczenia wobec
Zamawiajgcego. Nie zdiagnozowano mozliwosci wyodrebnienia z zamowienia jakiejkolwiek
odrebnej czesci, ktéra uzasadniataby sensowny podziat zamdwienia na czesci. Analizujgc specyfike
i zakres zamoéwienia, kierujgc sie opinig oséb majacych specjalistyczng wiedze o przedmiocie
zamowienia Zamawiajgcy ocenit, ze podziat grozitby nadmiernymi, a co wazniejsze niepotrzebnymi
utrudnieniami technicznymi i zwiekszonymi kosztami realizacji zamodwienia. Sztuczne wyodrebnienia
czesci zamoéwienia nie znajdujg logicznego uzasadnienia - jakikolwiek podziat nie bedzie korzystny
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dla wtasciwej i sprawnej realizacji catego zadania. Wskazane zagrozenia mogtyby réwniez
powodowaé¢ nadmierne koszty wykonania zamoéwienia. Skala przedstawionej argumentacji dalece
wykracza poza ,wygode zamawiajgcego, niewielkie trudnosci i nieznaczne problemy z
koordynowaniem dziatann wykonawcéw”, o ktorych to traktuje opinia Urzedu Zamowien Publicznych
z grudnia 2016 r. Nalezy wiec uzna¢ zasadno$¢ decyzji Zamawiajgcego o niedokonaniu podziatu
zamowienia. Jeden wykonawca jest w stanie zlozy¢ oferte ekonomicznie korzystniejszg od sumy
czgstkowych ofert sktadanych na poszczegdlne, hipotetyczne fragmenty czesci zamowienia. Nalezy
zatem przyjgé, ze podziat zamowienia na czesci nie ma racjonalnego i efektywnego uzasadnienia.

5) Wadium. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokosci 10 000 zt

6) Zamawiajgcy bedzie wymaga¢ wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny ofertowej podanej w ofercie (kwota zostanie zaokraglona ,w dét” do
petnego tysigca PLN):

a) Kwota zabezpieczenia bedzie kwotg ostateczng wartosci zabezpieczenia i nie bedzie podlegata
zmianom bez wzgledu na ostateczng wartos¢ wynagrodzenia umownego,

b) zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w formach okreslonych art. 450 ust. 1 ustawy,

c) w przypadku zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji - Gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa musi by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa, realizowana na pierwsze
zadanie beneficjenta - bez koniecznosci udowadniania wystapienia jakichkolwiek zdarzen.
Gwarancja nie moze m.in. zawiera¢ zapisbw warunkujgcych wyptacenie Zamawiajgcemu
gwarantowanej kwoty od obowigzku:

- wykazywania szczegotowych powodow zgdania wyptaty z tytutu gwaranciji,

- wykazywania przez Zamawiajgcego bezspornego charakteru naleznosci,

- wykazania uznania naleznosci przez Wykonawce,

- informowania o zmianach umowy,

- wykazywania sposobu kalkulacji zgdanej z tytutu gwarancji kwoty,

- przedktadania wykazu nieusunietych lub nienalezycie usunietych wad lub usterek powstatych w
przedmiocie umowy,

pod rygorem nie przyjecia przedtozonej gwarancji,

d) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ma dotyczy¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a nie jedynie nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze wylgcza¢ zadnych kar umownych z zakresu gwarancji
zabezpieczenia (w tym réwniez kar obowigzujgcych w okresie waznosci czesci gwaranciji
pozostawionej z tytutu rekojmi za wady i usterki), a kwota gwarancji nie moze ulegac
zmniejszeniu w miare wykonywania przedmiotu umowy. Niedopuszczalne jest narzucanie
Zamawiajgcemu obowigzku informowania Gwaranta o jakichkolwiek zmianach umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegolnosci uzaleznianie wypfaty zabezpieczenia
od akceptacji przez Gwaranta poczynionych zmian — zakres mozliwych, dopuszczalnych zmian
umowy okreslony jest we wzorze umowy, a rodzaj i wielkos¢ kar umownych pozostajg
niezmienne. Gwarancja winna gwarantowa¢ Zamawiajgcemu zaptate za wszystkie powstate
w okresie waznosci gwarancji zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg - pod rygorem nie przyjecia przedtozonej gwarancji,

e) w przypadku kwot pozostawionych na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
zamowienia (nieprzekraczajgcych 30% wysokosci zabezpieczenia) zobowigzania Gwaranta nie
moga sie ograniczac jedynie do kosztéw zwigzanych do usunieciem wad fizycznych wykonanych
robét budowlanych (ustug, dostaw) — zobowigzania Gwaranta obejmujg rowniez koszty
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu nieoptacenia wynagrodzenia
podwykonawcow (patrz zatgcznik nr 6 wzér umowy § 7 kary umowne, potrgcenia i zatrzymania),

f) zabezpieczenie w pienigdzu wnoszone zostaje najpdzniej w dniu zawarcia umowy;

g) jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie
zamowienia, a réwnoczesnie w terminie do 14 dni od daty ztozenia faktury koncowej nie wniesie
odrebnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartosci) na okres rekojmi Zamawiajgcy ma prawo
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do zatrzymania z faktury koncowej - na okres trwania rekojmi - wymaganej kwoty
zabezpieczenia;

h) uwzgledniajgc termin wynikajacy z art. 453 ust.1 ustawy, niezbedny okres na przeprowadzenie
czynnosci odbiorowych oraz okres niezbedny na uznanie przez Zamawiajgcego, ze umowa
zostata nalezycie wykonana we wszystkich jej postanowieniach — w tym rowniez ewentualnego
obowigzku rozliczeh wynikajagcych z uméw o podwykonawstwo - Zamawiajgcy wymaga, aby
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone byto na okres (a w przypadku gwaranciji
okreslony byt termin waznosci gwaranc;ji) do dnia, ktéry uptywa po 2 miesigcach od wymaganej
daty wykonania zamoéwienia. Oznacza to, ze Zamawiajgcy zastrzega sobie 30-dniowy termin
liczony od terminu zakonczenia robot na uznanie, ze zaméwienie zostato nalezycie wykonane, co
skutkuje nastepnie 30-dniowym terminem na zwrot zabezpieczenia;

i) w_opinii_Zamawiajagceqo Wykonawca - ubiegajac _sie o gwarancje - winien przediozyé
gwarantowi powyzsze wymagania SWZ dotyczace zabezpieczenia nalezyteqo wykonania
oraz projekt umowy.

Wynagrodzenie.

a) wynagrodzenie Wykonawcy ustalone bedzie na podstawie powykonawczego kosztorysu
ilosciowo-wartosciowego sporzadzonego w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe
i rzeczywiste obmierzone, potwierdzone przez Zamawiajgcego ilosci robot,

b) sposéb ustalania wynagrodzenia za ewentualne roboty wykraczajagce poza roboty ujete
w przedmiarze robét lub roboty zamienne - do kalkulacji ceny jednostkowej pobrane zostang
dostepne w kosztorysie ofertowym Wykonawcy sporzadzonym w uszczegdtowieniu otrzymanych
przedmiaréw robot (kosztoryséw naktadczych) ceny materiatdw i pracy sprzetu oraz wielkoSci
innych elementéw kosztorysowania (stawka roboczogodziny, narzuty, itp). W przypadku
wystgpienia koniecznosci zastosowania elementu wyceny nie ujetego w kosztorysie ofertowym
do kalkulacji przyjmowane bedag srednie ceny i wielkosci czynnikdw produkcji wg notowan
aktualnych kwartalnych cennikéw wydawnictwa ,Sekocenbud” w okresie wykonywania tych
robét, a w przypadku braku cen materiatbw w cennikach ,Sekocenbud” — ceny ich zakupu
potwierdzone fakturami. Jezeli sposdb wykonania danej roboty (czynnosci) zostanie jedynie
zmodyfikowany - kalkulacja skorygowanej ceny jednostkowej i stopien jej zmiany muszg byc¢
powigzane i odnoszone w proporcji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny jednostkowej
ofertowej roboty modyfikowanej - patrz réwniez zatgcznik nr 3 ,instrukcja sporzadzania wyceny
ofertowej”;

Gwarancja jakosci i rekojmia. Wymagany (minimalny) okres gwaranciji i rekojmi - 48 miesiecy
od daty odbioru robét. Wykonawca moze zadeklarowac¢ dtuzszy okres gwarancji i rekojmi w
ramach kryteribw postepowania (Patrz: Rozdziat VI. Analiza ofert, wybér oferty najkorzystniejszej
pkt. 2 Kryteria). Gwarancja obejmuje zamontowane elementy i urzadzenia takze w sytuacji, gdy
okres gwarancji udzielanego przez ich producenta jest krotszy od okresu wymaganego;

Warunki ptatnosci — wedtug wzoru umowy;

10) W toku postepowania Wykonawcy przystugujg srodki ochrony prawnej. Wykonawca moze

wnies¢ odwotanie do Prezesa Krajowej |zby Odwotawczej od niezgodnej z przepisami ustawy
czynnosci Zamawiajgcego lub od zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany.
Szczegdtowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale 1X ,Srodki
ochrony prawnej” ustawy.

11) Obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych robét. Nie stawia sie

wymogu osobistego wykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek czesci zamdwienia. Zamawiajgcy
nie znajduje zadnej, niedyskryminujgcej potencjalnych wykonawcow predystynowanych do
wykonania zamoéwienia, kluczowej roboty zastrzezonej do osobistego wykonania. W sytuacji
polegania na zasobach innego podmiotu — podmiot trzeci wystepujgcy jako podwykonawca bedzie
wykonywat osobiscie wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem warstw bitumicznych.

12) Obowigzek zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o prace pracownikéw wykonujacych fizycznie roboty budowlane zwigzane z realizacja
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przedmiotu zamdéwienia. Nalezy uznaé, ze to nie Zamawiajacy, a organy administracji publicznej,
powinny by¢ wylgcznie uprawnione do badania, czy w danym przypadku stosunek pomiedzy
Wykonawcg a jego pracownikami spetnia lub powinien spetnia¢ przestanki umowy o prace. To
kompetencja przede wszystkim Inspekcji Pracy, nie zas Zamawiajgcego. Poniewaz jednak art. 95
ustawy obarcza tym obowigzkiem Zamawiajgcego — w jego ocenie, wykonywanie prac zwigzanych
z robotami budowlanymi sktadajgcymi sie na przedmiot zamdwienia prowadzonego postepowania
stanowi ,wykonywanie pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce” tj. w sposdb  okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy — Zamawiajagcy wymaga, aby wszyscy
pracownicy wykonujacy na polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy konkretne
prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robét instalacyjno-budowlano-montazowych
(robotnicy) zatrudnieni byli na podstawie umowy o prace. Powyzszy obowigzek nie dotyczy
kadry kierowniczej budowy — kierownika budowy, kierownikdw robot, majstrow, projektantow (jesli
wystepujg). Okreslenie sposobu weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan —
zawiera projekt umowy. Petne uprawnienia kontrolne ma Panstwowa Inspekcja Pracy, dlatego tez
Zamawiajacy korzystajgc z mozliwosci wynikajgcych z opinii Urzedu Zamoéwien Publicznych,
zastrzega sobie prawo informowania PIP o prowadzonych robotach i podjetych przez wykonawce
zobowigzaniach w sprawie zatrudniania pracownikéw na umowe o prace.

13) Wykonanie robét branzowych — nie dotyczy.

3 PROCEDURA

1)

2)

Postepowanie o wartosci mniejszej niz progi unijne prowadzone w trybie podstawowym z
mozliwoscig prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia tresci ofert na podstawie art. 275 pkt
2 ustawy;

Do oferty Wykonawca dotgcza oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - w zakresie i formie zgodnej z
zatgcznikiem nr 2 SWZ. Oswiadczenie stanowi dowod potwierdzajgcy brak podstaw wykluczenia
oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu na dzien sktadania ofert, tymczasowo
zastepujgcy wymagane przez Zamawiajgcego podmiotowe srodki dowodowe;

Otwarcie ofert. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy udostepnia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania (na platformie postepowania) do wiadomosci kwote,
jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia w formie komunikatu publicznego.
Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamieszcza na platformie postepowania informacje o:
a) nazwach oraz siedzibach Wykonawcoéw, ktorych oferty zostaty otwarte, b) cenach lub kosztach
zawartych w ofertach oraz c) innych kryteriach oceny ofert zawartych w ofertach — jezeli sg one
kryteriami oceny i wyboru ofert;

Zamawiajacy po analizie ofert podejmuje decyzje czy przeprowadzi negocjacje w celu ulepszenia
tresci ztozonych ofert.

W przypadku podjecia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Zamawiajgcy zaprosi do negocjaciji
nie wiecej niz 3 najwyzej ocenionych wedtug przyjetych kryteriow oceny ofert Wykonawcéw;
Zamawiajagcy poinformuje réwnoczesnie wszystkich zaproszonych Wykonawcéw o zakonczeniu
negocjacji oraz zaprosi ich do sktadania ofert dodatkowych;

Wykonawca moze ztozy¢ oferte dodatkowg, ktéra zawiera nowe propozycje w zakresie tresci
oferty podlegajacych ocenie w ramach kryteriow oceny ofert wskazanych przez Zamawiajgcego w
zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteriéw
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na
ogtoszenie o zamoéwieniu. Oferta przestaje wigza¢ Wykonawce w zakresie, w jakim ztozy on oferte
dodatkowg zawierajgcg korzystniejsze propozycje w ramach kazdego z kryteribw oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, ktora jest mniej korzystna w
ktérymkolwiek z kryteridw oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona
w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu, podlega odrzuceniu. Jezeli zaproszony wykonawca nie
przystapit do negocjacji lub nie ztozyt oferty dodatkowej, albo jego oferta dodatkowa zostata
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odrzucona — Wykonawca ten jest nadal zwigzany ofertg ztozong w odpowiedzi na ogtoszenie o
zamowieniu, ktorg uwzglednia sie przy wyborze oferty najkorzystniejsze;.
Zamawiajgcy wzywa Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych Srodkow
dowodowych {j.:
a) wykazu wykonanych robot wraz z dowodami,
b) wykazu oséb przewidzianych do realizacji zamoéwienia
Jezeli ztozone dokumenty potwierdzajg spetnienie przez Wykonawce warunkéw postepowania
oraz niepodleganie wykluczeniu - Zamawiajgcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej informujgc
Wykonawcow i udostepniajgc informacje zgodnie z art. 253 ustawy
Jezeli zaistniejg przestanki skutkujgce koniecznoscig wykluczenia Wykonawcy, ktory ziozyt
najwyzej oceniong oferte — Zamawiajgcy wzywa do zlozenia podmiotowych sSrodkow
dowodowych kolejnego Wykonawce z ofertg najwyzej oceniong sposréd pozostatych.
Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia;
Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamowienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, w tym na etapie sktadania
ofert podlegajgcych negocjacjom lub niezwtocznie po ich ztozeniu, wezwa¢ wykonawcow do
ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli wymagat ich
ztozenia w ogloszeniu o zamowieniu lub dokumentach zamowienia, aktualnych na dzienh ich
ztozenia.
Jezeli wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych
srodkéw dowodowych, innych dokumentow lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu lub sg
one niekompletne Ilub zawierajg biedy, lub zlozone przedmiotowe s$rodki dowodowe s3g
niekompletne zamawiajgcy wzywa wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub
uzupetnienia w wyznaczonym terminie

ROZDZIAL Ilil. INSTRUKCJA DOTYCZACA SPORZADZANIA OFERTY / DOKUMENTY SKLADANE

NA WEZWANIE

1)

Dokumenty sktadane w odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwienie (w ramach oferty):

Oferta:

a) Wypetniony Formularz Ofertowy zgodny ze wzorem zatacznika nr 1 SWZ,

b) Kosztorys/ly ofertowe sporzadzone zgodnie z instrukcjg sporzgdzenia wyceny ofertowej
(zatgcznik nr 3 SWZ) w stopniu uszczegoétowienia przekazanych przedmiarow;

Dokumenty skladane wraz z oferta:

a) Pelnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawca dziata przez petnomocnika lub w przypadku
sktadania oferty wspodlnej, gdy Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia
ustanawiajg petnomocnika,

b) OSWIADCZENIE WYKONAWCY, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 SWZ wstepnie potwierdzajgce, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia (konsorcjum) — o$wiadczenia powinny by¢ ztozone
przez kazdego Wykonawce wspolnie ubiegajgcego sie o zamdwienie wg wzoru zatgcznika
SWZ nr 2a

c) W przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o zamowienie, na podstawie art. 117
ust. 4 ustawy, dotgczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane
wykonaja poszczegolni wykonawcy wg wzoru zatgcznika 2a SWZ,

d) OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY w zakresie: a) o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
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spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie
na jego zasoby, b) zobowigzanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobéw - zgodne ze wzorem zatgcznika 2b SWZ — jezeli dotyczy,

e) Do oferty nalezy dotgczy¢ wadium. Wymagania zwigzane z wadium okreslone sg w Rozdziale
VIII. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu zaleca sie (nieobowigzkowo) do oferty
dotaczy¢ dokument bedacy kserokopig przelewu;

f) przedmiotowe srodki dowodowe: dokumenty potwierdzajgce rownowaznos$¢ materiatow lub
urzgdzen albo rozwigzan rownowaznych (specyfikacje techniczne, deklaracje, karty
techniczne, karty katalogowe itp.) - jezeli Wykonawca proponuje rbwnowazne rozwigzania
spetniajgce wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca ma prawo poinformowaé¢ w ofercie Zamawiajgcego, ze umocowanie do podpisania
oferty wzglednie do podpisania innych oswiadczen lub dokumentéw sktadanych wraz z ofertg
wynika z dokumentu, ktéry Zamawiajgcy moze uzyskaé z bezptatnej i ogolnodostepnej bazy
danych, w szczegodlnosci rejestrow publicznych z podaniem odnos$nikow (adreséw www lub
linkdbw). Wykonawca moze réwniez poinformowa¢ Zamawiajgcego o posiadaniu przez
Zamawiajgcego innych wymaganych aktualnych os$wiadczen lub dokumentéw, réwniez tych
sktadanych na wezwanie. Wykonawca ma prawo, nieobowigzkowo, do oferty dotgczy¢ odpis z
wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej dla
wykazania umocowania 0s6b podpisujgcych oferte;

Jezeli wykonawca skifada oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z pézn. zm.16) - w ofercie takiej Wykonawca ma obowigzek: a)
poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego; b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi,
ktérych dostawa lub Swiadczenie beda prowadzity do powstania obowigzku podatkowego, c)
wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez
kwoty podatku, d) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktdéra zgodnie z wiedzg
wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.

2. Dokumenty skladane na wezwanie Zamawiajacego:
1) W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia - brak:
2) W zakresie potwierdzenia spetnienia warunkéw w postepowaniu:

a) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktoérych roboty te zostaty
wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okredlajgcych czy te roboty zostaty wykonane
nalezycie. W wykazie nalezy wskaza¢ jedynie roboty, kiére odpowiadajg robotom
wykazywanym dla spetnienia warunku zdolnosci technicznej. Zamawiajgcy wymaga, aby do
wykazu zatgczy¢ dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spetnienia warunku
zdolnosci technicznej (doswiadczenia) zamowien. Zamawiajgcy nie wymaga wskazywania
w wykazie informacji o robotach (zamdéwieniach) niewykonanych Iub wykonanych
nienalezycie. Wykaz nalezy sporzadzi¢ wg wzoru zatgcznika nr 4 SWZ,

b) wykaz osdéb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatlcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie nalezy podac
informacje dotyczace kierownika budowy. Wykaz nalezy sporzadzi¢ wg wzoru zatgcznika
nr5 SWzZ,

3) W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego

reprezentowania, zamawiajgcy moze zgda¢ od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
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Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego
wiasciwego rejestru

Do przedktadanych dokumentéw, a w tym dokumentéw skfadanych w przypadku wykonawcéw
majgcych siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza RP zastosowanie majg przepisy
rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii 1 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentdéw lub oswiadczen, jakich moze
zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U.2020.2415);

Zamawiajgcy nie wzywa do ziozenia podmiotowych Srodkéw dowodowych, jezeli moze je
uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w o$wiadczeniu, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1, dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow;

3. Sporzadzanie oferty.

10)

Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

Oferty, o$wiadczenia i inne dokumenty moga by¢ sporzgdzane w formatach danych okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346).

Do przygotowania oferty zaleca sie wykorzystanie formularza ofertowego, ktérego wzér stanowi
Zatgcznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiajgcego wzoru, w tresci oferty nalezy zamiesci¢ wszystkie informacje wymagane w
formularzu ofertowym;

Formularz ofertowy zaleca sie sporzadza¢ w formacie danych: .pdf (zalecane), .doc, .docx, .rtf,
.Xps, lub .odt.

Kosztorysy ofertowe po sporzadzeniu powinny by¢ przekonwertowane na format .pdf (zalecane)
lub przedtozone w formatach danych pobranych w ramach dokumentéw zamowienia
przedmiarow robét (zalecane);

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub
podpisu zaufanego;

Jezeli na oferte sktada sie kilka dokumentow, Wykonawca powinien stworzy¢ folder, do ktérego
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Nastepnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder
.Zip;

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), ktdére
Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ wyodrebnione w
osobnym pliku. Wykonawca zobowigzany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazac
spetnienie przestanek okreslonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zaleca sig, aby uzasadnienie zastrzezenia informacji jako tajemnicy
przedsiebiorstwa byto sformutowane w sposéb umozliwiajgcy jego udostepnienie. Zastrzezenie
przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia bedzie traktowane przez
Zamawiajgcego jako bezskuteczne ze wzgledu na zaniechanie przez Wykonawce podjecia
niezbednych dziatan w celu zachowania poufnosci objetych klauzulg informacji zgodnie z
postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy — patrz tez Rozdziat IV pkt 6;

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, petnomocnictwo, zobowigzanie podmiotu do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym — nalezy
wraz z plikami stanowigcymi oferte skompresowac¢ do jednego pliku archiwum (ZIP). Zalecany
format .pdf;

Petnomocnictwo do ztozenia oferty musi by¢ ztozone w oryginale, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sie takze zlozenie elektronicznej kopii (petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poswiadczenia sporzgdzonego stosownie do art. 97 § 2
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ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, ktére to poswiadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, badz tez poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa
sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moze by¢
uwierzytelniona przez upetnomocnionego

11) Opis sposobu obliczenia ceny. Walutg oferty jest ztoty polski. Cene ofertowg nalezy obliczy¢
zgodnie z instrukcjg sporzadzenia wyceny ofertowej (zatgcznik nr 3) oraz wedtug formularza
ofertowego (zatgcznik nr 1 SW2);

12) W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe srodki
dowodowe, dokumenty, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez
upowaznione podmioty lub petnomocnictwo, zostaty sporzadzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone wtasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poswiadczajgcym zgodnos$¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje w przypadku: 1) podmiotowych srodkéw dowodowych - odpowiednio
wykonawca, wykonawca wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia, podmiot
udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkéw dowodowych,
ktére kazdego z nich dotyczg; 2) przedmiotowego srodka dowodowego, dokumentu, o ktérym
mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub
zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia; 3) petnomocnictwa - mocodawca.4.
Poswiadczenia zgodnoséci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, moze
dokonacé réwniez notariusz

13) Do sposobu sporzadzania oraz przekazywania ofert, oswiadczen, podmiotowych $rodkéw
dowodowych, przedmiotowych srodkéw dowodowych, oraz innych informacji i dokumentow
stosuje sie rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie sposobu
sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz s$rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2415).

ROZDZIAL. IV. SRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI /
| WYMAGANIA TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE / SPOSOB SKLADANIA OFERT

1. Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oswiadczenia,
dokumenty, wnioski (w tym o wyjasnienie tresci SWZ), pytania i odpowiedzi, zawiadomienia i
informacje przekazywane sg wytacznie przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej i
wytacznie za posrednictwem Platformy Zakupowej ON (Open Nexus), zwanej dalej: ,Platformg”
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings

2. Za date wptywu dokumentow przyjmuje sie date zapisania ich na serwerach. Aktualna data i godzina,
zsynchronizowane z Gtéwnym Urzedem Miar, wyswietlane sg w prawym gérnym rogu Platformy

3. Wykonawca w celu ziozenia oferty rejestruje sie na Platformie. Korzystanie z Platformy jest
bezpfatne. Podglad i pobieranie dokumentacji postepowania nie wymaga logowania. Do zatozenia
konta na Platformie wymagany jest certyfikat kwalifikowany.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentow elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentéw i oswiadczeh oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu
opisane zostaly w Regulaminie  korzystania z platformy zakupowej OpenNexus
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcjach zawartych na stronie
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje lub
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https://docs.google.com/document/d/1S _1GyJ5TQoDKIWMQKOCcKtU31hkOVU3ZEMqarSXyA2g8w/edit
#heading=h.6jynaot9cbng

W sekcji Formularz nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty, ktére
wczesniej zostaty podpisane. Podpisane, poszczegdlne pliki zaleca sie umiesci¢ w jednym folderze
skompresowanym (np. .zip) i taki spakowany folder zatgczy¢ w polu ,Oferta wykonawcy”. Wykonawca
moze dodatkowo utworzony skompresowany folder podpisaé — choé nie jest to obowigzkowe, jezeli
wszystkie spakowane pliki sg podpisane. Z rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego § 8 W przypadku przekazywania w postepowaniu lub konkursie dokumentu
elektronicznego w formacie poddajagcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dokumenty ... kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, jest rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym
pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym”.

Dokumenty zastrzezone (tajemnica przedsiebiorstwa) skiadane w ofercie, Wykonawca winien
wyodrebni¢ i nie zatgcza¢ ich w polu ,Oferta wykonawcy” ale zatgczyé w polu ,Tajemnica
przedsiebiorstwa” — patrz tez rozdziat 11l ust. 3 pkt.7.

W przypadku podpisu XAdES Wykonawca powinien pamietac¢, aby plik z podpisem przekazywaé
tacznie z dokumentem podpisywanym (jako nieroztgczne pary: plik. XAdES i plik podpisywany).
Podpisany dokument nie moze by¢ nastepnie edytowany. Jakakolwiek zmiana w podpisanym juz
dokumencie wymaga ponownego podpisania.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do podpisywania wszelkich plikdw muszg
spetnia¢ “Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i
ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr
910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 17). Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku
przez kilka os6b, stosowaé podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw
np. osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikéw. Podczas
podpisywania plikbw zaleca sie¢ stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHA1. Zamawiajgcy
rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem zaufanym,
ktory wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych w aplikacji eDoApp
stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max 5SMB.

We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajgcy i Wykonawcy
postugujg sie numerem sprawy okreslonym w SWZ lub numerem ID wygenerowanym przez
platforme.

Rodzaj przesytanych plikow (formaty przesytanych danych) — zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministréw w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych, a w tym (przyktadowo): pdf, .doc, .docx, .xls,. xIsx, .rtf, .odt, .jpg.

Komunikacja. Wymaga sie, aby Wykonawca komunikowat sie z Zamawiajgcym jedynie poprzez
Platforme za posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos¢é do zamawiajacego’. Zamawiajgcy
bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy.
Wykonawca otrzyma na podany adres e-mail wiadomos¢ od Zamawiajgcego. W skrzynce odbiorczej
Wykonawcy pojawi sie wiadomos$¢ od ,platformazakupowa.pl by OpenNexus” z Tematem
,Otrzymates wiadomos$¢é w postepowaniu .... (nazwa postepowania) numer ID postepowania”. Po
kliknieciu w pole ,PRZEJDZ DO WIADOMOSCI” Wykonawca przekierowany bedzie na platforme,
gdzie bedzie moégt odczytac tres¢ informacji wystanej przez Zamawiajgcego”. Informacje dotyczace
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy
bedzie zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty publiczne”.

Nalezy unika¢ sktadania ofert bezposrednio tuz przed terminem i godzing sktadania ofert z uwagi na
ryzyko ewentualnych zaktocen sieciowych. Oferta przestana przed uptywem terminu sktadania ofert
poprzez szyfrowany protokét nie pozwala Zamawiajgcemu na zaznajomienie sie z trescig oferty przed
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terminem i godzing przewidziang na otwarcie ofert. Odszyfrowanie i odczytanie oferty mozliwe jest
dopiero w trakcie otwarcia ofert (po godzinie wyznaczonej na ich otwarcie).

Wykonawcy majg prawo zwraca¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia na zasadach art. 135 ustawy. Wyjasnienia Zamawiajgcego dotyczgce tresci
specyfikacji, jak réwniez ustalenia wynikajgce z rozstrzygnie¢ procedur odwotawczych stajg sie
integralng czescig specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Wykonawca przesytajgc wiadomos¢
do Zamawiajgcego powinien ewentualne =zatgczniki przysyta¢ w formatach umozliwiajgcych
kopiowanie, a nastepnie edytowanie tekstu.

Zamawiajgcy zamieszczat bedzie na platformie, na stronie postepowania, informacje wymagane
przepisami ustawy. Wykonawca ma obowigzek do biezgcego zaznajamiania sie¢ z wszystkimi
informacjami dotyczacymi postepowania. Ustala sie, ze dzieh, w ktorym Zamawiajgcy wystat do
Wykonawcy wiadomos¢ za pomocg platformy lub zamiescit wiadomosé na stronie platformy traktuje
sie jako dzien, w ktorym Wykonawca wiadomos¢ te otrzymat lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci, mogt jg powzigc.

Ze strony Zamawiajacego pracownikami uprawnionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami
sa cztonkowie komisji przetargowej: zakres i przedmiot zamoéwienia — Marcin Denisiuk tel. (91)
5784999; procedura postepowania przetargowego — Iwona Skoczylas - tel. (91) 5783579

ROZDZIAL V. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (WZOR UMOWY)

Wz6r umowy stanowi zatgcznik nr 6 SWZ. Ostateczny ksztatt i tre§¢ umowy mogg by¢é uzupetnione
0 uszczegotawiajgce zapisy wynikajgce z oferty, o dodatkowe zapisy lub korekty redakcyjne, od czesci
(zadania) ktérego umowa dotyczy (jesli zadanie podzielono) lub dodatkowe zapisy wynikajgce z zakresu
ewentualnego podwykonawstwa lub o inne postanowienia niemajgce charakteru istotnego.

ROZDZIAL VI. ANALIZA OFERT, WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Sprawdzenie ofert i ich zgodnosci z wymaganiami.

1)  Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych
srodkéw dowodowych, innych dokumentow lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu lub sg
one niekompletne lub zawierajg btedy, lub srodki przedmiotowe sg niekompletne zamawiajgcy
wzywa Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia w wyznaczonym
terminie, chyba ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich ziozenie,
uzupetnienie lub poprawienie lub zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania. Wykonawca
sktada podmiotowe Srodki dowodowe na wezwanie, o ktorym mowa w ust. 1, aktualne na dzien
ich ztozenia

2) Jezeli Wykonawca zilozyt kosztorys ofertowy w mniejszym uszczegdtowieniu od
uszczegotowienia przekazanego przedmiaru (np. ztozono kosztorys w formie uproszczonej
podczas gdy przedmiar robdt miat forme szczegdtowg) Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
ztozenia kosztorysu w wymaganej formie szczegotowej — pod rygorem odrzucenia oferty na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy;

3) Zamawiajgcy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ziozenia wyjasnien
dotyczgcych oswiadczen lub dokumentéw sktadanych w postepowaniu;

4)  Wypeiniajgc obowigzek wynikajagcy z art. 128 ustawy Zamawiajgcy wzywac bedzie Wykonawcow,
w przypadkach tego wymagajgcych, do uzupetnienia dokumentéw — tylko jeden raz - z
wyznaczeniem terminu (nie dtuzszego niz 5 dni od dnia otrzymania wezwania), na ich
uzupetnienie;
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5)  Zamawiajgcy poprawia w ofercie oczywiste omyiki pisarskie oraz omytki rachunkowe w obliczeniu
ceny zgodnie z art. 223 ustawy, a w tym m.in:

a) omytke polegajgca na btednym wyliczeniu podatku VAT (przy przyjetej prawidtowej stawce),

b) omyiki polegajgce na btednym zsumowaniu kwot lub btednym przeliczeniu iloczynu liczb,

c) omytki polegajacej na btednym przepisaniu do kosztorysu ofertowego ilosci robot ujetych w
poszczegodlnych pozycjach przekazanego wykonawcom przedmiaru — traktowane jako ,inne
omytki polegajgce na niezgodnosci oferty z dokumentami zamdwienia, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty”,

d) Zamawiajgcy poprawiajgc omyiki dokonuje wiasciwych przeliczen arytmetycznych
prowadzacych do korekty ceny ofertowej;

6) W sytuacjach tego wymagajgcych Zamawiajgcy badat bedzie oferty pod wzgledem razgco niskiej
ceny;

7)  Zamawiajgcy wyklucza Wykonawce na zasadach opisanych w Dziale Il Rozdziat 2, Oddziat 1
ustawy. Zamawiajgcy odrzuca oferte na zasadach art. 226 ustawy. Oferte Wykonawcy
wykluczonego lub niespetniajgcego warunkow udziatu w postepowaniu uznaje sie za odrzucong;

8) Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte w terminie zwigzania ofertg okreslonym w SWZ.

9) Jezeli termin zwigzania ofertg uptynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce, ktérego oferta otrzymata najwyzszg ocene, do wyrazenia, w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, pisemnej zgody na wybér jego oferty. W przypadku braku zgody,
oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiajgcy zwraca sie o wyrazenie takiej zgody do kolejnego
Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, chyba Zze zachodzg przestanki do
uniewaznienia postepowania.

2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiajacy stosuje kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczajacej 60% poniewaz w
opisie przedmiotu zamowienia okreslono wymagania jakosciowe odnoszace sie do co najmniej
gtownych elementéw sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia.

Wybor oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa przeprowadzi w oparciu o kryteria:
Punkty przyznawane bedg z doktadnoscig do 0,01 pkt.

1) kryterium A - cena brutto waga 98%
Ocena przeprowadzona bedzie w skali punktowej 0-100 pkt. Oferta najtansza otrzyma 100 pkt., pozostate
proporcjonalnie mniej (proporcjonalnos¢ liniowa)

2) kryterium B — wydtuzenie okresu gwarancji - waga 2%

Jezeli Wykonawca pozostawi wymagany warunkiem SWZ minimalny okres gwarancji (48 miesiecy) —
otrzyma 0 pkt. Za wydtuzenie okresu gwarancji do 60 miesiecy Wykonawca otrzyma 100 pkt. Dalsze
wydtuzenie okresu gwarancji nie bedzie premiowane, tzn. za kazdy deklarowany dtuzszy okres gwaranc;ji
ponad 60 miesiecy Wykonawca otrzyma réwniez 100 pkt. Za deklarowane okresy gwarancji posrednie
(w przedziale miedzy 48 a 60 miesiecy) Wykonawca otrzyma ilos¢ punktéw wg proporcjonalnosci liniowej:

(okres gwarancji ponad 48 miesiecy (liczony w petnych miesigcach)
B (liczba otrzymanych punktéw) = x 100
12 (maksymalna ilos¢ miesiecy)

Za oferte najkorzystniejszg uznana bedzie oferta, ktéra otrzyma najwiecej punktow ze wszystkich
kryteriow wg wzoru: X = ilo§¢ punktéw z kryterium A x 0,98 + ilo$¢ punktow B x 0,02

Gmina-Miasto Stargard 16-45
) Projekt pn.: ,Budowa sieci drég rowerowych wraz z przebudowg ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego" dofinansowany przez Unie Europejskg w
(| ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ priorytetowa Il Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.2 Zréwnowazona multimodalna
mobilno$¢ miejska i dziatania adaptacyjne tagodzace zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe




Fundusze . Unia Europejska
Europejskie Eg?;;‘ap ospolita _I‘-' Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - ‘2‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego

ulicy Nasiennej w Stargardzie

ROZDZIAL VIl. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Podpisanie umowy moze nastgpi¢ po uprawomocnieniu sie rozstrzygniecia postepowania w terminie
nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe przed uptywem terminu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia (w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawig Zamawiajgcemu umowe regulujgca
wspotprace tych Wykonawcow.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu wnoszone zostaje najpdzniej w dniu
zawarcia umowy. Tre$¢ gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy sporzgdzonej
wedtlug wymagan SWZ powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego najpdzniej w dniu
zawarcia umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych w
projektowanych postanowieniach umowy (wzorze umowy). Umowa zostanie uzupetniona o zapisy
wynikajgce ze ztozonej oferty.

6. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposrdod ofert
pozostatych w postepowaniu Wykonawcéw albo uniewazni¢ postepowanie.

7. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana odmoéwit podpisania umowy na warunkach
okreslonych w ofercie, nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy — Zamawiajgcy zatrzymuje wadium.

ROZDZIAL VIIl. INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin sktadania ofert. Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem platformy w terminie do 1 marca
2021 r. do godz. 10.00.

2. Otwarcie ofert nastgpi poprzez odszyfrowanie ofert w siedzibie Zamawiajgcego 1 marca 2021 r.
o godz. 10.10 . Otwarcie ofert jest niejawne.

3. W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak mozliwosci
otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po
usunieciu awarii. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

4. Zamawiajgcy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

5. Wadium. Warunkiem udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia jest wniesienie wadium
w wysokoéci 10 000 zt w terminie do 1 marca 2021 r. do godz.10.00. Wadium wnoszone jest
w formach okreslonych art. 97 ust. 7 ustawy:

a) gwarancje i poreczenia — nalezy zatgczy¢ do oferty w formie oryginatu w postaci elektronicznej
sporzadzonego przez Gwaranta. Whniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej
powinno obejmowac przekazanie Zamawiajgcemu pliku, ktory Wykonawca otrzymat od gwaranta
(poreczyciela),

b) w przypadku pienigdza - przelewem na konto Urzedu Miejskiego w Stargardzie — Bank PEKAO
S.A. o/Stargard, Nr 24-1240-3901-1111-0000-4216-5220. Zamawiajacy przyjmuje, ze dochowany
bedzie termin wniesienia wadium — jezeli najpozniej 1 marca 2021 r. do godz. 10:00 Srodki
wptyng na rachunek bankowy Zamawiajgcego (uznany zostanie rachunek). Obowigzkiem
Wykonawcy jest dbatosé o wilasciwy, odpowiednio wczesny, termin dokonania zlecenia
przelewu. Dokument przelewu winien by¢ opisany adnotacjg (wadium, nazwa zadania),
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C) gwarancje i poreczenia powinny by¢ wystawione na okres nie krotszy niz okres zwigzania ofertg -
do dnia, w ktérym uptywa 30 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert tj. co najmniej do 30
marca 2021 r. (bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert — dzien, w ktérym uptywa termin skiadania ofert jest dniem pierwszym zwigzania); w
przypadku zmiany terminu sktadania ofert odpowiedniej zmianie podlega rowniez termin zwigzania
ofertg. W przypadku gwarancji lub poreczenia z tresci tych dokumentow musi w szczegdlnosci
jednoznacznie wynikac¢: zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty catej kwoty wadium
nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego (beneficjenta) zawierajgce
oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci okreslone w art. 98 ust. 6 ustawy bez potwierdzania tych
okolicznosci.

d) w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia Zamawiajgcy
wymaga, aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig (tj. zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia lub aby z jej treSci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjum),

e) w przypadku przelewu w formularzu ofertowym nalezy podac¢ informacje o numerze konta
bankowego, na ktéry nalezy zwréci¢ wadium,

f) do zwrotu i utraty wadium stosuje sie odpowiednio art. 46 ustawy.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urzad Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Dane
Urzedu: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,telefon: 91 578-48-81, e-mail: urzad@um.stargard.pl

2) z inspektorem ochrony danych osobowych mozna sie skontaktowaé pod adresem e-mail: iod@um.stargard.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o
udzielenie zamowienia publicznego

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.— Prawo zaméwien publicznych dalej ,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Instrukcji Kancelaryjnej, przez okres 5
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania liczy sie od momentu zakonczenia umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- prawo ograniczenia przetwarzania;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO

Stargard, luty 2021 r.
za komisje przetargowa

Signed by /
Podpisano przez:

Jakub Wojciech
Majerski

Urzad Miejski w
Stargardzie

Date / Data: 2021-
02-12 12:31
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Zatgcznik nr 1 — formularz ofertowy (wzér)

OFERTA PRZETARGOWA

Zamawiajacy: Gmina-Miasto Stargard

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
Ja/my*

nizej podpisani:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw w przypadku wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia)
adres: .......oeveen. kraj ........... REGON .......... NIP: .......... tel. ...... e mail: .........

Ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego na budowe sciezki pieszo-
rowerowej wzdiuz ulicy Nasiennej w Stargardzie w peinym zakresie oraz na
wszystkich warunkach i wymaganiach Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia skladamy
oferte na nastepujgcych warunkach:

I. Oferowana przez nas Cena Ofertowa za wykonanie robét ujetych w przedmiarach robét,
sporzgdzona zgodnie z instrukcjg sporzadzenia wyceny ofertowej, wynosi:

kosztorys ofertowy — branza drogowa = e zt netto
CENA OFERTOWA netto = ST SORPRUTRPRPRR - & o [-11 (o]
podatek VAT 23%  .ooiiiiiiiiiiiieieeenn, zt

CENABRUTTO = s zt brutto
SHOW NI . e e e e e e rar

Il. Oferowany okres gwarancji (w petnych miesigcach) ................ (nalezy podac¢ liczbe w przedziale od 48

do 60. Jezeli pole nie zostanie wypetnione Zamawiajagcy uznaje, ze Wykonawca nie oferuje wydtuzonego okresu
gwarangcji, a tym samym pozostaje przy minimalnym, wymagalnym okresie 48-mcy.

M.

o$wiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
o$wiadczamy, ze uzyskali$my wszelkie informacje niezbedne do prawidtowego przygotowania i ztozenia niniejszej oferty.
o$wiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia 30.2.2021 r.
o$wiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy okreslonymi w Zatgczniku nr 6 SWZ i
zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach w nich
okreslonych

prosimy o zwrot wadium wniesionego w pienigdzu na nasz (wykonawcy) nastepujgcy rachunek
.............................................. (jesli dotyczy)

6. oswiadczamy, ze w przypadku wybrania oferty, umowe podpisywac beda:

rpOd=

o

L) ettt nee e e s e e ss eeeeeeseseeeesseeeeareeessseeeateeeaaneeeeneeeeaaeeaans
(imie i nazwisko) (petniona funkcja)
) ettt e e e s e e ne e e anieeans eeeeeeeaseeeseaseeesesesesssseeeeeeeesneeeenreeeeareeeaans
(imie i nazwisko) (petniona funkcja)
osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajgcym w sprawach dotyczacych zawarcia umowy jest:
................................................. e-mail: .............tel
8. Wraz z ofertg sktadamy nastepujgce o$wiadczenia i dokumenty:
a)
b)
c)
dnia 2021 .
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Zatacznik nr 2 — osSwiadczenie

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:

(petna nazwalfirma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG -)
reprezentowany Przez:

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym z
mozliwoscig negocjacji na budowe sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Nasiennej w Stargardzie
oswiadczam co nastepuje:

oswiadczenie skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych

2. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. 108 ust
1pkt........ ustawy Pzp (nalezy poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia - pkt 1, 2, 5 lub 6) Jednoczesnie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce
srodki naprawcze:

ktore w mojej ocenie udowadniajg, ze nie podlegam wykluczeniu.
jezeli nie zachodzi sytuacja, o ktérej mowa w pkt 2 pozostawia sie zaznaczone pole NIE DOTYCZY X

3. Oswiadczam, ze samodzielnie spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone w rozdziale Il SWZ
TAK / NIE* w przypadku TAK nie wypetnia sie p. 4

4. Samodzielnie nie spetniam warunku: a) zdolno$ci technicznej, b) zdolnosci zawodowej* wiec polegam na
zdolnosciach technicznych (polegam na doswiadczeniu) lub zawodowych* podmiotu udostepniajgcego zasoby
ktory spetnia warunek zdolnosci technicznej / zdolnosci zawodowej*

[nazwa s podmlotu] ...................................................................................................................................................
w przypadku poleganiu na zdolnosci technicznej wskazanemu podmiotowi zlecimy umowg o podwykonawstwo

wykonanie robét, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane

Jestem mikro / matym / $rednim przedsiebiorcg TAK/NIE*
definicja: (zgodnie z definicjg Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014)
Srednie przedsiebiorstwo: zatrudnia mniej niz 250 pracownikéw oraz jego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw euro lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw euro;
mate przedsiebiorstwo: zatrudnia mniej niz 50 pracownikdw oraz jego roczny obrot nie przekracza 10 milionéw euro
mikroprzedsiebiorstwo: zatrudnia mniej niz 10 pracownikéw oraz jego roczny obrét nie przekracza 2 milionéw euro

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2 wobec oséb fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu — jezeli dotyczy

*niepotrzebne skresli¢
dnia 202.r.
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Zatgcznik nr 2a — oswiadczenie

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegajgcego sie o zamowienie wspodlnie z innymi wykonawcami

Uwaga: oswiadczenie niniejsze wypetnia: wykonawca nie bedgcy petnomocnikiem - w zakresie p. 1 i ewentualnie 2 oraz
informaciji o wielkosci przedsigbiorstwa; petnomocnik wykonawcdéw — w zakresie 1,2,3,4 informacji o wielkosci przedsiebiorstwa
(jezeli petnomocnik jest wykonawcg) oraz oswiadczenia o robotach budowlanych, ktére wykonajg poszczegdlni wykonawcy

(petna nazwalfirma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG -)

ubiegajacy sie 0 ZamOWIENIE WSPOINIE Z: ... ... . e e e
[nazwy pozostatych wykonawcow ]

P et OMOC NI K M Ot .. e
[nazwy petnomocnika ustanowionego przez wykonawcow ]

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym z
mozliwoscig negocjacji na budowe sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Nasiennej w Stargardzie
oswiadczam co nastepuje:

oswiadczenie skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych

2. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. 108 ust
1pkt........ ustawy Pzp (nalezy poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia - pkt 1, 2, 5 lub 6) Jednoczesnie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce
srodki naprawcze:

ktore w mojej ocenie udowadniajg, ze nie podlegam wykluczeniu.
jezeli nie zachodzi sytuacja, o ktérej mowa w pkt 2 pozostawia sie zaznaczone pole NIE DOTYCZY X

3. Oswiadczam, ze samodzielnie spetniamy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w rozdziale 11 SWZ
TAK / NIE* w przypadku TAK nie wypetnia sie p. 4.
Warunek zdolnosci technicznej spetnia wykonawea ...

Warunek zdolno$ci zawodowej spetnia wykonawea ...........ccoiiiiiiiiii i
[nazwy wykonawcéw ]

4. Samodzielnie nie spetniamy warunku: a) zdolnosci technicznej, b) zdolnosci zawodowej* wiec polegamy na
zdolnosciach technicznych (polegam na doswiadczeniu) lub zawodowych* podmiotu udostepniajgcego zasoby
ktory spetnia warunek zdolnosci technicznej / zdolnosci zawodowej*

[nazwa s podmlotu] ...................................................................................................................................................
w przypadku poleganiu na zdolnosci technicznej wskazanemu podmiotowi zlecimy umowg o podwykonawstwo

wykonanie robét, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane

Jestem mikro / matym / $rednim przedsiebiorcg TAK/NIE*
definicja: (zgodnie z definicjg Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014)
$rednie przedsiebiorstwo: zatrudnia mniej niz 250 pracownikéw oraz jego roczny obroét nie przekracza 50 milionéw euro lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw euro;
mate przedsiebiorstwo: zatrudnia mniej niz 50 pracownikdw oraz jego roczny obrot nie przekracza 10 milionéw euro
mikroprzedsiebiorstwo: zatrudnia mniej niz 10 pracownikéw oraz jego roczny obrot nie przekracza 2 milionéw euro

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2 wobec oséb fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu — jezeli dotyczy

*niepotrzebne skresli¢
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Oswiadczenie sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp dotyczace robét budowlanych, ktére
wykonajg poszczegélni wykonawcy

oswiadczam, ze:

- WYKONaWCEa. ...l

[nazwa i adres Wykonawcy]

zrealizuje nastepujgce roboty bUdOWIANE ........ ..o e

- WYKONAWCEA. ...l
[nazwa i adres Wykonawcy]

zrealizuje nastepujgce roboty bUdOWIANE ........ ..o e

- WYKONaWCEa. ...l

[nazwa i adres Wykonawcy]

zrealizuje nastepujgce roboty bUdOWIANE ........ ..o e
itd

dnia 2021 r.
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i Zafgcznik nr 2b
ZOBOWIAZANIE / OSWIADCZENIE

PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

(wypetnia podmiot, na ktérego zasobach Wykonawca polega dla wykazania spetnieniu warunku postepowania)

ZOBOWIAZANIE

Niniejszym oswiadczamy, ze w przypadku wybrania w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji na budowe $ciezki
pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Nasiennej w Stargardzie - oferty

WYKONAWCY ...ovniiiieiniieierisrnn s s s s s e e e

(nalezy poda¢ petng nazwe i adres Wykonawcy)

zobowigzujemy sie jako podmiot, na ktérego zasobach Wykonawca polega dla wykazania
spetnieniu  warunku zdolnosci technicznej (w zakresie doswiadczenia) prowadzonego
postepowania, oddaé¢ do dyspozycji Wykonawcy niezbedne zasoby na potrzeby realizacji
zamoOwienia, tj. na pierwsze wezwanie Wykonawcy zawrze¢ z tym Wykonawcg umowe
o podwykonawstwo na wykonywanie przez nas robét drogowych*

*w przypadku udostepniania zasobdw w zakresie zdolnosci zawodowej zobowigzanie nalezy stosownie skorygowac

OSWIADCZENIE

oswiadczenie skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania na podstawie art. na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych

2. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. 108 ust
1pkt........ ustawy Pzp (nalezy poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia - pkt 1, 2, 5 lub 6) Jednoczesnie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce
srodki naprawcze:

ktore w mojej ocenie udowadniajg, ze nie podlegam wykluczeniu.
jezeli nie zachodzi sytuacja, o ktérej mowa w pkt 2 pozostawia sie zaznaczone pole NIE DOTYCZY X

3. Oswiadczam, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w rozdziale Il SWZ w zakresie zdolnosci
technicznej (doswiadczenia). Oswiadczamly, ze zrealizowaliSmy, w okresie ostatnich pieciu lat co najmniej dwa
zamowienia polegajace na wykonaniu robét drogowych (o nawierzchniach bitumicznych lub brukarskich) o
wartosci nie mniejszej niz 5 000 000 PLN brutto kazda

dnia 202.r.
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) Zafgcznik nr 3
SPOSOB OBLICZENIA CENY

INSTRUKCJA sporzadzania wyceny ofertowej

UWAGA: w przypadku, gdy dla wykonawcy branzowa wycene ofertowag sporzadza przyszly
podwykonawca - zaleca sie, aby niniejsza instrukcje otrzymat podwykonawca (dla unikniecia
ryzyka popetnienia w kosztorysie ofertowym nieodwracalnych btedéw)

1. Zamawiajgcy przypomina, ze obowigzujgcym sposobem rozliczenia robot jest rozliczenie
dokonywane na podstawie kosztorysu powykonawczego. Oznacza to, ze:

a) zauwazone podczas sporzadzania kosztorysu ofertowego niedoszacowania, btedy lub pominiecia
przedmiarow robot (kosztoryséw Slepych) nie wymagajg w kazdej sytuacji koniecznie interwencji
u Zamawiajgcego, gdyz finalnie wykonawca otrzyma wynagrodzenie za pominiete lub
niedoktadnie sprzedmiarowane roboty, jesli w trakcie realizacji zamowienia zostang one
wykonane na zasadach przewidzianych SWZ;

b) wykonawca ma prawo na etapie sporzadzania oferty zglosi¢c Zamawiajgcemu zauwazone,
pominiete roboty, zwtaszcza jezeli ich waga lub znaczenie jest istotne dla prawidiowej wyceny —
jednak, bez wyraznej dyspozycji Zamawiajgcego w formie oficjalnej korekty przedmiaru nie_ma
prawa samodzielnie zmieniaé wycenianego przedmiaru robét poprzez dopisywanie
dodatkowych pozyciji kosztorysowych lub zmienianie ilo$ci robét.

2. Zamawiajacy informuje, ze podane w przedmiarach podstawy wyceny (jezeli wystepujg) traktuje jako
informacje pomocniczg dla Wykonawcy. Wykonawca (oferent) ma prawo do witasnej modyfikacji
sposobu kalkulacji elementu robét opisanego dang pozycjg przedmiaru, odmiennej od oryginatu
naktadow rzeczowych figurujgcych w wydawnictwach katalogowych — pod warunkiem jednak
zachowania ilosci przedmiarowych robét. Dokonana modyfikacja nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dochowania w trakcie realizacji robot projektowych, materiatowych, jakosciowych i normowych wymogow
danego elementu robdt. Wykonawca moze wiec np. dokonac korekty naktadéw robocizny lub korekty
naktadéw materiatowych; moze dodaé lub poming¢ sprzet albo niezbedny (lub zbedny) jego zdaniem
materiat. Korekt powyzszych Wykonawca moze dokonaé, jezeli np. uwaza, ze podane w pozycji
przedmiaru nakfady nie w petni odzwierciedlajg konieczne do poniesienia koszty wykonania danej roboty
— majac na wzgledzie, ze rozliczenie robét odbywac sie bedzie w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego.

3. Rozliczenie robot odbywac sie bedzie w oparciu o cene jednostkowg skalkulowang przez
Wykonawce. Na etapie badania ofert Zamawiajgcy nie bedzie wnikat w szczegodtowg konstrukcje
kalkulacyjng wyceny poszczegdélnych pozycji z zastrzezeniem art. 224 ustawy (oraz z zastrzezeniem p. 8 i
9).
4. Jezeli Wykonawca pominie w kosztorysie ofertowym, ktorgkolwiek z pozycji ujetych
w przedmiarze rob6t — Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawca wykona prace opisane ta pozycja
w ilosciach niezbednych dla wykonania calego zamoéwienia, a koszty ich wykonania Wykonawca
ujat w innych pozycjach kosztorysu ofertowego. Pominiecie w kosztorysie pozycji ujetych
w przedmiarze robét traktuje sie jako sytuacje wyjatkowa. Zamawiajacy uznaje, ze pominiecie
pozycji kosztorysowych o tacznej wartosci przekraczajacej 10% ceny oferty tak ksztattuje oferte,
ze jej tres¢ jest niezgodna z warunkami zamoéwienia (istotna zmiana zakresu przedmiotu
zamowienia) — co skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Do ustalenia wartosci pominietych pozycji kosztorysowych zamawiajacy korzystaé¢ bedzie z
wyceny kosztorysu inwestorskiego.

5. Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadza¢é w ukladzie, kolejnosci i uszczegétowieniu
otrzymanych przedmiarow robét (kosztoryséw naktadczych). Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia
dodatkowych pozycji kosztorysu, innych od tych zawartych w przekazanych przedmiarach robét.
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6. Dla przedmiaréw przekazanych w formie uproszczonej w formacie .xlIs nie jest wymagana forma
szczegotowa kosztorysu oraz nie jest wymagane zatgczenie zestawienia materiatbw i sprzetu —
Wykonawca tworzgc kosztorys ofertowy wypetnia przedmiar podajgc jedynie ceny jednostkowe robot wraz
z wyliczeniem wartosci poszczegdlnych pozycji kosztorysu. Dla przedmiardow przekazanych w formacie.
ath (pdf) wymagana jest forma szczeqétowa kosztorysu ofertoweqo oraz wymagane jest zataczenie
zestawienia _materiatlédw i _sprzetu. Jezeli Wykonawca zatgczy do oferty kosztorysy ofertowe
sporzadzone na bazie przedmiaréw (kosztoryséw slepych) udostepnionych w ramach materiatow
przetargowych w formacie. ath jedynie w formie uproszczonej — Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zada¢ od Wykonawcy kosztorysow w formie szczegoétowej (rozwinietej) wraz z zestawieniami
materiatow i sprzetu — pod rygorem odrzucenia oferty (dotyczy to szczegdlnie Wykonawcy, ktérego
oferta zostanie wstepnie oceniona jako najkorzystniejsza). Zamawiajgcy moze zazada¢ kosztorysow w
oryginalnej formie elektronicznej (pliki. ath .xlIs lub .pdf).

7. Przy wycenie poszczegodlnych pozycji nalezy oprécz opisu i nazewnictwa materiatlu zawartego w
danej pozycji przedmiaru robot uwzglednia¢é réwniez uszczegoétawiajace zapisy dokumentaciji
projektowej, w tym opisu technicznego. Jesli np. w przedmiarze widnieje nazwa ,zaprawa”’, a z
dokumentacji projektowej wynika, Ze nalezy zastosowaC zaprawe specjalistyczng systemowg
Zamawiajgcy wymagac¢ bedzie zastosowanie takiej zaprawy w cenie podanej w kosztorysie ofertowym
nawet w sytuacji, jesli Wykonawca do wyceny postuzyt sie ceng konwencjonalnej, niespecjalistycznej
zaprawy.

8. Wszelkie inne elementy wynagrodzenia za czynnosci nieujete w przedmiarach robét, w tym
czynnosci niebedace robotami budowlanymi, ktore sa niezbedne dla wykonania zaméwienia
(w tym wszystkie koszty wynikajace z rozdziale | Przedmiot zamoéwienia - ,,Pozostale obowiazki
Wykonawcy”) Wykonawca uwzglednia w ogoélnej Cenie ofertowej wykazanej w formularzu
ofertowym, a na poziomie kosztoryséw ofertowych — w kosztach poszczegdlnych, powigzanych
z tymi czynnosciami i obowigzkami, robét ujetych w przedmiarach.

9. Nie dopuszcza sie przenoszenia czesci kosztéw pomiedzy poszczegdélnymi pozycjami
kosztorysu ofertowego (poszczegélnymi cenami jednostkowymi). Niedopuszczalne jest celowe
zawyzanie jednej ceny jednostkowej/pozycji kosztorysu kosztem innej. Wykonawca jest zobowigzany
wyceniaé ceny jednostkowe w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowej w zakresie
adekwatnym do danego asortymentu roboét (nalezy wycenia¢ tylko te roboty/prace/czynnosci
przyporzadkowane technologicznie danej pozycji — z zastrzezeniem jedynie punktu powyzej).
Niedopuszczalne jest tez przenoszenie tzw. kosztow ogdlnych catego przedsiewziecia do jednej lub paru
wybranych pozycji. Koszty ogdlne ze swej natury powinny byé ujmowane we wszystkich pozycjach
kosztorysu ofertowego proporcjonalnie do ich warto$ci netto.

10. Nieztozenie w ofercie kosztorysu ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust.
1 p.5 ustawy. Nie jest mozliwe uzupetnienie oferty o kosztorys ofertowy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.

11. MATERIALY | URZADZENIA
1) Zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robét znakéw towarowych nazw systemowych i
producenckich poszczegdlnych materiatdbw lub urzadzeh (o ile wystepuja) nalezy traktowac jako
wskazanie przez Zamawiajgcego oczekiwanego standardu i jakosci (,potki” jakosciowej) produktu, a
tego standardu i jakosci Zamawiajgcy nie moze opisa¢ w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty inny
sposob — z zastrzezeniem, ze takie wskazanie kazdorazowo nalezy czyta¢ z dopiskiem ,,lub inne
réwnowazny”. Zamawiajgcy wskazat w opisie przedmiotu zamdwienia warunki rownowaznosci, ktére
sg kryteriami stosowanymi w celu oceny réwnowaznosci. Najwazniejszym kryterium do oceny
rownowaznosci jest wymaganie, aby oferowany materiat byt nie gorszy od wskazanego. Okreslenie
»nie gorszy” oznacza, ze kluczowe parametry techniczne, walory uzytkowe, funkcjonalne, estetyczne i
standard jakosciowy wykonania materiatu rownowaznego majg by¢ co najmniej rowne lub lepsze od
cech materiatdbw wskazanych w opisie przedmiotu zaméwienia. Jedynie takie pojmowanie
rbwnowaznosci zapobiec moze niekonkurencyjnym i korupcjogennym praktykom ,rozmywania”
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wymogow  jakosciowych poprzez zamiany materiatow i technologii na tansze, z pozoru jedynie
.,;ownowazne”. Dla oceny réwnowaznosci parametréw technicznych mozna stosowac informacje
zawarte w specyfikacjach technicznych, deklaracjach, kartach technicznych, kartach katalogowych itp.
producenta poszczegdlnych materiatdow. To Wykonawca musi wykazaé, ze proponowany materiat lub
urzgdzenie jest rownowazny materiatowi (urzadzeniu) zaprojektowanemu (jest co najmniej réwny lub
lepszy),

2) Wykonawca, ktéry zamierza na etapie realizacji zamowienia skorzysta¢ z mozliwosci zastosowanie
materiatu lub urzadzenia rownowaznego do materiatu, dla ktérego zastosowano w dokumentaciji
projektowej znak towarowy podaje szczegdétowe dane identyfikujgce zamieniany i oferowany
material/urzgdzenie. W takim przypadku Wykonawca wraz z ofertg przedktada przedmiotowe s$rodki
dowodowe - dokumenty potwierdzajgce rownowazno$¢ materiatow lub urzadzeh. W przypadku
nieuznania przez Zamawiajgcego rownowaznosci proponowanego materiatu/urzgdzenia do realizaciji
zamowienia Wykonawca zastosuje materiat wskazany w dokumentacji projektowej w cenie
jednostkowej okreslonej przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym. Nieuznanie przez Zamawiajgcego
rbwnowaznosci proponowanego materiatu nie stanowi zmiany tresci oferty ani nie oznacza
niespetnienia przez Wykonawce warunkéw zaméwienia, gdyz Wykonawce caty czas wigze opcjonalnie
obowigzek zastosowania materialu wskazanego w dokumentacji projektowej. O fakcie nieuznania
przez Zamawiajgcego rownowaznosci proponowanego materiatu/urzgdzenia — Zamawiajgcy informuje
Wykonawce. Propozycja rownowazna traktowana jest jako alternatywne, dodatkowe wskazanie do
materiatu lub urzgdzenia wskazanego w dokumentaciji projektowe;j.

3) Jezeli Wykonawca ma watpliwosci co do rownowaznosci materiatu lub urzgdzenia - przystuguje mu na
etapie sporzadzenia oferty zapytanie do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy po analizie propozycji materiatu
rownowaznego, zastrzegajgc sobie prawo kierowania sie opinig projektanta, udzieli wykonawcy
odpowiedzi zamieszczajgc réwnoczesnie na stronie internetowej stosowng informacje o uznaniu lub
nieuznaniu rownowaznosci materiatu bez ujawniania pytajagcego - dla zapewnienia transparentnosci
postepowania.

4) W przypadku braku zgtoszenia w ofercie materiatow lub urzgdzeh réwnowaznych Zamawiajgcy
przyjmowaé bedzie, ze wycenione w kosztorysie ofertowym materiaty i urzgdzenia sg doktadnie takie
jak okreslone w dokumentacji projektowe;j i takie tez Wykonawca zainstaluje przy realizacji zamowienia.

5) Jezeli oferowane materialy réwnowazne wymaga¢ bedg zmiany projektu budowlanego Ilub
posiadanych decyzji - Wykonawca bedzie musiat w ramach wykonania zamowienia uzyskac projekt
zamienny wraz z ewentualnymi obliczeniami oraz w imieniu Zamawiajgcego, uzyska¢ wymagane
decyzje wtasnym staraniem i kosztem.
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WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Zatgcznik nr 4

DOKUMENT SKLADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO

wykaz roboét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotdéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz zatagczeniem dowodoéw okreslajgcych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie. W wykazie nalezy wskazaé¢ jedynie roboty, ktére odpowiadajg robotom wykazywanym dla spetnienia warunku zdolnosci
technicznej. Zamawiajacy wymaga, aby do wykazu zalaczyé dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spetnienia warunku zdolnosci technicznej

(doswiadczenia) zamoéwien. Zamawiajacy nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zaméwieniach) niewykonanych lub wykonanych
nienalezycie. Nalezy wykaza¢ wykonanie co najmniej dwéch robét polegajacych na budowie elementéow drogowych (jezdnie, ciagi rowerowe, ciagi piesze,
ciagi pieszo rowerowe, parkingi, place manewrowe) o nawierzchni bitumicznej o wartosci nie mniejszej niz 500.000,00 zt brutto kazda. Patrz rowniez rozdziat Il

warunki udziatu w postepowaniu p. 1.

L.p.

Opis (rodzaj) wykonanych robot (w stopniu uszczegoétowienia
pozwalajgcym na odniesienie do warunku udziatu w postepowaniu)

Miejsce wykonania /

Warto$é zamowienia
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- jezeli w wykazie ujete sg zamowienia wykonane przez ré6znych wykonawcéw T .
(tworzgcych konsorcjum) — nalezy podac¢ réwniez nazwy wykonawcow; podmioty, na rzecz ktérych ermmY brutto
- jezeli Wykonawca wykazuje robote zrealizowang przez konsorcjum — nalezy podaé roboty zostaty wykonane/ wykonania (szacunkowo)
rzeczywisty zakres rob6t wykonanych osobiscie przez Wykonawce oraz informacje,
czy Wykonawca byt liderem (petnomocnikiem) konsorcjum, czy tez czionkiem
konsorcjum

dnia 202.r.
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i Zatgcznik nr 5
WYKAZ OSOB

DOKUMENT SKEADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO

wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie nalezy podac informacje dotyczace
kierownika budowy; nalezy wskaza¢ osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy posiadajaca wlasciwe uprawnienia budowlane
uprawniajace do kierowania robotami drogowymi z co najmniej 3-letnim doswiadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi

L. . Zakres Opis posiadanych kwalifikacji, doswiadczenia, Podstawa do dysponowania
Imie i nazwisko wykonywanych . o g
L wyksztalcenia i uprawnien pracownikiem
czynnosci
1. roboty (nazwa, miejsce), terminy: od ..... do......
2. roboty (nazwa, miejsce), terminy: od ..... do......
3. roboty (nazwa, miejsce), terminy: od ..... do......

Kierownik budowy | itd.

suma niepowielajgcych sie miesiecy musi byc¢ rowna co
najmniej 36. daty nalezy podawac w doktadno$ci do
miesigca (format: mm.rrrr)

UWAGA: 3 letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami definiuje sie jako przepracowanie przy kierowaniu robotami co najmniej 36 miesiecy tacznie w
dowolnych okresach (w dowolnych latach). Nalezy w ,opisie posiadanych kwalifikacji ...” podac informacje o kierowanych robotach z podaniem ich nazwy
i migjsca realizacji oraz poczatkowe i koncowe terminy (mm.rrrr) kierowania robotami — dla umozliwienia okre$lenia iloSci miesiecy kierowania dana
robotg, a w konsekwencji umozliwienie zsumowania wykazanych okresow i przyréwnanie ich do wymaganej ilosci. Wykazujgc doswiadczenie nalezy miec
na uwadze, ze kierowanie w danym miesigcu paroma budowami nie powoduje zwiekszenia (dublowania) ilo$ci miesiecy doswiadczenia — do okresu
doswiadczenia bedzie zaliczony jeden miesigc. Dla utatwienia edycji informacji o doswiadczeniu wskazanej osoby dopuszcza sie zamieszczenie ich w
odrebnym zatgczniku.

Oswiadczam, ze ww. osoby posiadajg wymagane prawem oraz wymagane w SWZ uprawnienia.

dnia 202.r.
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Zalacznik nr 7 SWZ (WZOR)
zafgcznik nr 1 do umowy

zamoéwienie na: budowe $ciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Nasiennej w Stargardzie

ZBIORCZE ZESTAWIENIE STANU ROZLICZEN Z PODWYKONAWCAMI)
sporzadzone Wdniu ..........ccciiiiiiiiiiiiiaaas

LP umowa podwykonawca catkowita wartos¢ warto$¢ wynagrodzenia warto$¢ wynagrodzenia uwagi
[nr, data zawarcia, [nazwa, adres] wartos¢ wynagrodzenia juz pozostajgcego do pozostajgcego do optacenia,
przedmiot wynagrodzenia optaconego do dnia optacenia dla ktérego uptynat termin
umowy/zamoéwienia] umownego zt sporzadzenia [4 - 5] ptatnosci
netto (brutto) zestawienia netto [podwykonawca wystawit
do wyboru fakture i uptynat termin
ptatnosci] netto
1 2 3 4 5 6 7 8
itd

1. Oswiadczamy, ze:
- zestawienie obejmuje wszystkich podwykonawcéw na roboty budowlane bioragcych udziatl w realizacji zaméwienia, w tym réwniez na roboty

budowlane bedace robotami budowlanymi wg definicji ustawy Prawo budowlane, ktére wykraczaja poza wykaz robét budowlanych, o ktérym
mowa w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robé6t budowlanych

- zestawienie obejmuje wszystkich podwykonawcéw na ustugi i dostawy, z ktérymi zawarto umowy podlegajace obowigzkowi przedktadania
Zamawiajgcemu

*2. Oswiadczamy, ze na dzien wystawienia faktury koncowej uregulowaliSmy/nie uregulowaliSmy wszystkie zobowigzania finansowe wobec
wszystkich podwykonawcoéw bioragcych udziat w realizacji zamoéwienia, w tym rowniez wobec wszystkich podwykonawcéw nieujetych
w zbiorczym zestawieniu (zastosowanie dyspozyciji, o ktérej mowa w umowie traktuje sie réwnorzednie z uregulowaniem zobowigzania).

* Oswiadczenie koncowe sktadane do zbiorczego zestawienia stanu rozliczen dotgczonego do faktury koncowej - w przypadku faktur przejsciowych nie
jest wymagane sktadanie oswiadczenia 2.

sporzadzit ..... podpis osoby uprawnionej pieczagtka firmowa
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zalgcznik nr 1 do umowy c.d.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Uwaga: niniejsze oswiadczenie pobierane od Podwykonawcy Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu wraz z fakturg koncowa
[petna nazwa i adres podwykonawcy]

jako Podwykonawca bioracy udziat w realizacji zamoéwieniapn. ..............ccoeeiiiiien. [nazwa zamoéwienia]

R - 1€ =T

na podstawie umowy o podwykonawstwo nr ............. zdnia ....coooiiiiii

b A L L= A A A (T 4T 1o N
[peina nazwa i adres Wykonawcy]

oswiadczam/my, ze na dzien ztozenia o$wiadczenia:

a) zakonczyliSmy realizacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo,

b) trwa realizacja przedmiotu umowy o podwykonawstwo

*niepotrzebne skresli¢

1) Wykonawca:

a) w pelni uregulowatl wszystkie naleznosci wynikajace z umowy o podwykonawstwo za caly zakres umowny (otrzymaliSmy petne wynagrodzenie wynikajace

z umowy za catos¢ objetego umowa zakresu zamowienia),

b) nie uregulowat w petni wszystkich naleznosci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo

*niepotrzebne skresli¢

2) Oczekujemy na zaptate od Wykonawcy wynagrodzenia w kwocie .................... zt brutto.
a) termin ptatnosci uptynie w dniu .................. (Wykonawca nie zalega obecnie z ptatnosciami)
b) termin ptatnosci uptynat w dniu ................... (Wykonawca zalega z ptatnosciami)

*niepotrzebne skresli¢

3) Po ztozeniu niniejszego oswiadczenia:

a) wystawimy jeszcze Wykonawcy faktury na tgczng kwote ok. ..........cccoevvieiiinnnnnns zt brutto

b) nie wystawimy juz Wykonawcy zadnych faktur

*niepotrzebne skresli¢

4) Wykonawca dysponuje wniesionym przez nas zabezpieczeniem nalezytego wykonania / kaucjg lub potragceniami o wartosci ... zt, zwrot
zabezpieczenial kaucji/potragcen nastapi ............. 20...r.

*niepotrzebne skresli¢

sporzadzit ..... podpis osoby uprawnionej pieczatka firmowa Podwykonawcy =] [ adres e-mail
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Zafgcznik nr 6
Projektowane Postanowienia Umowy
WZOR UMOWY

[uwaga — ostateczny ksztaft i treS¢ umowy mogg by¢ uzupetnione o uszczegbtawiajgce zapisy wynikajgce z oferty,
o dodatkowe zapisy Ilub korekty redakcyjne Ilub dodatkowe zapisy wynikajgce z zakresu ewentualnego
podwykonawstwa, zadania ktérego dotyczy lub o inne postanowienia nie majgce charakteru istotnego, mozliwoSci
usuniecie fragmentéw oznaczonych ,nie dotyczy” itp

UMOWA Nr .......
na budowe sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Nasiennej w Stargardzie
zawarta w dniu ...... 2021r.
pomiedzy:

Gming Miasto Stargard z siedzibg przy ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard zwang dale;
Zamawiajacym, ktorg reprezentuje(g) / z upowaznienia Prezydenta Miasta Stargard reprezentuje(3):

*

............................ z siedzibgw ..................., wpisang do ......* zwanym dalej Wykonawca,

ktérego reprezentuje(ag):

[ * odpowiednie informacje o wykonawcy (wpis do rejestru, organ prowadzacy rejestr, nr wpisu itp.) w zaleznosci od formy
organizacyjnej Wykonawcy — jezeli dotyczy; w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamodwienia nalezy wskazaé
petnomocnika oraz wymieni¢ wszystkich wykonawcow]

o nastepujgcej tresci:

Niniejsza umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig
negocjacji na budowe Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Nasiennej w Stargardzie zgodnie z ustawg
Prawo zamowien publicznych zwanej dalej ,ustawg”

§1
ZAKRES / PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji warunkow
zamoéwienia (SWZ) oraz ztozonej oferty przetargowej, budowe s$ciezki pieszo-rowerowej wzdtuz
ulicy Nasiennej w Stargardzie.
2. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

1) wykonanie wszystkich niezbednych robét zwigzanych z budowa sSciezki pieszo-rowerowej
wzdtuz ulicy Nasiennej w Stargardzie - w zakresie i granicach okreslonych dokumentacjg
projektowo-kosztorysowg, w sktad ktérych wchodza:

a) prace rozbiorkowe,

b) przygotowanie terenu pod infrastrukture drogowa,

c) roboty ziemne,

d) zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych rurami ostonowymi,
e) nowe krawezniki, oporniki i obrzeza,

f) konstrukcja i nawierzchnie ciggu pieszo-rowerowego i perondéw autobusowych,

g) regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdéw,

h) oznakowanie pionowe i poziome,
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i) dwie wiaty przystankowe,

j) humusowanie zielencéw z obsianiem trawa,

k) inne roboty ujete w przedmiarach robot oraz projekcie budowlanym

wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyzej, robdt i prac niezbednych (koniecznych)
do wykonania dla osiggniecia zamierzonego dokumentacjg projektowg celu, a w tym uzyskania
zaktadanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i uzytkowego realizowanego obiektu, w tym
réwniez robdt, ktérych koniecznosé wykonania ujawniona zostanie dopiero w trakcie realizaciji
zamoOwienia — roboty te réwniez objete sg przedmiotem zamdwienia;

roboty ujete w przedmiarach robét, w ilosciach rzeczywistych przekraczajgcych ilosci zatozone
przedmiarami robot sg robotami mieszczacymi sie w przedmiocie zamowienia podstawowego i
niewykraczajgcymi poza okreslenie przedmiotu zamowienia - o ile ich wykonanie niezbedne jest
dla osiggniecia zamierzonego dokumentacjg projektowa celu (rezultatu)

za roboty niewykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zaméwienia uznaje sie réwniez roboty
wykonywane w sposéb zamienny - pod wzgledem technologii, zastosowanych materiatéw lub
urzadzen - od sposobu okreslonego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ktdrych
zasadnos¢ wykonania w sposdb zamienny wyniknie w trakcie realizacji zaméwienia na skutek
zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowan techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowanh
zwigzanych z dostepnoscig materiatéw i urzgdzen (zaniechanie lub ograniczanie produkcji, brak
wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z czesciami zamiennymi itp.) lub z
korzystnych dla Zamawiajgcego przestanek, takich jak: polepszenie parametréw techniczno-
jakosciowo-funkcjonalnych, obnizenie kosztéw eksploatacyjnych lub innych uwarunkowan
racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej — pod warunkiem, Ze realizacja robot
zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurenciji i rownego traktowania,
wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujete w przedmiarach roboét)
niezbedne do wykonania zamowienia, niewykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamowienia
sg objete przedmiotem zamowienia, a ich wykonanie odbywa sie w ramach zamoéwienia
podstawowego (w ramach umowy podstawowej)

dopuszcza sie w szczegdblnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych roboét lub ich czesci, zwanych
dalej robotami zaniechanymi, ktére byty pierwotnie przewidziane w przedmiarach robét lub w
dokumentacji projektowej w sytuacji gdy: a) wykonanie danych robot bedzie w sposob oczywisty
zbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowienia, a zbednos¢ zaniechanych robét
ujawniona zostata dopiero podczas realizacji zamowienia; b) zmniejszenie zakresu robot
powodowane jest ograniczong wielkoscig srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje
zamoOwienia. Wartos¢ robot zaniechanych nie moze przekroczyé 10% ceny wynikajgcej ze
ztozonej oferty przetargowe;j

Opis przedmiotu zamowienia — szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia okreslony jest przez
dokumentacje projektowo-kosztorysowg, specyfikacje techniczne (ST), przedmiary roboét oraz
pozostate dokumenty zaméwienia, a w tym SWZ.

W zakres (w przedmiot) zamowienia wchodzg rowniez wszelkie inne prace i czynnosci niezbedne dla
petnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostate obowigzki Wykonawcy):

1)

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania wszystkich robét okreslonych w ust. 2,

b) wykonywania robo6t zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowigzujgcymi przepisami
i normami, zasadami sztuki budowlanej (zasadami wiedzy technicznej), wymogami ochrony
srodowiska i bhp,

c) wiasciwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy - Zzgodnie
z wymogami Prawa budowlanego,

d) sporzagdzenia przewidzianych Prawem budowlanym wtasciwych planéw, informacji i ogtoszen
dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

e) dokonywania wilasnym kosztem i staraniem wszelkich, zwiazanych z fazg wykonawcza
zadania, niezbednych zgtoszen, roboczych uzgodnien, powiadomien, zajeC, wylgczen,
podigczen i ich odbioréw, w tym réwniez tych wynikajgcych z wydanych przez podmioty trzecie,
na etapie projektowania, warunkéw,
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f) prowadzenia niezbednych wytyczen i pomiaréw geodezyjnych,

g) przeprowadzenia wszelkich niezbednych badan, préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

h) zgtaszania Zamawiajgcemu robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

i) wykonania na wiasny koszt odkrywki elementéw robot budzgcych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

j) przedkiadania inspektorowi nadzoru, na jego zadanie, szczegétowych informacji o materiatach,
ktére Wykonawca zamierza wbudowag,

k) obmierzania wykonywanych robdt,

[) przedkfadania Zamawiajagcemu niezbednych danych rzeczowo-finansowym z przebiegu
wykonywanych robét - dla potrzeb sprawozdawczosci, w tym, jesli wystepuje, programu
wspotfinansujgcego zadanie ze srodkow pomocowych,

m) przekazania Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przy procedurze
uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane) oraz do uczestnictwa
i udzielania wyjasnien podczas czynnosci kontrolnych stuzb Nadzoru Budowlanego,

n) przedkfadania Zamawiajgcemu wymaganych dokumentéw zwigzanych z zawartymi umowami
0 podwykonawstwo,

0) realizacji innych obowigzkdéw wynikajgcych ze specyfikacji technicznych (ST),

p) uczestnictwa w przeglgdach gwarancyjnych oraz niezwlocznego usuwania w okresie
gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek;

2) szczegolne wymagania technologiczne — nie dotyczy;

) organizacja robét — wytyczne: Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym

zasad organizacyjnych wykonywania robét.

4) zieleh — Wykonawca zobowigzany bedzie do dosiewania i koszenia trawy do konca 2022 roku.
Wykonawca dokona co najmniej jednokrotnego koszenia w 2021 roku oraz trzykrotnego koszenia
w roku 2022 r. Zamawiajgcy uzyska zezwolenia na wycinke ...szt. drzew w pasie drogowym ul.
Nasiennej. Wykonawca dokona wycinki drzew po uzyskaniu stosownych zezwolen. W przypadku
dokonywania wycinek w okresie ochronnym po stronie Wykonawcy leze¢ bedzie wykonanie
stosownej opinii ornitologicznej, stanowigcej podstawe do dokonania wycinek. Przedmiot
zamowienia obejmuje rowniez wykonanie nasadzen zastepczych, tylko w przypadku, gdy dokona
sie wycinki drzew. Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji i podlewania nasadzonych drzew
do konca 2023 roku. Koszt wycinek i nasadzenh ujeto w kosztorysie ofertowym;

5) materialty demontowane - z materiatami zdemontowanymi i rozbieranymi (jesli wystepuja)
Wykonawca, jako wytwérca odpadow, postepuje w sposdb zgodny z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, w szczegolnosci zgodny z art. 17 ustawy - wiasnym kosztem i staraniem;
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wskazania wybranych materiatow rozbiérkowych nadajgcych
sie do powtdrnego wykorzystania (stupki drogowe U-21, kostka brukowa betonowa, elementy
rozbieranego oznakowania pionowego itp), kiére Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢
(spaletowanie i zabezpieczenie folig typu stretch), a nastepnie, w przypadku nie wbudowania ich
ponownie na miejscu budowy, dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na
odlegtos¢ do 10 km. Demontowane sieci uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego nalezy
przekaza¢ wiascicielowi poszczegoélnych sieci zgodnie z uzgodnieniami branzowymi;

6) tymczasowa organizacja ruchu —-Zamawiajgcy okre$la, ze wymaga opracowania przez
wykonawce projektu tymczasowej organizacji ruchu podlegajgcego uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem, zatwierdzeniem oraz wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu ponosi wybrany Wykonawca robét (wykonanie wtasnym kosztem i staraniem - w
ramach zaméwienia - wszystkich prac wynikajacych z projektu tymczasowej organizacji ruchu).
Wykonawca nie ponosi optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego. Ograniczenia lub
ewentualne wytgczenia ruchu drogowego dokonywane bedg jedynie w koniecznym zakresie
wynikajgcym z wymogodw technologicznych wykonywanych robaot.

7) dokumentacja powykonawcza — WWykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu odbioru rob6t dokumentacji powykonawczej. Na dokumentacji powykonawcze;j
naniesione bedg wszystkie zmiany i odstepstwa z akceptujgcym wpisem projektanta. Wykonawca
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dostarczy Zamawiajgcemu komplet niezbednych atestéw, swiadectw i certyfikatow, wbudowanych
materiatbw budowlanych, a dla urzadzen rowniez instrukcji uzytkowania i dokumentow
gwarancyjnych, protokotbw wymaganych badan, pomiaréw i odbioréw. Dokumentacja
powykonawcza zawiera¢ bedzie rowniez dokumentacje fotograficzng wykonywanych robét, w tym
szczegolnie z robot podlegajgcych zakryciu (roboty zanikowe oraz zakrywane instalacyjne.
Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona bedzie w 1 egz. osobno dla kazdej branzy;

8) inwentaryzacja geodezyjna — WWykonawca sporzgdzi i dostarczy Zamawiajgcemu nie pdzniej niz
14 dni od dnia odbioru powykonawczg mape geodezyjng przyjeta do panstwowych zasobow
geodezyjno-kartograficznych w 5 egz. Dodatkowo Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu: a)
operat geodezyjny zawierajagcy mape powykonawczg w formie zapisu cyfrowego oraz wykaz
wspotrzednych - plik w formacie DXF lub DWG w ukfadzie wspétrzednych 2000s5 oraz b) w
formie elektronicznej w formacie PDF mape w takiej skali, ktéra bedzie odzwierciedlata
widocznos¢ i uszczegdtowienie powykonawczej mapy geodezyjnej jaka bedzie przekazana w
formie papierowej. Mapa powykonawcza bedzie zawiera¢ dodatkowo aktualizacje uzytkow (jezeli
dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie reperow i punktdow geodezyjnych wraz z
wykonaniem stosownej dokumentacji oraz zatwierdzeniu w Powiatowym Osrodku Geodezyjnym
(jezeli dotyczy);

9) harmonogram — Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy przediozy
Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany uproszczony Harmonogram w zakresie rzeczowym,
terminowym i finansowym poszczegolnych etapdéw realizacji zamodwienia. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledniC zastrzezenia Zamawiajgcego w zakresie proponowanego
harmonogramu pod katem technologicznych, realnych mozliwosci dochowania terminu
koncowego zakonczenia robat;

10) wykonanie robét branzowych — nie dotyczy;

11) tablice informacyjne — W ramach obowigzku Wykonawca opracuje projekt tablicy informacyjno-
pamigtkowej zgodnie z aktualnie obowigzujgcg kartg wizualizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodnio pomorskiego 2014-2020 przedstawiajgcg wzér tablicy
informacyjnej/ pamigtkowej wraz z niezbednymi logotypami. Po zaakceptowaniu projektu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca wykona, dostarczy oraz zamontuje we wskazanym przez
Zamawiajgcego miejscu 2 metalowe tablice informacyjno-pamigtkowe 2z zabezpieczeniem
laminatem UV o wymiarach 80cm x 120cm, kazda montowana na dwoch stupkach stalowych
ocynkowanych, zakotwionych w fundamentach betonowych;

12) materiaty i urzadzenia rownowazne — w przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy,
rozwigzanh réwnowaznych, jezeli oferowane materiaty lub urzgdzenia rownowazne wymagac bedg
analiz, przeliczen lub zmian projektowych — obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie ich
witasnym staraniem i kosztem - [jeZeli dotyczy]

13) wytaczenia — nie dotyczy

5. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 ustawy.
6. Zgodnie z postanowieniami SWZ dopuszczalna jest zmiana umowy wynikajgca z koniecznosci: a)
wykonania robét nieprzewidzianych w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze), b) wykonania
robot w ilosciach wiekszych niz zatozonych w przedmiarze, c) wprowadzenia robét zamiennych, d)
niewykonanie robot zaniechanych.
Obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce czesci zamoéwienia — nie dotyczy.
Wykonawca (lub jego podwykonawca) ma obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
pracownikéw wykonujacych fizycznie roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia (w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy). Zamawiajgcy wymaga, aby
wszyscy pracownicy wykonujgcy na polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy konkretne prace
fizyczne zwigzane z wykonywaniem robét instalacyjno-budowlano-montazowych (robotnicy)
zatrudnieni byli na podstawie umowy o prace. Powyzszy obowigzek nie dotyczy kadry kierowniczej
budowy — kierownika budowy, kierownikéw robot, majstrow. Wymagania:
1) Okreslenie sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli wymagan dotyczgcych
zatrudnienia os6b na umowe o prace — osoba kierujgca robotami ze strony Wykonawcy na
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zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego winna przedtozyé dokumenty potwierdzajace, ze
wszystkie osoby wykonujgce aktualnie prace fizyczne zwigzane zrobotami budowlanymi
stanowigcymi przedmiot zaméwienia zatrudnieni sg na podstawie umowy o prace (dotyczy to
pracownikébw Wykonawcy i ewentualnego podwykonawcy). Dokumentami potwierdzajgcymi
mogg by¢ m.in. oswiadczenie zatrudnionego pracownika, oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdw na podstawie umowy o prace, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umow o prace lub inne dokumenty zawierajgcych informacje, w
tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Z kontroli Zamawiajgcy moze sporzgdzi¢
notatke stuzbowa;

2) Wykonawcy, w kazdym przypadku, przystuguje prawo wykazania Zamawiajgcemu, ze
w konkretnej sytuacji na budowie wskazany pracownik wykonujgcy prace fizyczne nie jest
zatrudniony na umowe o prace, gdyz wykonywane przez tego pracownika czynnosci nie
stanowig wykonywania pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy. W takim przypadku nie majg zastosowania sankcje z tytutu niespetnienia warunku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo poinformowania Panstwowej Inspekcji Pracy o prowadzone;j
budowie oraz o podjetych przez Wykonawce zobowigzaniach zwigzanych z zatrudnieniem
pracownikéw na umowe o prace. Przeprowadzenie kontroli przez PIP uznaje sie za wypetnienie
przez Zamawiajgcego obowigzkow zwigzanych z kontrolg zatrudnienia na podstawie umowy o

prace.

§2

TERMINY

1. Termin zakonczenia robét: - 6 miesiecy od daty przekazania placu budowy.

2. Zgodnie z postanowieniami SWZ dopuszcza sie mozliwos¢é zmiany umowy na wniosek Wykonawcy
dotyczgcg przedtuzenia terminu realizacji zamowienia. Zmiana terminu powodowana moze byc¢
jedynie istotnymi okoliczno$ciami, ktore dotyczytyby kazdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza
sie zmiane terminu z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego. We wniosku Wykonawca podaje
przyczyne proponowanej zmiany, wykazuje wptyw zdarzenia na niemoznos¢ dotrzymania umownego
terminu oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowato (np. wstrzymanie robot przez okres ...
dni). Zamawiajgcy weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrujac wniosek Zamawiajacy
oceni, czy wystgpity przyczyny nielezgce po stronie Wykonawcy, dla ktérych konieczne jest
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nieuwzglednienia
wniosku Wykonawcy, jesli uzna, ze przestanki wniosku Wykonawcy nie mogg stanowié¢ podstawy do
zmiany terminu. Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ na
co najmniej 5 dni przed uptywem obowigzujgcego terminu zakonczenia robot. Zamawiajgcy nie
dopuszcza aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakonczenia robét po jego uptywie. W
przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robét zostanie przedtuzony o czas jaki dane
zdarzenie spowodowato wstrzymanie robot. Za istotne przyczyny moggce skutkowac zmiang terminu
uznaje sie przyktadowo: a) kleski zywiotowe, b) koniecznosci usuniecia kolizji z nieujawnionymi
sieciami infrastruktury podziemnej, c) wystgpienie znalezisk archeologicznych, d) wystgpienie na
terenie budowy niewybuchdéw i niewypatow, e) wyjgtkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, f)
bardziej niekorzystne od zdiagnozowanych dokumentacjg projektowg warunki gruntowe powodujgce
wydtuzenie czasu realizacji robot, g) istotne zwiekszenie zakresu opracowania projektowego
majgcego wplyw na czasochtonnos$¢ jego wykonania z uwzglednieniem terminéw proceduralnych
decyzji i uzgodnien (jezeli dotyczy), h) wstrzymanie przez producenta materiatow budowlanych lub
urzadzen produkcji lub jej powazne zaktdcenia majgce wptyw na realizacje zamdéwienia przez
Wykonawce, i) inne, niewymienione wyzej istotne przyczyny, zdarzenia i okolicznosci majgce wplyw
na wydtuzenie okresu realizacji zaméwienia. Dla oceny wniosku Zamawiajgcy bada réwniez czy w
trakcie wykonywania robot wystepowaty nieuzasadnione przerwy w ich wykonywaniu lub roboty byty
wykonywane przy niktym zaangazowaniu sit i sSrodkdéw - z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wydtuzenie terminu zakonczenia robot nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
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§3

WYNAGRODZENIE

1.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie, ktorego wysokos¢ ustalona bedzie na podstawie kosztorysu powykonawczego
ilosciowo-wartosciowego, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe i rzeczywiste obmierzone,
potwierdzone przez Zamawiajgcego ilosci robét. Przy ustalaniu wynagrodzenia za ewentualne roboty
wykraczajgce poza roboty ujete w przedmiarze robo6t i kosztorysie ofertowym lub za roboty zamienne -
do kalkulacji ceny jednostkowej pobrane zostang dostepne w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ceny
materiatéw, pracy sprzetu oraz wielkosci innych elementéw kosztorysowania (stawka roboczogodziny,
narzuty). W przypadku wystgpienia koniecznosci zastosowania elementu wyceny nieujetego w
kosztorysie ofertowym, do kalkulacji przyjmowane beda srednie ceny i wielkosci czynnikéw produkcji
wg notowan aktualnych kwartalnych cennikéw wydawnictwa ,Sekocenbud” w okresie wykonywania
tych robdt, a w przypadku braku cen materiatbw w cennikach ,Sekocenbud” — ceny ich zakupu
potwierdzone fakturami. Jezeli sposdb wykonania danej roboty (czynnosci) zostanie jedynie
zmodyfikowany - kalkulacja skorygowanej ceny jednostkowej i stopien jej zmiany muszg by¢
powigzane i odnoszone w proporcji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny jednostkowej ofertowej
roboty modyfikowanej. Do kwot netto doliczany bedzie podatek VAT wedtug stawki obowigzujgcej w
okresie wykonywania rozliczanych robdét.

. Cena wynikajgca ze ztozonej oferty przetargowej wynosi:

1) xxxxx,- zt netto (stownie: xxx ztotych);
2) podatek VAT 23% - ....... ,- Zt (sfownie: xxx ztotych)
3) ,- brutto (sftownie: ........... zfotych).

. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowigzywac bedzie stawka podatku VAT

obowigzujgca w okresie wykonywania rozliczanych elementéw zamowienia.

. W zwigzku z przyjetym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym, zgodnie

z warunkami postepowania przetargowego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢ zmiany umowy
dotyczgcag uszczegdtowienia kwoty rzeczywistego wynagrodzenia za realizacje zaméwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwilocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego

o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamdwienia, robotach pominietych w przedmiarze robét
lub przekraczajagcych ilosci ujetych w kosztorysie ofertowym), wraz z podaniem ich orientacyjnej
wartosci zwiekszajgcych kwote wynagrodzenia umownego. Konieczno$S¢ wykonania tych robot
potwierdza sie protokotami koniecznosci stanowigcymi podstawe do zmiany (aneksowania) umowy.
Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia moze nastgpi¢ najpézniej na 7 dni przed uptywem
terminu zakonczenia robodt. Roboty zgtoszone Zamawiajgcemu po dokonaniu odbioru robot nie
powodujg zwiekszenia kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wydtuzenie terminu zakonczenia robdét nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty zarzadu i inne koszty Wykonawcy ponoszone
w wydtuzonym okresie mieszczg sie w kosztach posrednich robdt skalkulowanego kosztorysem
powykonawczym wynagrodzenia za roboty wykonywane w wydtuzonym okresie.

§4

ODBIORY

1.  Przedmiotem odbioru kohcowego jest catos¢ robét sktadajgcych sie na realizowane zamowienie.

2. Na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego elementy robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlegajg odbiorom czesciowym. Odbiodr czesciowy nie stanowi ostatecznego uznania prawidtowosci
wykonania robaot.

3. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

4. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru.

5. Odbior koncowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni

roboczych od dnia zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Odebranie robot
oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty w terminie, w ktérym zgtosit gotowos¢ do odbioru.
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6. Najpdzniej w czasie odbioru rob6t Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu komplet wymaganych
dokumentoéw (oswiadczenia, karty katalogowe, Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa
wykonanych prob i atestdw na zastosowane i wbudowane materialy oraz urzagdzenia i sprzet,
dokumenty gwarancyjne producentéw, wymagane wszelkim prawem dokumenty, protokoty oraz
zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan i badan).

7. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, ze nie zostat wykonany peten zakres roboét lub
wykonane roboty posiadajg wady, Zamawiajgcy moze:

1) odméwi¢ odbioru robot w przypadku niewykonania petnego zakresu robot lub stwierdzenia
znacznej ilosci istotnych wad;

2) w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad — dokona¢ odbioru
robét, wyznaczajgc Wykonawcy termin na usuniecie usterek;

3) o ile stwierdzone wady nie sg mozliwe do usuniecia, a jednoczesnie nie stanowig przeszkody
w sposobie uzytkowania przedmiotu umowy - roboty odebra¢ i potrgci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy kwote odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej
inwestyciji;

4) o ile wady nie nadajg sie do usuniecia, a jednoczesnie uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
umowy Zamawiajgcy - zgdac powtérnego wykonania robét na koszt Wykonawcy.

§5

PLATNOSCI

1. Dopuszcza sie fakturowanie przejsciowe w okresach nie czestszych niz raz w miesigcu.

2. Wraz z fakturg Wykonawca przedktada zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokédt rzeczowo-
finansowy stanu i zaawansowania robot sporzgdzony w oparciu o zatwierdzone kosztorysy
powykonawcze.

3. Termin ptatnosci — do 21 dni liczgc od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury na wskazany
rachunek. Rachunek bankowy podany przez Wykonawce lub podwykonawce umowy jest rachunkiem
zgtoszonym w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow VAT tzw. ,biatej liscie”. W
przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatnikow Zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania sie ze spetnieniem sSwiadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego
Wykonawcy lub podwykonawcy w rejestrze podatnikow VAT. Powyzsze nie stanowi zwioki ani
opoOznienia Zamawiajgcego, ani nie niesie skutkdw, jakie ustawa wigze z niespetnieniem swiadczenia
w terminie.

4. Faktura koncowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru korncowego.

5. taczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 2 pkt 3.

6. Zakazuje sie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelnosci
oraz zastawu praw wynikajgcych z niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem
ust. 9.

7. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP .............

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP .......

9. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie jest zaptatg w rozumieniu art. 465 ustawy, ktorej sie¢ dokonuje przymusowo
w przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty. Dyspozycje, o ktérych mowa
Wykonawca przedstawia do faktury wystawionej dla Zamawiajacego.

10. Warunki optacenia przez Zamawiajagcego faktur przejsciowych:

1) Wykonawca kazdorazowo przedktada wraz z faktura:

a) zbiorcze zestawienie stanu rozliczen z podwykonawcami, z ktérymi Wykonawca zawart
umowy o0 podwykonawstwo, obejmujgce réwniez stan rozliczen z dalszymi
podwykonawcami (z ktérymi na zawarcie umowy zezwolit podwykonawcy Wykonawca) - wg
wzoru zatgcznika nr 1),
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b) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw
zaptaty); jezeli Wykonawca wydaje dyspozycje, o ktérej mowa w ust. 9 — nie jest wymagane
dla tych przypadkéw przedktadanie dowodu zaptaty,

c) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw, z ktorymi Wykonawca zawart umowy przed
dniem wystawienia faktury, wystawione nie wczesniej niz 5 dni przed terminem wystawienia
faktury, o niezaleganiu lub zaleganiu Wykonawcy z pfatnosciami na dzieh wystawienia
oswiadczenia. W przypadku zalegtosci oswiadczenie winno zawieraé réwniez kwote
naleznego nieoptaconego wynagrodzenia;

2) W przypadku nieprzediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1 zawieszeniu ulega termin
ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 3, do czasu uzupetnienia wymaganych dokumentow -
w zakresie nieprzedstawionych dowodow zaptaty podwykonawcom;

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytutem nalezytego
rozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami, kwoty bedacej sumg nieoptaconych
wynagrodzen podwykonawcéw do czasu przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty
wszystkich naleznosci wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

11. Warunki optacenia przez Zamawiajgcego faktury/faktur koncowych:

1) Wykonawca przedktada wraz z fakturg koncowg dokumenty, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1,
z tym, ze oswiadczenie podwykonawcy sktadane jest wg wzoru zatgcznika nr 1 do umowy;

2) W przypadku nieprzediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1 zawieszeniu ulega termin
ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 3 — dla czesSci odpowiadajgcej kwotom wynikajgcym
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu uzupetnienia wymaganych dokumentéw;

3) W przypadku gdy z przedtozonych dokumentéw wynika, ze na dzien wystawienia faktury
koncowej podwykonawcom przystuguje nieoptacone jeszcze wynagrodzenie \Wykonawca
zobowigzany jest do zatgczenia przy fakturze koncowej dyspozycji o dokonanie przez
Zamawiajgcego  bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom  nieoptaconego
wynagrodzenia — zgodnie z ust. 9;

4) W przypadku niewydania przez Wykonawce dyspozycji, o ktéorych mowa w pkt 3 Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytutem nalezytego rozliczenia sie
Wykonawcy 2z podwykonawcami, kwoty bedacej sumg nieoptaconych wynagrodzenh
podwykonawcéw do czasu przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wszystkich
naleznosci wynikajgcych z umow o podwykonawstwo;

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury koncowej rowniez stosownych kwot,
wynikajgcych z zobowigzan wobec podwykonawcow, ktérych udziat przy realizacji zamowienia
nie zostat przez Wykonawce formalnie zgloszony Zamawiajgcemu, a o ktérych to
podwykonawcach Zamawiajgcy posiadt wiedze lub powzigt uzasadnione domniemanie (np.
o dostawcach materiatdw lub urzadzen). Zamawiajgcy bedzie mogt zrezygnowaé z zatrzymania
lub ograniczy jego wielko$¢ w zaleznosci od wyjasnien Wykonawcy odnoszgcych sie do
wszystkich zastrzezeh Zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach art. 465
ustawy, w przypadku, gdy do dnia uptywu terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca nie
przedtozy dowodu rozliczenia sie z podwykonawca.

13. W przypadkach wstrzymania przez Zamawiajgcego ptatnosci z przyczyn, o ktérych w ust. 10 i 11,
Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ ewentualne odsetki za zwitoke;

14. W rozliczeniach z Wykonawcg, Zamawiajgcy bedzie stosowat mechanizm podzielonej pfatnosci
wynikajacy z art.108a — 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U. z
2020 r. poz. 106, z pdzniejszymi zmianami).

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania odrebnego fakturowania na wskazany zakres
zamowienia;

16. Wykonawca ma prawo wysytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (zgodnie z Ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym).
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17. Pierwszg fakture Wykonawca wystawi po terminie zawarcia przez Zamawiajgcego stosownego

porozumienia w sprawie dofinansowania zadania.

§6

REKOJMIA i GWARANCJA / ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

1.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wynosi .... miesiecy. Na kazdy
z elementéw przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .... miesiecznej gwarancji
jakosci [zgodnie z ofertg] z wyjatkiem:

a) urzadzen lub materiatdw budowlanych, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu
gwarancji - wg gwarancji producenta — Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy
wykaz takich urzadzen i materiatow;

Gwarancja obejmuje rowniez zamontowane elementy i urzadzenia takze w sytuacji, gdy okres
gwarancji udzielanej przez ich producenta jest krotszy od okresu wymaganego. Oznacza to, ze
usterki urzgdzen niepowodowane niewtasciwym ich uzytkowaniem podlegajg w okresie
gwarancyjnym naprawie na koszt Wykonawcy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy w dacie odbioru koncowego. Gwarancja obejmuje
przeglady gwarancyjne oraz usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy
w momencie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jak i powstatych w okresie gwaranciji...
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére zgtoszone zostaty przez Zamawiajgcego w okresie
trwania gwarangji lub rekojmi pomimo wygasniecia gwaranc;ji lub rekojmi.

Termin usuniecia zgtoszonych lub stwierdzonych podczas przeglagdu gwarancyjnego wad okresla
Zamawiajgcy uwzgledniajgc pilnos¢ usuniecia wady, jej ucigzliwosé oraz technologiczne
uwarunkowania zwigzane z naprawa. Przy wyznaczaniu terminu usuniecia usterek Zamawiajgcy
moze uwzgledni¢ propozycje Wykonawcy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ......... zt (5 %
wynagrodzenia wynikajgcego ze ztozonej ceny ofertowej brutto. Kwota zaokraglona (w doéf) do petfnego tysigca PLN).
Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio: - do ........ 2021 - [nalezy przewidzie¢ dzien
przekazania placu budowy, a tym samym planowany termin zakoriczenia robot] dla kwoty zabezpieczenia w
wysokosci ........ zt (wg ust.6); do ......... 202... r. [w zaleznosci od okresu udzielonej gwarancji liczonej od
przewidywanego umownego terminu] — dla kwoty .......... - zt (30% kwoty okreslonej w art. 6) jako
zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady (a w tym i nieoptaconego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom).

Kwota zabezpieczenia jest kwotg ostateczng wartosci zabezpieczenia i nie bedzie podlegata
zmianom bez wzgledu na ostateczng wartos¢ wynagrodzenia umownego.

W przypadku przedtuzenia terminu zakohczenia zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, o co
najmniej 14 dni, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy whniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wydtuzony w stosunku do termindw, o ktérych
mowa w ust. 7, o okres przediuzenia terminu zakonczenia zamdéwienia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, w przypadku zabezpieczenia wniesionego
w formie gwarancji, nowg gwarancje lub aneks do przekazanej uprzednio gwarancji zabezpieczenia,
przed uptywem terminu pfatnosci faktury koncowej - pod rygorem potrgcenia wymaganej kwoty
zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7

KARY UMOWNE, POTRACENIA | ZATRZYMANIA, ODSTAPIENIA
1.

Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutdéw, przy zastrzezeniu, ze tgczna maksymalna
wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy 30% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
pkt 3
1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych, do stosowania nastepujgcych kar umownych:
a) kara za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 — 1000,- zi,
za kazdy dzien zwioki,
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kara za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — 150 000 zi,

kara za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji - 1000,- zt - za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

kara za kazdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawce robot
budowlanych w przypadku, gdy Zamawiajgcemu nie zostat przedtozony do akceptacji projekt
umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo - 10 000,- zt,

kara za kazdorazowy stwierdzony przypadek swiadczenia przez podwykonawcéw ustug lub
dostaw o wartosciach przekraczajgcych kwote 50 000 zt bez uprzedniego przeditozenia
Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ 2z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo - 5 000,- zi,

kara za prowadzenie robét przy udziale podwykonawcy w przypadkach, gdy Zamawiajgcy
zgtosit sprzeciw do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, a Wykonawca w wyznaczonym
terminie nie doprowadzit do zmiany umowy o podwykonawstwo albo nie rozwigzat umowy z
podwykonawcg mimo nakazu jej rozwigzania - 10 000,- zi,

kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy — 10 000 zt za kazdy przypadek,

kara za kazdorazowy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu projekt zmiany umowy lub
kopii zmiany umowy o podwykonawstwo — 2 000,- zt,

kara z tytutu braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy —
naliczana w przypadku, gdy Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy w oparciu o art. 465 ustawy — 5 000,- z} za
kazdy przypadek,

kara z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - naliczana w
przypadku potwierdzenia zaistnienia zwtoki zgtoszonej w oswiadczeniu podwykonawcy —
2 000 zt za kazdy przypadek,

kara za kazdy stwierdzony przypadek na budowie wykonywania fizycznie prac zwigzanych
z robotami instalacyjno-budowlano-montazowych przez osobe niezatrudniong na umowe
o prace (w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy) przez Wykonawce —
5 000,- zt za kazdg nie zatrudniong na umowe o prace osobe,

karne wyegzekwowanie z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(lub jego czesci pozostawionej z tytutu rekojmi za wady i usterki) - w przypadku gdy po
optaceniu przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z faktury
koncowej ujawnione zostang zalegtosci Wykonawcy zwigzane z obowigzkiem zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiajgcego Wykonawca nie
uregulowat zalegto$ci w wyznaczonym terminie — kwoty w pelnej wysokosci ujawnionego
niezaptaconego przez Wykonawce naleznego wynagrodzenia podwykonawcy,

w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia wykonania tych robot innemu Wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu, a petne koszty wykonania tych robdt pokryte zostang
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od
gwaranta przed wykonaniem tych robdt kazdej kwoty, ktéra zdaniem Zamawiajgcego
potrzebna jest na ich wykonanie,

kara za zwloke w prowadzeniu robot w istotny sposob odbiegajgce od obowigzujgcego
Harmonogramu Robét — nie dotyczy;

2) Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, innych od okreslonych art. 456 ustawy - w wysokosSci
150 000 zi.
2. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wad, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, oraz jezeli pomimo wystgpienia tych wad mozliwe jest uzytkowanie obiektdow zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy kwote odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej Inwestyciji.
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3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury koncowej czesci kwoty stanowigcej
wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wywigzat sie z ustalen protokotu koncowego
robdt, nie dochowat terminu usuniecia wad i usterek okreslonych protokotem, nie dostarczyt
wszystkich wymaganych dokumentow lub nie wywigzat sie z zobowigzan okreslonych umowami
o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie mogacym naruszyC interes prawny Zamawiajgcego.
Zatrzymana kwota zwrdocona bedzie Wykonawcy niezwtocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania.
Wysoko$¢ zatrzymanej kwoty ustalana bedzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania.

4. Stosownie do postanowien zawartych w § 5 ust. 11 pkt 5, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymanie z faktury koncowej réwniez stosownych kwot, wynikajgcych z zobowigzan Wykonawcy
wobec podwykonawcéw, ktérych udziat przy realizacji zaméwienia nie zostat przez Wykonawce
formalnie zgtoszony Zamawiajgcemu, a o ktérych to podwykonawcach Zamawiajacy posiadt wiedze
lub powzigt uzasadnione domniemanie (np. o dostawcach materiatéw lub urzgdzen). Zamawiajgcy
bedzie mogt zrezygnowac¢ z zatrzymania lub ograniczy jego wielkos¢ w zaleznosci od wyjasnien
Wykonawcy odnoszacych sie do wszystkich zastrzezenn Zamawiajgcego. Zatrzymana kwota
zwrocona bedzie Wykonawcy niezwtocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot jakie zaptacit on dla
podwykonawcy za Wykonawce na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego w ramach solidarnej
odpowiedzialnosci, takze w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie potracit ich z wynagrodzenia
Wykonawcy lub taka ptatnos¢ nastgpita juz po zakonczeniu rozliczeh finansowych z wykonawca.
Strony ustalajg petng, stuprocentowg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za nieoptacone przez niego
wynagrodzenie nalezne podwykonawcy.

6. Jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie zamdwienia,
a rownoczesnie w terminie do 14 dni od dnia ztozenia faktury korcowej nie wniesie odrebnego
zabezpieczenia (30% pierwotnej wartosci) na okres rekojmi - Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania
z faktury koncowej - na okres trwania rekojmi - wymaganej kwoty zabezpieczenia.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni Zgdaniu Zamawiajgcego;

2) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia
wyznaczonego na jego przekazanie albo nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny albo
przerwat wykonywanie robot lub pozostaje w zwiloce z realizacjg robot w odniesieniu do
harmonogramu robdét tak dalece, ze prawdopodobna jest ponad 30-dniowa zwiloka
w dochowaniu terminu zakonczenia robot;

3) dokonano bezposrednich zaptat w trybie art. 465 ustawy na sume wiekszg niz 10% wartosci
umowy;

4) wystgpity przypadki realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcdéw z naruszeniem
postanowien § 8 i pomimo wezwan Zamawiajgcego Wykonawca nie uregulowat kwestii
podwykonawstwa zgodnie z postanowieniami § 8;

5) Woykonawca podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami;

6) Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy nie wnosi zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — jezeli wniesienie zabezpieczenia bylo wymagane warunkami
przeprowadzonego postepowania;

7) wystapity okolicznosci, o ktérych mowa w art. art. 456 ustawy.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za wykonane roboty.

9. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza
21 dni od dnia zawarcia umowy, a zwioka ta powoduje niemozno$¢é dochowania umownego
terminu zakonczenia robot;

2) zwiloka Zamawiajgcego w podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przekracza
14 dni od daty rozpoczecia czynnosci odbiorowych i nastgpita z przyczyn lezgcych po jego
stronie;
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3) co najmniej dwukrotnie wystgpita sytuacja, w ktérej Zamawiajgcy przekroczyt 21-dniowy termin
ptatnosci o co najmniej 14 dni - z wyjgtkiem uzasadnionych potrgceh w szczegolnosci z tytutu
roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych.

§8

PODWYKONAWSTWO

1.

© N

Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do wykonania zamowienia poda¢ Zamawiajgcemu, o
ile sg juz znane, nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdéw zaangazowanych w
roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informaciji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzyé realizacje robot budowlanych lub ustug. Wskazani przedstawiciele podwykonawcow
zobowigzani sg do biezgcego informowania Zamawiajgcego o wszelkich istotnych zdarzeniach
zwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo — szczegolnie o stanie rozliczen i ptatnosci
pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawca.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (w tym
réwniez roboty budowlane wg definicji ustawy Prawo budowlane, ktére wykraczajg poza wykaz roboét
budowlanych, o ktérym mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
wykazu robot budowlanych), jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem wszelkiego
rodzaju umoéw na dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto. W przypadku dostaw i
ustug swiadczonych przez tego samego, jednego podwykonawce wartoscig jego zamowienia jest
suma wartosci wszystkich poszczegolnych zlecen czgstkowych przy realizacji niniejszej umowy.
Obowigzek przedktadania kopii zawartej umowy (zamowienia) dotyczy dostaw konkretnych materiatow
lub urzadzen jednoznacznie przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego
przedmiotu zaméwienia — nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie statych, dtugoterminowych
umow zawieranych z dostawcami na dostawy materiatbw masowych lub materiatbw zamawianych np.
na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego przeznaczenia. Wykonawca przekazuje réwniez
Zamawiajgcemu kopie wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy lub otrzymania kopii zawartej umowy

(dla dostaw i ustug), zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo niespetniajgcej wymagan okreslonych w_ust 9, wzywajgc Wykonawce do
wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa o
podwykonawstwo zawarta zostata przy sprzeciwie Zamawiajgcego w rozumieniu art. 647" § 1 Kodeksu
cywilnego.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przediozonego projektu umowy lub umowy

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do ich zmian tych uméw.

. Zasady zawierania umow okreslone w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio do umoéw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami

. Wymaga sie, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace ponizsze regulacje

(pkt 1-8), a takze aby strony umowy (Wykonawca i podwykonawcy) tworzac umowe
przestrzegaly zasad okreslonych w pkt 9:
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Specyfikacja warunkéw zamdwienia w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji na budowe Sciezki pieszo-rowerowej
wzdtuz ulicy Nasiennej w Stargardzie

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub
rachunku,

2) postanowienie o tresci — ,Niniejsza umowa jest umowg o podwykonawstwo przy realizaciji
zamowienia publicznego na ............. [przedmiot umowy niniejszej] na podstawie umowy .........
[numer niniejszej umowy, data zawarcia] zawartej pomiedzy [strony niniejszej umowy],

3) postanowienie o tresci - ,Podwykonawca, zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania
pisemnie Zamawiajgcego (Inwestora - Gmine Miasto Stargard) o fakcie nieotrzymania
wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, w ktérym uptywa
umowny termin pfatnosci. Podwykonawca jest $swiadom, ze niepoinformowanie Inwestora o
zalegtosciach w otrzymywaniu wynagrodzenia od Wykonawcy moze znacznie utrudni¢ lub
uniemozliwi¢ otrzymanie zalegtego wynagrodzenia. Nieinformowanie Inwestora o zalegtosciach
w otrzymywaniu wynagrodzenia od Wykonawcy moze doprowadzi¢ do nakazu rozwigzania
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg, nakazu wstrzymania robot
realizowanych przez podwykonawce oraz do usuniecia podwykonawcy z placu budowy”;

4) postanowienie o tresci — ,Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z regulacjami dotyczgcymi
podwykonawstwa oraz warunkéw ptatnosci zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) a Wykonawca, a w szczegélnosci o dopuszczeniu mozliwosci dokonywania przez
Zamawiajgcego (Inwestora) bezposredniej zaptaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje
Wykonawcy dotgczone do wystawionej Zamawiajgcemu faktury”,

5) postanowienie o tresci — ,Wykonawca nie bedzie wstrzymywaé Podwykonawcy odbioru
przedmiotu zamdéwienia lub jego rozliczanego elementu, jesli ten sam element zamowienia zostat
odebrany i przyjety do rozliczenia przez Zamawiajgcego (Inwestora)”,

6) umowa na roboty budowlane musi zawieraé sprecyzowany zakres zleconych robdét, termin ich
wykonania oraz kwote wynagrodzenia (lub jego szacunek),

7) zobowigzanie podwykonawcy do obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
pracownikéw wykonujacych fizycznie roboty budowlane zwiagzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia (w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy),

8) jezeli umowa przewiduje potrgcenia lub zatrzymania, lub kaucje, lub zabezpieczenia w pienigdzu -
postanowienie o tresci ,wszelkie potrgcenia, zatrzymania, kucje, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w tym zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady po terminie, ktory uptywa po
30 dniach od umownego terminu zakonczenia robét zastgpione zostang formg niepieniezna:
gwarancjg ubezpieczeniowg, bankowg lub inng — o ile ich tgczna warto$é przekracza 20 000 zt’

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) warunkujgcych zaptate ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami zwigzanymi
Z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami),

b) warunkujgcych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) nakazujgcych Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania Ilub nalezytego
wykonania umowy w pienigdzu bez mozliwosci wnoszenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe;.

10) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwiekszone z powodu zmian ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia - zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

10. W przypadku dostaw lub ustug, przy ktérych zwyczajowo nie sporzadza sie szczegétowych umow,
a jedynie zamowienie (zlecenie) — do zamodwienia bedzie dopisane postanowienie o tresci —
,Niniejsze zamodwienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamdwienia publicznego na ............. [przedmiot
umowy niniejszej] na podstawie umowy ......... [numer niniejszej umowy, data zawarcia] zawartej
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pomiedzy [strony niniejszej umowy]. Dostawca/ustugodawca os$wiadcza, ze zapoznat sie
z regulacjami dotyczgcymi podwykonawstwa oraz warunkow ptatnosci zawartych w umowie”.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za konsekwencje wynikajgce z zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej postanowien. Niewywigzywanie sie podwykonawcy z zawartej umowy lub
inne zdarzenia zwigzane z jej realizacjg nie majg wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo niewyrazenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
jezeli zaproponowany przez wykonawce podwykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
niedbalstwa nie wywigzat sie nalezycie ze swoich obowigzkéw wobec Zamawiajgcego przy realizacji
innych zaméwieh. Do obowigzkdéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym nalezy m.in. obowigzek
informowania Zamawiajgcego o fakcie nieotrzymywania od wykonawcoéw wynagrodzenia lub zwtoce
W jego przekazywania,

Inne przepisy rozdziatu ,Podwykonawstwo” art. 462-465 ustawy stosuje sie odpowiednio.

Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczgce podwykonawcow i umow o podwykonawstwo
stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw i zmian uméw o podwykonawstwo.

§9

PRZEDSTAWICIELE STRON

Przedstawicielem/ami Zamawiajgcego odpowiedzialnym za realizacje zaméwienia jest/sg ............ -
inspektor nadzoru

Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym/i za realizacje zamdwienia jest/sg ......... .

§10

. Strony oswiadczajg, iz w ramach realizacji danej umowy bedg przestrzega¢ przepisow

Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z trescig informacji dotyczacej przetwarzania danych

osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

§ 11

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

2.
3.

No

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢é dokonywane za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy dokonywane na podstawie art. 455 ustawy.
Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie inne, nieistotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy, zmiany
postanowien zawartej umowy, ktérych wprowadzenie nie jest sprzeczne z trescig oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy i nie narusza zasad uczciwej konkurenciji i rownego traktowania.
Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd wg wtasciwosci Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej ze stron.

. Zatgcznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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