



PLU.4001.262.2024.MS

Gdańsk dnia 02.10.2024 r.

Sygn. 276396

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna w Gdańsku**” Sygn. zam. 45/BZP-U.510.43.2024/MW

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z pytaniami, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania dokonuje wyjaśnień treści SWZ we wskazanym niżej zakresie:

#### Pytanie nr 10

W związku z toczącymi się pracami na peronie SKM Gdańsk Stocznia zgodnie z zadaniem pn. „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Stocznia” zwracamy się z prośbą o informację na jakim etapie będą prace na peronie SKM Gdańsk Stocznia w momencie przejęcia Placu Budowy zadania pn. „Przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna w Gdańsku” przez Wykonawcę. Zgodnie z Dokumentacją Projektową w obszarze peronu SKM Gdańsk Stocznia konieczne jest zdemontowanie istniejącej podpory nr 5 oraz wykonanie nowej podpory nr 4'(wykonanie pali CFA, wykop, fundament podpory, montaż elementów stalowych podpory) co powoduje dużą ingerencję w centralną część peronu SKM Gdańsk Stocznia. W momencie kiedy na peronie SKM Gdańsk Stocznia będzie wykonana nowa nawierzchnia peronu oraz zostanie zabudowane pełne wyposażenie peronu zadania do wykonania w obszarze peronu będą dużo bardziej skomplikowane technologicznie i będą wiązały się z dużo większym kosztem wykonania dla Wykonawcy.

Zwracamy się z prośbą o dokładne określenie stanu peronu SKM Gdańsk Stocznia w momencie podpisania Umowy przez Wykonawcę, ewentualnie informację czy mamy przyjąć do wyceny stan faktyczny peronu w momencie składania oferty.

#### Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie jest w stanie określić stanu peronu SKM Gdańsk Stocznia na czas podpisania Umowy przez Wykonawcę.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 03-10-2024



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska