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Zatgcznik nr 8C do SWZ
Wzér umowy — zadanie il

WZOR-UMOWA NI s
Zawarta W dniu ... I W Zakopanem pomiedzy:

SEWiK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Spoétka z o.0. z siedzibg w Zakopanem,
ul. Kasprowicza 35c, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego,
dla ktérej Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmie$cia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
prowadzi akta pod numerem KRS 0000090155, REGON 490003792, NIP 736-00-06-971,
reprezentowang przez:

I. Prezesa Zarzadu - mgr Mirostaw Sikora

II. Prokurenta - mgr inZ. Marcin Rafacz

zwang dalej ,Zamawiajacym” lub ,, SEWIK”,

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia w trybie przetargu nieograniczonego
NI areeresse s s N, PrZzebudowa sieci wodociggowej z przytaczami oraz sieci
kanalizacji sanitarnej z przytgczami w ulicy Zwierzynieckiej w Zakopanem w zakresie
pozyskanych zg6d” - Zadanie 3 w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamodwien
Sektorowych obowigzujacego w SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0, zawarta
zostata umowa, zwana dalej: ,umow3” o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Moca niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres
robot objety dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z przytaczami do budynkoéow
przy ul. Zwierzynieckiej w Zakopanem
2. Zakres zamdéwienia obejmuje wykonanie:
sieci kanalizacyjnej w ulicy Zwierzyniecka o ogdlnej dtugosci 265,47 mb, w tym:
-@#315mmPVC - 193,45m
-@3200mmPVC - 4386m
-@#160mmPVC - 28,16 m
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oraz sieci wodociggowej w ogdlnej dtugosci 151,39, w tym:
-@32mmPE - 28,39m
-#40mmPE - 43,57m
-@90mmPE - 79,43m

3. Szczegbtowy zakres i opis przedmiotu zamoéwienia zawiera:

Szczegbtowy zakres i opis przedmiotu zamdwienia zawiera:

e Projekt budowlany ,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
oraz sieci wodociagowej z przytgczami w zakresie pozyskanych zgdd, przy ulicy
Zwierzynieckiej w Zakopanem” - Etap 1, Etap 2.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. Zamoéwienie nalezy wykona¢ z materiatéw zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt przez
Wykonawce.
a) Materialy budowlane majg by¢ zgodne z warunkami przytaczeniowymi SEWIK,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét;
b) Zakupione materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce
do stosowania przy budowie zewnetrznej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
4. Wpykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminach okreSlonych
w § 6 umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami budowlanymi.

§ 2

Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznatl sie z warunkami realizacji zamo6wienia oraz terenem
robot i nie wnosi zadnych uwag ani zastrzezen.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, do$wiadczenie i dysponuje
odpowiednimi zasobami ludzkimi oraz technicznymi do profesjonalnej i terminowej
realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze robotami bedg kierowaly osoby posiadajace aktualne
uprawnienia budowlane.

4. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Ze zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa ani tez wigzacych Wykonawce zobowigzan.

§3.

Zobowiazania Stron
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1.1. Przekazania Wykonawcy placu budowy;
1.2. Przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej;

1.3. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do:
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2.1 Wykonania petnego zakresu Przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia

22

23

24

25
2.6

dokumentacji przetargowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej -
w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania konncowego efektu
okreslonego w przedmiocie zaméwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na
wystepujace trudnoSci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystapi¢ w trakcie
realizacji zamdéwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezyta
staranno$cig wtasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce
dziatalnosci.

Realizacji oraz koordynacji wszystkich robot i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

Wykonania rob6t budowlanych z wykorzystaniem materialtéw wilasnych i wiasnym
sprzetem. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wynikle w trakcie
transportu, roztadunku czy robét odpowiada Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i uzyska jego
akceptacje, na wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania oraz urzadzenia do
zainstalowania.

Organizacji zaplecza technicznego budowy.

W terminie 1 dnia przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowiazuje sie
przedtozy¢ umowe ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) wraz z dowodem
optaty sktadki, z uwzglednieniem ponizszych warunkéw ubezpieczenia:

a) Ubezpieczonymi w ramach ubezpieczenia CAR/EAR (Sekcja I) powinni by¢ objeci:
Wykonawca, Inwestor/Zamawiajacy, wszyscy pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
i/lub inne podmioty zatrudnione przez Wykonawce przy realizacji ubezpieczonej
Inwestycji, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowigzkéw zwigzanych z
realizacjg ubezpieczanych Inwestycji, o ile warto$¢ wykonywanych przez nich prac
zostala ujeta w wartosci ubezpieczonej Inwestycji;

b) Okres ubezpieczenia rozpoczyna sie w momencie przekazania Wykonawcy terenu
budowy, a koniczy sie z momentem podpisania Protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy;

¢) Suma ubezpieczenia powinna odpowiada¢ warto$ci Umowy brutto;

d) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR powinien bazowa¢ na wszystkich ryzykach
budowy/montazu na warunkach odpowiadajacych co najmniej standardowi
warunkéw monachijskich z rozszerzeniem o:

— ryzyko szkdéd w mieniu otaczajagcym (klauzula 119) z limitem
odpowiedzialnosci co najmniej 50% warto$ci umowy;

— ryzyko zwiazane z konserwacja w okresie co najmniej 12 miesiecy po
zakonczeniu realizacji inwestycji (klauzula 003, 004);

— ryzyko szkdéd w zapleczu budowy, wyposazeniu i magazynach;

— ryzyko kosztéw usuniecia pozostatosci po szkodzie;

2.6.1. W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej ponizej kwot wskazanej w ust. 2.6.
pkt. ¢) Wykonawca zobowiazany jest do jej uzupekienia tak, aby w catym okresie
ubezpieczenia suma gwarancyjna umowy ubezpieczenia wynosita nie mniej niz suma
okreslona w ust. 2.6. pkt. c) oraz do przedtoZzenia niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz 7
dni po wyptaceniu przez ubezpieczyciela odszkodowania, stosownego dokumentu
potwierdzajacego ten fakt Zamawiajgcemu.
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2.6.2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia wygasa przed uptywem okresu wykonania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajacemu kopie
nowego dokumentu ubezpieczenia na kolejny okres wraz z dowodem optacenia
sktadki, nie p6Zniej niz przed uptywem 7 dni przed datg wygasniecia dotychczasowej
umowy ubezpieczenia.

2.7 Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

2.8 Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robdt (mienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy) przed Kkradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac
odpowiedzialno$¢ za szkody powstale w tym mieniu na skutek naruszenia przez
Wykonawce tego obowigzku.

29 Weryfikacji przed przystapieniem do robdt, przebiegu istniejacego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego z wtascicielami sieci.

210 Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem wiascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu
rob6t ziemnych, takze na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych
utrudnieniach w ruchu.

211 Zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem budowlanym
i geodezyjnym.

212 W przypadku robdt zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi
Nadzoru tychze prac do odbioru przed zasypaniem.

213 Po zakonczeniu rob6ét usuniecia poza teren budowy wszelkich tymczasowych zaplecz
i urzadzen oraz pozostawienia terenu budowy w stanie czystym i nadajacym sie do
uzytkowania, a takze przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wiacznie z odtworzeniem
infrastruktury drogowe;.

214 Po wykonanych robotach przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego oraz uzyskania i
przekazania Zamawiajgcemu, w terminie od dnia zgloszenia gotowos$ci przedmiotu
umowy do odbioru koricowego, pisemnych oswiadczen wszystkich wtascicieli dziatek,
Ze nie zgtaszaja oni zadnych zastrzezen odno$nie pozostawionego porzadku.

215 Natychmiastowego uprzedzania Zamawiajacego o kazdej grozbie op6Znienia robét.

216 Zawiadamiania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét budowlanych nieobjetych
dokumentacja projektowa.

217 Powiadamiania stosownych organéw oraz uzyskiwania pozwolen i decyzji zwigzanych
z bezposrednia realizacja inwestycji w tym decyzji i zezwolen Urzedu Miasta Zakopane oraz
Urzedu Gminy Poronin.

218 Wszelkie optaty zwigzane z uzyskaniem aktualnych pozwolen poniesie Wykonawca w tym
optaty zwigzane z uzyskaniem zajecia pasa drogowego oraz projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét.

219 Skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu niezbednych dokumentéow
powykonawczych, a w szczego6lnosci: dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza
Z obmiarem powykonawczym, zestawienie dlugosci sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej z podziatem na dhugos¢ sieci i dlugos$¢ przytaczy, koncowe rozliczenie
finansowe inwestycji, protokoly z wykonania prob szczelno$ci rurociagow,
oSwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét, informacje uprawnionego
geodety po zakonczeniu budowy do nadzoru budowlanego o zgodnosci wykonania z
projektem, badanie jako$ci wody po przeprowadzonej dezynfekcji rurociagéw wody
pitnej, zaklauzulowana mape inwentaryzacji geodezyjnej (réwniez w formie
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elektronicznej na plytce CD), ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i
potwierdzona przez uprawnionego geodete z dlugoscia i Srednica wykonanych
rurociagéw (z podzialem na sie¢ i przylacza), iloScia zasuw wg Srednic, iloscig
hydrantow, iloscia studni Kkanalizacyjnych oswiadczenia wlascicieli dzialek o
uporzadkowaniu terenu, protokotly odbioréw robét w pasach drogowych, certyfikaty
atesty oraz swiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw, karty urzadzen.

§4

Istniejace instalacje

1. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

3. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek
rodzaju instalacji spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robdt oraz przez osoby trzecie w sytuacji, jesli Wykonawca pozostawi
instalacje w stanie niezabezpieczonym, a osoba trzecia wyrzadzi szkode w tych instalacjach.

4. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne, pisemne zgody od
Zamawiajgcego w zwigzku z niezbednym zdemontowaniem istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, a nastepnie usunieciem instalacji tymczasowych i
ponownym zamontowaniem istniejgcych instalacji.

6. Postanowienia powyZsze stosuje sie réwniez do istniejgcych instalacji nieujawnionych
w dokumentacji posiadanej przez Zamawiajacego.

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
tych czesci zamoéwienia, ktérych powierzenie wskazat w Ofercie.
2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze réwniez:
2.1 wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie z
zastrzezeniem ust. 4,
2.2 zrezygnowac z podwykonawstwa,
2.3 zmieni¢ podwykonawce.
3. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu przetargowym poprzedzajagcym zawarcie umowy wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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4,

10.

11.

12.

Powierzenie Podwykonawcy cze$ci zamoéwienia innych niz wskazane przez Wykonawce
w zlozonej Ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne
dziatania i zaniechania.

Wykonawca zapewnia, Zze Podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowieni umowy
i przyjmuje odpowiedzialnos¢ z tego tytutu.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2,
nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek
Podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane objete niniejsza
umowg, s3 zobowigzani, w trakcie realizacji niniejszego zamoOwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy celem akceptacji.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy, o
ktérym mowa w ust. 8 zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o ktérym mowa w ust. 8 zglasza do niego pisemne zastrzezenia w przypadku, gdy:

10.1. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

10.2. Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamoéwienia wskazany w § 6 ust. 4 niniejszej umowy lub jest na tyle
odleglty, Zze czyni nieprawdopodobnym wykonanie robét budowlanych
w okre§lonym w umowie terminie;

10.3. Umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

10.4. Umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o roboty
budowlane, dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia
z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnoSci zapiséw uzalezniajacych
podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

10.5. Umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci
umowy w zakresie cen wobec Zamawiajacego;

10.6. Umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
10 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw wobec przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 13, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy netto wskazanej w § 6 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu
obowigzkowi.

W przypadku uméw, o ktédrych mowa w ust. 15 zawierajacych zapisy odnos$nie terminu
ptatnosci dtuzszego niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod
rygorem zaplaty kary umowne;.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 8-16 stosuje
sie odpowiednio.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wynagrodzenia.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 22 i ust. 23, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane lub, ktéry zawart
przeditozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, obejmuje wylacznie naleznos$ci powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 19, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

23.1  Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,
albo
23.2 Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy,
albo
23.3 Dokonac¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 19 Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy pisemnych oswiadczen
Podwykonawcow, podpisanych przez osoby prawnie umocowane do ich reprezentowania, o
otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych
przez Podwykonawcéw naleznosci przekroczy pozostata do uregulowania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej
umowy, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 26, wstrzymaé zaplaty za faktury
Wykonawcy, do czasu uregulowania przez Wykonawce zobowigzan wobec
Podwykonawcéw i  przedstawieniu  Zamawiajgcemu  stosownych  oswiadczen
Podwykonawcéw.
Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 25, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote ré6wng warto$ci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na
kwote stanowiacg réznice pomiedzy ta warto$cig, a wartoScia wynagrodzen objetych
przekazanymi Zamawiajagcemu o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 25, z terminem
waznosci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okre$§lonym w harmonogramie roboét.
Wecze$niejszy zwrot gwarancji bankowej moZe nastgpi¢ po otrzymaniu przez
Zamawiajgcego os$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce
wszystkich naleznych kwot.
Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcéw w terminie
7 dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 6 ust. 4
niniejszej umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
na tgczng sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego.

§6

Terminy realizacji zamodéwienia

1. Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.
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2.

3.

10.

11.

12.

Strony zobowigzuja sie do przekazania placu budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy.
Zakonczenie robot budowlanych w terminie: do 15.05.2023r.

§7

Warunki odbioru

Zamawiajacy dokona odbioru konicowego catosci robét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, w terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru w formie pisemnego oswiadczenia ztozonego do Spétki oraz wpisu do dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacjg i sztuka budowlana.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.
Warunkiem odbioru koncowego bedzie dostarczenie przez Wykonawce wszystkich
dokumentéw wymienionych w § 3 pkt. 2.19 umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru konncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
oraz dokonujac odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz
7 dni roboczych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie s3g gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwac odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru konicowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbioru koncowego dokona, zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robot,
Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koncowego robdt. Obustronnie podpisany Protokot
odbioru konncowego robot jest podstawg do dokonania konicowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje sie dzieni podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koicowego robot bez zastrzezen.

Dopuszcza sie odbiory czastkowe zgodnie z warunkami platnosci inwestycji okreSlonymi
w § 9 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiaréw robdét w celu pisemnego
potwierdzania w niej przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilosci wykonanych robot.
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13. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na Kkoszt i
ryzyko Wykonawcy.

§8
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreSlonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
orientacyjne w kwocie........cceueeue (stownie.............. ) powiekszonej o obowigzujacy podatek
od towaréw i ustug VAT tj. .. , co stanowi tgcznie kwote brutto: ...
(stownie......ccoeceevveninannns ).

2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu rob6t okreslonego w SWZ, zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

3. Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest warto$cig orientacyjng. Rzeczywisty koszt
wykonania zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, w oparciu o faktycznie
wykonana ilo$¢ sieci wodociagowej oraz Kkanalizacyjnej, ustalong na podstawie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete,
potwierdzona przez inspektora nadzoru i ceny ryczaltowych podanych w ust. 4 pkt. 4.1
- 4.6, jako ich iloczyn. Z zastrzezeniem, iz koncowe rozliczenie inwestycji dokonane w
oparciu o niniejszy ustep, moze maksymalnie przekroczy¢ 20% kwoty wskazanej w ust. 1.

4. Ceny bedace postawa rozliczenia z Wykonawca zgodnie z niniejsza umowa:

4.1. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 90 mm:

Cenanetto: ..........ccccevvivnneinncce zl

(653 (01020 TP )
Cenabrutto: ...........cccoviiiininieen zl

(STOWWTMIE e ettt st es s s AR SRR £ ER AR R AR R )
Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki)................ %, . o zt

4.2. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 40 mm:

Cenanetto: .........ccoevvvicecincnen e, zt

(STOWWTMIE ettt ettt s e e s s s s eS8 RS E SRR SRR AR R bR )
Cenabrutto: ..o, VA

(653 (0120 PP )
Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki).........coce... 90, . o zt

4.3. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 32 mm:

Cenanetto: .........c.cceevvvrvvnennninnnenns z1

(653 (01020 =PSRN )
Cena brutto: ...........ccccoviiiininieee zl

(STOWWTMIE ettt es bbb e b8 £ AR £ R8s ER SRR R AR bRt )
Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki)................ %, . o zt

4.4. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb kanalizacji z rur PVC @ 315 mm:

Cenanetto: .....ooooovveveeveeeveeiie e zl
(STOWWTMIE ettt ettt ce e eb s es s s s £ SR8 £ R R R AR R R AR R bRt )
Cenabrutto: ............oooeeeiiirens zt
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4.5. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb kanalizacji z rur PVC @ 200 mm;

Cena netto: .........ccceeeveeveeneerenniennnennes zt

(STOWIMIE ettt ettt st es s s s b £ bR R RS £ R A R et )
Cenabrutto: ...........ccccooviiiininineene zt

53 00174 4L LS )
Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki).....ccoeceeee 90, . o zt

4.6. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb kanalizacji z rur PVC @ 160 mm;

Cenanetto: ........ccceevericenneeniieeenne zt

(SHOWIIIE ettt sttt ettt s s R R SRR AR bR )
Cena brutto: ...........ccccoviiiininiee VA

(SHOIIIE ettt ettt esee et b s s R84 SRR RS RS £ E 4R AR R SRR R R et )
Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki)......c...... 90, . o zt

5. Powyzsze ceny (ust. 1 i ust. 4 pkt. 4.1 do 4.4) podane sa w formie ryczattu, ktérego definicje
okresla art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 z pdézn. zm., dalej: ,KC”) i ktéry obejmuje wszystkie nakltady Wykonawcy, a w tym
materiaty i prace, ktore sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez
konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

6. Zaoferowane przez Wykonawce ceny w postepowaniu przetargowym zawierajg wszystkie
koszty Wykonawcy zwigzane z prawidtowg i wiasciwa realizacjg przedmiotu zamoéwienia,
przy zastosowaniu obowigzujagcych norm i przepiséw prawa, z uwzglednieniem
ewentualnego ryzyka wynikajacego z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili sktadania ofert.

7. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, tj: nadzoru inwestorskiego.

9. W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek.!

§9

Rozliczenia finansowe

1. Zaptata za dokonane prace bedzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidtowo wystawionej faktury
do siedziby Zamawiajacego.

1 W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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2.

Dopuszcza sie fakturowanie czastkowe wykonanych i odebranych bez zastrzezen robét do
wysokosci 75 % warto$ci przedmiotu umowy.

Dopuszcza sie fakturowanie czastkowe do wysokosci 90 % warto$ci przedmiotu umowy po
dostarczeniu wszystkich dokumentéw wymienionych w § 3 pkt. 2.19 umowy oprécz
pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenie przyjecia przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych.

Wartos¢ wykonanych robét bedzie okreslana na podstawie protokotow odbiorow

czesciowych wykonanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz cen ryczattowych
wykonania rurociggéw podanych w umowie.

Prace i zaplata nastepowac¢ beda zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty przez Wykonawce wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych, zgodnie
z § 5 ust. 18 umowy.

Zaptata faktury koncowej nastapi po dokonaniu odbioru kornicowego bez zastrzezen
i przekazaniu do uzytkowania catos$ci przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w § 7 niniejszej umowy.

§10
Koordynatorzy

Koordynatorem umowy ze strony Zamawiajacego bedzie: ...
tel. (018) 20 24 475, e-mail: ...ccoviiiiiiiie e , Z ktorym Wykonawca bedzie uzgadnla%
wszystkie sprawy zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

. Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy bedzie: .........cccecviirrrinnnen. tel. v ,

e-mail: .o

Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany koordynatora, o czym jest zobowigzana
niezwtocznie zawiadomi¢ druga Strone na piSmie, podajac imie i nazwisko oraz inne
konieczne dane teleadresowe nowych koordynatoréw - pod rygorem uznania za wazne
i skuteczne czynno$ci dokonane przez osobe uprzednio upowazniong lub z osobg uprzednio
upowazniong. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy
aneksu.

. Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach

dotyczacych realizacji umowy przekazywane beda pisemnie, faksem lub droga elektroniczna
i bedg podpisane przez koordynatoréw lub osoby prawnie umocowane do reprezentowania
stron umowy.

§11
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ......cccccoveereineiveereniesennen e jako Kierownika budowy/robot,
posiadajacego/a uprawnienia Nr ... , ktéry/a jest uprawniony/a do
dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreSlonych w ustawie Prawo
budowlane.
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2.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby peinigcej obowigzki Kierownika budowy/robét
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikaciom wymaganym przez
Zamawiajgcego, w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedituzenia
Terminu zakoniczenia robét. Zmiany tresci, o ktéorych m owa w niniejszym ustepie nie
wymagaja formy aneksu.

. Kierownik budowy ma obowiagzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania

robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

§12
Inspektorzy nadzoru
. Zamawiajacy ustanawia Pana/Panig ... jako inspektora nadzoru
inwestorskiego, posiadajacego/a uprawnienia NI ..., , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreSlonych w
ustawie Prawo budowlane.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot

realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakos$ci robét i ich wykonania zgodnie z oferta
Wykonawcy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypeinia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,

zgody i akceptacje, ktore s3a wiazace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic
Zamawiajgcemu na pi$mie w terminie 2 dni zastrzeZenia do decyzji i polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora zajetym w stosunku
do ich tresci, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany

Umowy.

Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia iloSciowego i jakoSciowego robot (w tym takze
podlegajacych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.

§13
Roboty dodatkowe

1. Roboty dodatkowe, nieobjete zamdwieniem podstawowym, a niezbedne do jego prawidtowego

wykonania, ktdrych realizacja stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do
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przewidzenia, beda wykonane po spisaniu protokotu koniecznosci ich wykonania i podpisaniu
odrebnej umowy.
Roboty dodatkowe wykonane bez uzyskania na nie uprzednio, pisemnej zgody Zamawiajacego
nie stanowig tytutlu do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
umowy.
§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

brutto za caty przedmiot umowy , tj. ...ccooevevviiviiinns zt (stownie: ..o, ztotych ..../100) w
formie ......ccoeiiiiiiine
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) pierwsza cze$¢ w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ..........c.ccoevvvvenenen. zt
(STOWNIE: ..ottt enes e ZEOEYCH L. /100)

zostanie zwrdcona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy
b) druga czes¢ w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia tj. ..........ccccccovevennnne. zt
(STOWNIE: ..ot e e e ...ztotych .../100)
zostanie zwrdcona Wykonawcy w terminie nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady oraz gwarancji, jakosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza z tytutu
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcom, rekojmi za wady rob6t budowlanych.
Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie
wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badZ uzyskiwania jego
akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowigzany - przed podpisaniem kazdego
aneksu do umowy - przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badZz akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe
zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢ zmiany
zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupeini¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie. W razie
uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania wyptaty przez
poreczyciela, gwaranta kwoty réwnej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie
zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.
Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego
ciaglosci, a nowe zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajacego okreslonym
w SWZ.

§15
Utrzymanie terenu budowy

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do jego zagospodarowania.
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2.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na
terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku
zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenistwa tych oséb.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, statego dostepu do
terenu budowy.

Przez caty czas wykonywania roboét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkoéow
sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wilasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpdzniej do dnia odbioru koricowego robét.

W przypadku stwierdzenia, Ze teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym
w ust. 5 niniejszego paragrafu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecié
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W
przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krotszym niz 3 dni skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

§ 16
Kary umowne

Strony uzgodnity, ze w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy
przez jedna ze stron, strona ta jest obowigzana do zaptaty kary umownej ustalonej zgodnie
z ust. 21 3 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
a) za odstapienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy
w wysokosci 5 % ceny brutto catoSci przedmiotu zaméwienia;

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od wykonania warunkéw umowy oraz za odstgpienie
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn obcigzajacych Wykonawce - 5 % ceny
brutto za caty przedmiot zamdwienia;

b) za opdznienie w dotrzymaniu terminu okreslonego w § 6 ust. 5 umowy - w wys. 0,1%
ceny brutto za caty przedmiot zamdwienia za kazdy dzien opéznienia;

c) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady w wysokosci 0,1% ceny brutto za caty przedmiot zaméwienia za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

d) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokoSci
5.000,00 zt;
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10.

11.

12.

e) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt;

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo na Zadanie Zamawiajacego w zakresie
terminu zaptaty w sytuacji okreslonej w § 5 ust.10.1 w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar oraz innych roszczen wynikajacych z
zapisOw niniejszego paragrafu z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w dalszej
kolejnosci z naleznego mu wynagrodzenia umownego.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzic

odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.
NaleZno$ci wynikajgce z naliczonych kar umownych stajg sie wymagalne w terminie 3 dni od dnia
doreczenia Stronie zobowigzanej do ich zaptaty pisemnego os$wiadczenia o naliczeniu kary
umowne;.

§17
Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na roboty stanowigce przedmiot
umowy, na podstawie wtasciwego dokumentu gwarancyjnego (zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatqcznik nr 3 do umowy).

Termin gwarancji jako$ci na wykonane roboty ustala sie na 36 miesiecy.

Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru konnicowego przedmiotu umowy.
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie materiaty wykorzystane przy
realizacji przedmiotu umowy na okres 36 miesiecy.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na urzadzenia zgodnie z gwarancja
udzielona przez Producenta urzadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ w terminie odbioru kornicowego robét, wszystkie
dokumenty gwarancyjne dotyczace materiatdw oraz urzadzen wykorzystanych
przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Nieprzekazanie prawidtowo wystawionych na Zamawiajacego dokumentéw gwarancyjnych
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma witasciwosci, ktoére zgodnie z dokumentacjg robét powinien posiadac.

Uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajacy moze zgdac¢ niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady fizyczne wykonanych robdét.

Przez wade fizyczna rozumie sie w szczegdlnosci jakgkolwiek niezgodno$¢ wykonanych
robot i dostarczonych materiatéw z opisem przedmiotu zamoéwienia zawartym
w dokumentacji przetargowe;j.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci i lub rekojmi réwniez po
uptywie terminéw okreslonych w niniejszej umowie i prawem, jezeli reklamowat wade
przed uptywem tego terminu, a nie zostata ona usunieta.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wszystkich wad i usterek, ktére
powstang w okresie gwarancji lub rekojmi, w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak
niz w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia wady lub usterki.
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13. Nieusuniecie w terminie wad przez Wykonawce upowaznia Zamawiajacego do zlecenia

wykonania wszystkich wtasciwych rob6t innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§18
Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach

. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne
nieprzewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére
moga mie¢ wptyw w szczeg6lnosci na termin zakoriczenia robot.

§19
Prawo odstapienia

W razie zaistnienia istotnej okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznoSciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

Z chwilg ztoZenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy strony przystapia do sporzadzenia
inwentaryzacji wykonanych prac, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy termin sporzadzenia
inwentaryzacji na piSmie z 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niestawiennictwa
Wykonawcy we wskazanym terminie Zamawiajacy samodzielnie dokona inwentaryzacji
wykonanych prac, za§ Wykonawca wobec swojego niestawiennictwa nie bedzie uprawniony
do kwestionowania tej inwentaryzacji.

W przypadku, jezeli Wykonawca popadnie w opo6zZnienie z realizacja przedmiotu umowy
o czas dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez
obowigzku kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwan do wykonania umowy.

Takie samo uprawnienie przystuguje Zamawiajgcemu, jesli Wykonawca przerwat prace przy
wykonywaniu umowy na czas dtuzszy niz 14 dni, chyba, Ze przerwa w pracach uzasadniona
jest nadzwyczajnymi okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy.

§20
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy,

polegajacych na:

a) zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, przy
czym zmianie ulegnie wylacznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;

b) zmianie skitadu =zespolu ekspertéw wskazanych w ofercie, co moze nastapic
w nastepujacych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby wypadku eksperta, lub jezeli
wymiana eksperta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od
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d)

e)

g)

h)

j)

k)

D

Wykonawcy (np. rezygnacja eksperta) lub wtedy, kiedy cztonek personelu nie wykonuje
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb
musz3 by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tre$ci w SWZ;

zmianie powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamoéwienia;

zmianie tre$ci o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej
realizacji przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci zmian dotyczacych wykonawcy lub
zamawiajacego, zmiany o0s6b upowaznionych do kontaktéw, zmiany os6b
odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidtowej realizacji zamo6wienia wraz z numerami
telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adreséw korespondencyjnych;

poprawieniu oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej;

zZmianie terminu realizacji umowy o okres do 1 miesigca;

zmianie terminu realizacji umowy spowodowanej uniemozliwiajgcymi wykonanie robét
budowlanych warunkami atmosferycznymi, przez co strony umowy rozumiejg
w szczegblnosci:

—  kleski zywiotowe;

— warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, takie jak
np. dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wdd gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego;

zmianie terminu spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, a w szczegolnosci:

— niewypaly i niewybuchy;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegbélnosSci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych wczes$niej niezinwentaryzowanych;

zmianie terminu i zakresu inwestycji, spowodowanej uniemozliwieniem jej realizacji
zgodnie z projektem na skutek dziatan lub zaniechan oséb ktérym przystuguje tytut
prawny do nieruchomosci na ktérej ma by¢ realizowana inwestycja;

zmianie z powodu sity wyzZszej. Za przypadki sily wyzszej, uznaje sie nieprzewidziane
wydarzenia, ktére wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu umowy, a ktérym
Strony nie mogtly zapobiec przy zastosowaniu nalezytej starannosci, jak w szczegdlnosci
pozar, powo0dZ7, trzesienie ziemi, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne wroga lub
zarzadzenia wtadz;

zaakceptowanej przez obie Strony umowy zmianie harmonogramu rzeczowo-
finansowego inwestycji;

wystgpieniu okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo przewiedzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w takiej sytuacji zmianie mogg ulec te zapisy umowy, dla ktérych wystgpienie
nieprzewidzianych okoliczno$¢ bedzie relewantne. PowyZsza zmiana nie mozZe
skutkowa¢ wykroczeniem poza okreS$lenie przedmiotu zamoéwienia zawarte
w SWZ.
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§21
Prawo obowigzujace

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), oraz przepisy ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

§22
Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegaja jurysdykcji
sagdéw polskich. Strony poddaja rozstrzygniecie tych sporéw sadom witasciwym miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§23
Postanowienie koncowe

1. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiajacego do dokonania przelewu
wierzytelnosci przystugujacych mu z tytutu umowy wobec Zamawiajgcego na rzecz strony
trzeciej.

2. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) znak SPrawy .., 0IaZ
oferta Wykonawcy wraz z jej zatgcznikami stanowig integralng czes$ci umowy.

3. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

a) zalacznik nr 1 - kompletna oferta Wykonawcy z dnia: .........cccevveecerccenne.
b) zalacznik nr 2 - dokument udzielenia gwarancji przez Wykonawce;

4. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy
oraz 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego.

5. Umowa zostata oryginalnie sporzadzona w jezyku polskim. W przypadku funkcjonowania
tekséw umowy w innych jezykach, rozstrzygajaca jest oryginalna wersja polska.

6. W razie jakichkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci postanowien niniejszej umowy
z postanowieniami stosowanymi przez Wykonawce wzorcéw umow, ogbélnych warunkow
umoéw, uméw licencyjnych lub podobnych dokumentéw pierwszenistwo majg postanowienia
niniejszej umowy. W szczeg6lnosci postanowienia w/w dokumentéw nie znajduja
zastosowania wobec kwestii, ktére w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.
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Zatqcznik nr 2 do umowy

DOKUMENT
UDZIELENIA GWARANC]JI
na roboty budowlane wykonane na podstawie
UMOWY NT v sevessesvisineververvevnne Z ARIA v v v e vsvvvveven vrnven o T
dotyczqcej zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej wraz z przytqczami do budynkéw w ulicy Zwierzyniecka”

udzielona przez:

................................................................................................................................. z  siedziba

W ettt ettt e et e e e ne e PrZY Ul i ,, Zwanym w dalszej
czesci , Wykonawca”, reprezentowang przez:

narzecz
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Sp. z o0.0. z siedzibg
w Zakopanem przy ul. Kasprowicza 35 c, zwanym w dalszej cze$ci ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

I. Prezesa Zarzadu - mgr Mirostaw Sikora
II. Prokurenta - mgr inz. Marcin Rafacz

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane w ramach przedmiotu
umowy roboty i uzyte materiaty.

2.0
a)

b)

g)

gblne warunki gwarancji jakoSci:
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich
zgloszonych mu usterek i wad ujawnionych, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach,
w innym uzgodnionym przez strony terminie. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czeSci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili
podpisania protokotu wykonania robét budowlanych lub usuniecia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu, o czas w ciggu ktérego,
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg, Zamawiajacy nie mogt korzystaé
z przedmiotu umowy.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistnialej wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
— sity wyzszej pod pojeciem ktorej rozumie sie stan wojny lub stan kleski zywiotowej;
— normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
— aktéw wandalizmu.
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